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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT
I  PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 
I.1 - Podstawy prawne :
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie określenia metod   i podstaw sporządzania
  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych     oraz planowanych kosztów robót budowlanych
  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym   
  ( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r w sprawie
  szczecgółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
   16.09.2004 r )
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004   poz. 959, 116/2004 
   poz. 1207 ) '
 
I.2 - Podstawy formalne :
     - Kosztorys opracowano na podstawie :
       1. Wielobranżowego projektu adaptacji budyku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na budynek dydaktyczno-
          administracyjny szkolnictwa wyższego - Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - w zakresie zmiany sposobu użytkowania, 
          przebudowy, odbudowy, i rozbudowy - przy ul. J.J. Śniadeckich 3 w Szczecinie na Dz. Nr Ewid. 29/1, obręb 1040
          sporządzonego przez  Studio A4 Spółka Projektowa z o.o., Al. Wojska Polskiego 20/IIp., 70-470 Szczecin.
 
I.3 - Ogólna charaktrystyka obiektu lub robót :
        Usytuowanie obiektu                  - Szczecin, ul. J.J. Śniadeckich 3, Nr Dz. Ewid. 29/1, obręb 1040
                                                             ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
   
       W przedmiotowym opracowaniu ujęto n/w roboty 
       1. Roboty budowlane :
           * wykonanie rozbiórek i demontaży ( w projektowanym zakresie )
           * wykonanie niezbednych robót towarzyszących
           * wykonanie niezbednych robót konstrukcyjnych i wykończeniowych ( w projektowanym zakresie )
 
II  ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBÓT :    
 
II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
 
III  DANE O CENACH :   
 
IV  PODSTAWY WYCENY : 
 
       Kosztorys sporządzono w oparciu o następujące katalogi i dane :
IV.1.1  - właściwe KNR-y
IV.1.2  - właściwe KNSR-y 
IV.1.3  - właściwe KNNR-y 
IV.1.4  - wydawnictwa Sekocenbudu
IV.1.5  - adekwatne opracowania własne
IV.1.6  - dokumentację projektową
IV.1.7  - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem
 
V  SKŁADNIKI KALKULACJI :                                                            
                                                     
' - Ustawa uchyla Rozoprządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r w sprawie kosztorysowych
    norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania 
    kosztorysu inwestorskiego, z załącznikami
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DZIAŁY KOSZTORYSU
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa działu Od Do
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

1 ROBOTY REMONTOWE 1 706
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I RUSZTOWANIA 1 1
1.2 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE 2 107

1.2.
1

Dach 2 9

1.2.
2

Piętro III 10 25

1.2.
3

Piętro II 26 41

1.2.
4

Piętro I 42 60

1.2.
5

Parter 61 84

1.2.
6

Piwnice 85 105

1.2.
7

Robboty dodatkowe 106 107

1.3 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - POSADOWIENIE 108 179
1.3.

1
Posadowienie elementów fundamentów i konstrukcji żelbetowych 108 179

1.3.
1.1

Pod płytę fundamentową PDF1/-1 108 118

1.3.
1.2

Pod ścianę Śc1/-1 119 130

1.3.
1.3

Pod ścianę Śc2/-1 131 143

1.3.
1.4

Pod ścianę Śc3/-1 144 155

1.3.
1.5

Ściana Śc4/-1 156 160

1.3.
1.6

Ława fundamentowa Ł1/-1 161 164

1.3.
1.7

Konstrukcja podszybia 165 176

1.3.
1.8

Płyta stropowa Pł1/-1 177 179

1.4 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - PARTER 180 220
1.4.

1
Elementy żelbetowe 180 220

1.4.
1.1

Ściany żelbetowe 180 183

1.4.
1.2

Słupy żelbetowe 184 187

1.4.
1.3

Podciągi żelbetowe 188 191

1.4.
1.4

Płyta spocznikowe Płs1/0; Płs2/0 192 195

1.4.
1.5

Schody żelbetowe wewnętrzne : Sch1/0; Sch2/0 196 200

1.4.
1.6

Ściany szybu windowego 201 206

1.4.
1.7

Płyta stropowa Pł1/0 207 209

1.4.
1.8

Płyta stropowa Pł2/0 210 216

1.4.
1.9

Nadproża stalowe N1/0 217 220

1.5 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - PIĘTRO 1 221 250
1.5.

1
Elementy żelbetowe 221 250

1.5.
1.1

Ściany żelbetowe 221 224

1.5.
1.2

Słupy żelbetowe 225 227

1.5.
1.3

Podciągi żelbetowe 228 231

1.5.
1.4

Płyta spocznikowe Płs1/1; Płs2/1 232 236

1.5.
1.5

Schody żelbetowe wewnętrzne : Sch1/1; Sch2/1 237 241

1.5.
1.6

Ściany szybu windowego 242 247

1.5.
1.7

Płyta stropowa Pł1/1 248 250

1.6 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - PIĘTRO 2 251 284
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DZIAŁY KOSZTORYSU
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa działu Od Do
1.6.

1
Elementy żelbetowe 251 284

1.6.
1.1

Ściany żelbetowe 251 254

1.6.
1.2

Słupy żelbetowe 255 257

1.6.
1.3

Podciągi żelbetowe 258 261

1.6.
1.4

Płyta spocznikowe Płs1/2; Płs2/2 262 266

1.6.
1.5

Schody żelbetowe wewnętrzne : Sch1/2; Sch2/2 267 271

1.6.
1.6

Ściany szybu windowego 272 277

1.6.
1.7

Płyta stropowa Pł1/2 278 280

1.6.
1.8

Płyta stropowa Pł2/2 281 282

1.6.
1.9

Konstrukcje stalowe 283 284

1.7 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - PIĘTRO 3 285 318
1.7.

1
Elementy żelbetowe 285 318

1.7.
1.1

Ściany żelbetowe 285 288

1.7.
1.2

Słupy żelbetowe 289 292

1.7.
1.3

Podciągi żelbetowe 293 296

1.7.
1.4

Płyta spocznikowe Płs1/3 297 300

1.7.
1.5

Schody żelbetowe wewnętrzne : Sch1/3 301 305

1.7.
1.6

Ściany szybu windowego 306 311

1.7.
1.7

Płyta stropowa Pł1/3 312 314

1.7.
1.8

Płyta stropowa Pł2/3 315 316

1.7.
1.9

Konstrukcje stalowe 317 318

1.8 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - DACH 319 326
1.8.

1
Elementy żelbetowe 319 326

1.8.
1.1

Podciągi żelbetowe 319 322

1.8.
1.2

Płyta stropowa Pł1/4 323 326

1.9 DACH POKRYCIE 327 345
1.9.

1
Pomieszcenie techniczne nad połacią dachu budyku głównego 327 335

1.9.
2

Połać dachu budynku 336 345

1.10 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - STOLARKA ŚLUSARKA OTWOROWA ZEWNĘTRZNA 346 356
1.10

.1
Stolarka okienna 346 349

1.10
.2

Stolarka drzwiowa zewnętrzna 350 356

1.11 STAN PROJEKTOWNY WYKOŃCZENIOWY - 357 600
1.11

.1
PIWNICE 357 406

1.11
.1.1

Roboty murowe 357 362

1.11
.1.2

Podłogi i posadzki piwnic 363 388

1.11
.1.2.

1

Posadzki piwnic na gruncie - pomieszczenia suche 363 375

1.11
.1.2.

2

Posadzki piwnic na gruncie - pomieszczenia mokre 376 388

1.11
.1.3

Tynki wewnętrzne 389 390

1.11
.1.4

Stolarka drzwiowa sanitarna 391 392

1.11
.1.5

Elementy z płyt gipsowo-kartonowych 393 395
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DZIAŁY KOSZTORYSU
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa działu Od Do
1.11
.1.6

Okładziny ścian 396 403

1.11
.1.6.

1

Ceramiczne 396 402

1.11
.1.6.

2

Metalizowane 403 403

1.11
.1.7

Roboty malarskie 404 406

1.11
.2

PARTER 407 451

1.11
.2.1

Roboty murowe 407 412

1.11
.2.2

Podłogi i posadzki w pomieszczeniach suchych kondygnacji nadziemnych 413 422

1.11
.2.3

Podłogi i posadzki w pomieszczeniach mokrych kondygnacji nadziemnych 423 432

1.11
.2.4

Tynki wewnętrzne 433 434

1.11
.2.5

Stolarka drzwiowa sanitarna 435 436

1.11
.2.6

Elementy z płyt gipsowo-kartonowych 437 439

1.11
.2.7

Okładziny ścian 440 447

1.11
.2.7.

1

Ceramiczne 440 446

1.11
.2.7.

2

Metalizowane 447 447

1.11
.2.8

Roboty malarskie 448 450

1.11
.2.9

Fasada - obudowa z siatki budynku magazynowego 451 451

1.11
.3

PIĘTRO 1 452 496

1.11
.3.1

Roboty murowe 452 456

1.11
.3.2

Podłogi i posadzki w pomieszczeniach suchych kondygnacji nadziemnych 457 470

1.11
.3.3

Podłogi i posadzki w pomieszczeniach mokrych kondygnacji nadziemnych 471 478

1.11
.3.4

Tynki wewnętrzne 479 480

1.11
.3.5

Stolarka drzwiowa sanitarna 481 482

1.11
.3.6

Elementy z płyt gipsowo-kartonowych 483 485

1.11
.3.7

Okładziny ścian 486 493

1.11
.3.7.

1

Ceramiczne 486 492

1.11
.3.7.

2

Metalizowane 493 493

1.11
.3.8

Roboty malarskie 494 496

1.11
.4

PIĘTRO 2 497 538

1.11
.4.1

Roboty murowe 497 501

1.11
.4.2

Podłogi i posadzki w kondygnacjach hotelowych 502 510

1.11
.4.3

Podłogi i posadzki w pomieszczeniach mokrych kondygnacji nadziemnych 511 520

1.11
.4.4

Tynki wewnętrzne 521 522

1.11
.4.5

Stolarka drzwiowa sanitarna 523 524

1.11
.4.6

Elementy z płyt gipsowo-kartonowych 525 527

1.11
.4.7

Okładziny ścian 528 535
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DZIAŁY KOSZTORYSU
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa działu Od Do
1.11
.4.7.

1

Ceramiczne 528 534

1.11
.4.7.

2

Metalizowane 535 535

1.11
.4.8

Roboty malarskie 536 538

1.11
.5

PIĘTRO 3 539 581

1.11
.5.1

Roboty murowe 539 543

1.11
.5.2

Podłogi i posadzki w kondygnacjach hotelowych 544 553

1.11
.5.3

Podłogi i posadzki w pomieszczeniach mokrych kondygnacji nadziemnych 554 563

1.11
.5.4

Tynki wewnętrzne 564 565

1.11
.5.5

Stolarka drzwiowa sanitarna 566 567

1.11
.5.6

Elementy z płyt gipsowo-kartonowych 568 570

1.11
.5.7

Okładziny ścian 571 578

1.11
.5.7.

1

Ceramiczne 571 577

1.11
.5.7.

2

Metalizowane 578 578

1.11
.5.8

Roboty malarskie 579 581

1.11
.6

STOLARKA/ŚLUSARKA OTWOROWA WEWNĘTRZNA 582 600

1.11
.6.1

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 582 594

1.11
.6.2

Ślusarka otworowa wewnętrzna : Witryny 595 600

1.12 WEWNĘTRZNE ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 601 602
1.12

.1
Balustrady i pochwyty schodów wewnętrznych 601 602

1.13 ZEWNĘTRZNE ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 603 607
1.13

.1
Balustrady i pochwyty schodów zewnętrznych 603 605

1.13
.2

Obudowa schodów zewnętrznych 606 607

1.14 URZĄDZENIA DŹWIGOWE 608 608
1.15 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE ELEWACJA 609 706
1.15

.1
Stan projektowany 609 706

1.15
.1.1

Studzienki podokienne 609 618

1.15
.1.2

Zejście do węzła cieplnego 619 638

1.15
.1.3

Roboty izolacyjne 639 655

1.15
.1.3.

1

Rozbiórka nawierzchni utwardzonych 639 639

1.15
.1.3.

2

Iniekcje 640 640

1.15
.1.3.

3

Roboty izolacyjne 641 648

1.15
.1.3.

4

Roboty ziemne - zasypki 649 649

1.15
.1.3.

5

Odtworzenie nawierzchni utwardzonych 650 655

1.15
.1.4

Rusztowania 656 659

1.15
.1.5

Elewacja - docieplenie 660 674

1.15
.1.6

Daszek nad budynkiem magazynowym 675 681

- 6 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



DZIAŁY KOSZTORYSU
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa działu Od Do
1.15
.1.7

Schody zewnętrzne 682 706

1.15
.1.7.

1

Schody Sch3/0 682 696

1.15
.1.7.

2

Płyty rampy : Płg 1/0; Płr1/0 697 702

1.15
.1.7.

3

Ściana attyki Sca1/0 703 706
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE

1.1 45262100-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I RUSZTOWANIA
1

d.1.
1

Cennik za-
kładowy

Ogrodzenia tymczasowe
Cena* za 1 mb kompletu: ? zł /dzień
Komplet: panel, dwie stopy, jedna klamra spinająca
DANE TECHNICZNE:
Materiał: Stal cynkowana ogniowo
Długość: 3454 cm
Wysokość: 2045 mm
Waga: 13.6 kg
Średnica rury pionowej: 40,0 x 1,25 mm
Średnica rury poziomej: 25,0 x 1,25 mm
Rozmiar oczek: 100 x 260 mm
Średnica drutu: 3 mm
Brama : na zasadzie zdejmowanego panelu

kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń na 1 kpl. przyjęto :
< dł.ogrodzenia w mb.= 220,00 > 1* < ilość dni = 470 > 1.00*< stawka za 1 mb
za 1 dzień = ? zł > 1.00*< koszt dowozu = ? zł > 1.00 

kpl. 1.000

RAZEM 1.000
1.2 45111300-1 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

1.2.
1

45111300-1 Dach

2
d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Dach budynku wysokiego :
36.66*2+6.60*2 m 86.520
Daszki nad rampami :
36.66+30.15 m 66.810
Dach budynku niskiego : 
6.50 m 6.500

RAZEM 159.830
3

d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Dach budynku wysokiego :
13.50*4+3.00*4 m 66.000
Daszki nad rampami :
1.50*4 m 6.000
Dach budynku niskiego : 
4.50*2 m 9.000

RAZEM 81.000
4

d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Dach budynku wysokiego :
< ścianki > (0.03+0.03+0.49+0.03+0.03)*18.50*2+(0.03+0.03+0.49+0.03+0.03)
*6.60*4

m2 38.674

< pas nadrynnowy > 0.35*(36.66)*2+0.35*(6.60)*2 m2 30.282
Obróbki elementów konstrukcyjnych :
0.30*(6.82)*4 m2 8.184
Daszki nad rampami :
< ścianki > (0.03+0.03+0.49+0.03+0.03)*(36.66+30.15) m2 40.754
< pas nadrynnowy > 0.35*(36.66+30.15) m2 23.384
Dach budynku niskiego : 
< połaczenie ze ścianą budynku > 0.40*6.30 m2 2.520
< ścianki > (0.03+0.03+0.45+0.03+0.03)*5.70*2 m2 6.498
< pas nadrynnowy > 0.35*6.30 m2 2.205

RAZEM 152.501
5

d.1.
2.1

KNR 5-06
1208-01
z.o.2.4. 
analogia

Demontaż istniejących elementów
- mocowanych do połaci dachowej

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
6

d.1.
2.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z dachu budynku gruzu m3
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Złom metalowy :
Rynny :
Dach budynku wysokiego :
(36.66*2+6.60*2)*0.01 m3 0.865
Daszki nad rampami :
(36.66+30.15)*0.01 m3 0.668
Dach budynku niskiego : 
6.50*0.01 m3 0.065
Rury spustowe :
Dach budynku wysokiego :
(13.50*4+3.00*4)*0.01 m3 0.660
Daszki nad rampami :
1.50*4*0.01 m3 0.060
Dach budynku niskiego : 
4.50*2*0.01 m3 0.090
Obróbki blacharskie :
Dach budynku wysokiego :
(< ścianki > (0.03+0.03+0.49+0.03+0.03)*18.50*2+(0.03+0.03+0.49+0.03+
0.03)*6.60*4)*0.01

m3 0.387

(< pas nadrynnowy > 0.35*(36.66)*2+0.35*(6.60)*2)*0.01 m3 0.303
Obróbki elementów konstrukcyjnych :
0.30*(6.82)*4*0.01 m3 0.082
Daszki nad rampami :
(< ścianki > (0.03+0.03+0.49+0.03+0.03)*(36.66+30.15))*0.01 m3 0.408
(< pas nadrynnowy > 0.35*(36.66+30.15))*0.01 m3 0.234
Dach budynku niskiego : 
< połaczenie ze ścianą budynku > 0.40*6.30*0.01 m3 0.025
(< ścianki > (0.03+0.03+0.45+0.03+0.03)*5.70*2)*0.01 m3 0.065
< pas nadrynnowy > 0.35*6.30*0.01 m3 0.022

RAZEM 3.934
7

d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
5 samochodów samowyładowczych

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Złom metalowy :
Rynny :
Dach budynku wysokiego :
(36.66*2+6.60*2)*0.01 m3 0.865
Daszki nad rampami :
(36.66+30.15)*0.01 m3 0.668
Dach budynku niskiego : 
6.50*0.01 m3 0.065
Rury spustowe :
Dach budynku wysokiego :
(13.50*4+3.00*4)*0.01 m3 0.660
Daszki nad rampami :
1.50*4*0.01 m3 0.060
Dach budynku niskiego : 
4.50*2*0.01 m3 0.090
Obróbki blacharskie :
Dach budynku wysokiego :
(< ścianki > (0.03+0.03+0.49+0.03+0.03)*18.50*2+(0.03+0.03+0.49+0.03+
0.03)*6.60*4)*0.01

m3 0.387

(< pas nadrynnowy > 0.35*(36.66)*2+0.35*(6.60)*2)*0.01 m3 0.303
Obróbki elementów konstrukcyjnych :
0.30*(6.82)*4*0.01 m3 0.082
Daszki nad rampami :
(< ścianki > (0.03+0.03+0.49+0.03+0.03)*(36.66+30.15))*0.01 m3 0.408
(< pas nadrynnowy > 0.35*(36.66+30.15))*0.01 m3 0.234
Dach budynku niskiego : 
< połaczenie ze ścianą budynku > 0.40*6.30*0.01 m3 0.025
(< ścianki > (0.03+0.03+0.45+0.03+0.03)*5.70*2)*0.01 m3 0.065
< pas nadrynnowy > 0.35*6.30*0.01 m3 0.022

RAZEM 3.934
8

d.1.
2.1

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie złomu w miejsce składowania :
- na odległość ponad 10 km

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Złom metalowy :
Rynny :
Dach budynku wysokiego :
(36.66*2+6.60*2)*0.01 m3 0.865
Daszki nad rampami :
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(36.66+30.15)*0.01 m3 0.668
Dach budynku niskiego : 
6.50*0.01 m3 0.065
Rury spustowe :
Dach budynku wysokiego :
(13.50*4+3.00*4)*0.01 m3 0.660
Daszki nad rampami :
1.50*4*0.01 m3 0.060
Dach budynku niskiego : 
4.50*2*0.01 m3 0.090
Obróbki blacharskie :
Dach budynku wysokiego :
(< ścianki > (0.03+0.03+0.49+0.03+0.03)*18.50*2+(0.03+0.03+0.49+0.03+
0.03)*6.60*4)*0.001

m3 0.039

(< pas nadrynnowy > 0.35*(36.66)*2+0.35*(6.60)*2)*0.001 m3 0.030
Obróbki elementów konstrukcyjnych :
0.30*(6.82)*4*0.001 m3 0.008
Daszki nad rampami :
(< ścianki > (0.03+0.03+0.49+0.03+0.03)*(36.66+30.15))*0.001 m3 0.041
(< pas nadrynnowy > 0.35*(36.66+30.15))*0.001 m3 0.023
Dach budynku niskiego : 
< połaczenie ze ścianą budynku > 0.40*6.30*0.001 m3 0.003
(< ścianki > (0.03+0.03+0.45+0.03+0.03)*5.70*2)*0.001 m3 0.006
< pas nadrynnowy > 0.35*6.30*0.001 m3 0.002

RAZEM 2.560
9

d.1.
2.1

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.704.09

Opłata za utylizację ze stawkami za korzystanie ze środowiska :
- złom metalowy
- wartość wyśredniona

tona

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Rynny :
Dach budynku wysokiego :
(36.66*2+6.60*2)*0.01*1.95/1000 tona 0.002
Daszki nad rampami :
(36.66+30.15)*0.01*1.95/1000 tona 0.001
Dach budynku niskiego : 
6.50*0.1*1.95/1000 tona 0.001
Rury spustowe :
Dach budynku wysokiego :
(13.50*4+3.00*4)*0.01*2.07/1000 tona 0.001
Daszki nad rampami :
1.50*4*0.1*2.07/1000 tona 0.001
Dach budynku niskiego : 
4.50*2*0.1*2.07/1000 tona 0.002
Obróbki blacharskie :
Dach budynku wysokiego :
(< ścianki > ((0.03+0.03+0.49+0.03+0.03)*18.50*2+(0.03+0.03+0.49+0.03+
0.03)*6.60*4))*0.01*5.55/1000

tona 0.002

(< pas nadrynnowy > 0.35*(36.66)*2+0.35*(6.60)*2)*0.01*5.55/1000 tona 0.002
Obróbki elementów konstrukcyjnych :
0.30*(6.82)*4*0.1*5.55/1000 tona 0.005
Daszki nad rampami :
(< ścianki > (0.03+0.03+0.49+0.03+0.03)*(36.66+30.15))*0.01*5.55/1000 tona 0.002
(< pas nadrynnowy > 0.35*(36.66+30.15))*0.01*5.55/1000 tona 0.001
Dach budynku niskiego : 
< połaczenie ze ścianą budynku > 0.40*6.30*0.1*5.55/1000 tona 0.001
(< ścianki > (0.03+0.03+0.45+0.03+0.03)*5.70*2)*0.1*5.55/1000 tona 0.004
< pas nadrynnowy > 0.35*6.30*0.1*5.55/1000 tona 0.001

RAZEM 0.026
1.2.

2
45111300-1 Piętro III

10
d.1.
2.2

KNR 2-02
1005-01

Demontaż istniejących skrzydeł okiennych
- analogia ( przyjeto 10% robocizny montażu )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< o1 > 2.40*1.17*24 m2 67.392
< o2 > 0.60*1.17*4 m2 2.808
< o3 > 2.35*1.17*2 m2 5.499

RAZEM 75.699
11

d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< o1 > 2.40*24 m 57.600
< o2 > 0.60*4 m 2.400
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< o3 > 2.35*2 m 4.700

RAZEM 64.700
12

d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< o2 - 0.60*1.17 > 4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
13

d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< o1 > 2.40*1.17*24 m2 67.392
< o3 > 2.35*1.17*2 m2 5.499

RAZEM 72.891
14

d.1.
2.2

KNR 2-02
1017-02
analogia

Demontaż istniejacych skrzydeł drzwiowych
- przyjęto 50% nakładów R i S montażu

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
0.70*2.00*4 m2 5.600
0.90*2.00*2 m2 3.600
1.00*2.00*1 m2 2.000
1.30*2.00*1 m2 2.600
1.50*2.00*3 m2 9.000

RAZEM 22.800
15

d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< 0.70*2.00 > 4.00 szt. 4.000
< 0.90*2.00 > 2.00 szt. 2.000
< 1.00*2.00 > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 7.000
16

d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1.30*2.00*1 m2 2.600
1.40*2.00*1 m2 2.800
1.50*2.00*3 m2 9.000

RAZEM 14.400
17

d.1.
2.2

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej :
- na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjącymi : farbą, tapetą, glazurą

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany : 
< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.01 - klatka schodowa > 3.35*6.00*60% m2 12.060
< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.02 - pomieszczenie > 3.35*9.05*60% m2 18.190
< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.03 - pomieszczenie > 3.35*(5.35+17.62+35.55+
17.62+11.55)*60%

m2 176.257

< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.04 - pomieszczenie > 0 m2 0.000
< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.05 - WC > 3.35*3.25*60% m2 6.532
< słupy > (3.35*(0.44*4)*7+3.35*(0.44*2)*3)*60% m2 30.070
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*24*-1*60% m2 -40.435
< o2 > 0.60*1.17*4*-1*60% m2 -1.685
< o3 > 2.35*1.17*2*-1*60% m2 -3.299

RAZEM 197.690
18

d.1.
2.2

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej :
- na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjącymi : farbą, tapetą

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Stropy : 
< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.01 - klatka schodowa > 49.12*30% m2 14.736
< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.02 - pomieszczenie > 0 m2 0.000
< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.03 - pomieszczenie > (458.10-276.52)*30% m2 54.474
< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.04 - pomieszczenie > 8.80*30% m2 2.640
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.05 - WC > 12.48*30% m2 3.744

RAZEM 75.594
19

d.1.
2.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Ściany grube :
17.62*3.25*0.37 m3 21.188
12.00*3.25*0.37 m3 14.430
6.00*3.25*0.37 m3 7.215
(2.82+5.56)*3.25*0.32 m3 8.715
3.40*3.25*0.25 m3 2.762
(8.88+5.77)*3.25*0.25 m3 11.903
Minus otwory konstrukcyjne
1.30*2.00*0.37*2*-1 m3 -1.924
1.00*2.00*0.37*1*-1 m3 -0.740
1.50*2.00*0.37*1*-1 m3 -1.110
1.50*2.00*0.32*2*-1 m3 -1.920
0.90*2.00*0.25*1*-1 m3 -0.450
0.70*2.00*0.25*1*-1 m3 -0.350

RAZEM 59.719
20

d.1.
2.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Ścianki gr. 1/2 cegły :
(3.14*2)*3.25 m2 20.410
4.00*3.25 m2 13.000
5.33*3.25 m2 17.322
Minus otwory konstrukcyjne
0.70*2.00*1*-1 m2 -1.400
0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 47.532
21

d.1.
2.2

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Ścianki gr. 1/4 cegły :
(1.25*3+1.93)*3.25 m2 18.460
Minus otwory konstrukcyjne
0.70*2.00*2*-1 m2 -2.800

RAZEM 15.660
22

d.1.
2.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z piętra budynku gruzu m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany grube :
17.62*3.25*0.37 m3 21.188
12.00*3.25*0.37 m3 14.430
6.00*3.25*0.37 m3 7.215
(2.82+5.56)*3.25*0.32 m3 8.715
3.40*3.25*0.25 m3 2.762
(8.88+5.77)*3.25*0.25 m3 11.903
Minus otwory konstrukcyjne
1.30*2.00*0.37*2*-1 m3 -1.924
1.00*2.00*0.37*1*-1 m3 -0.740
1.50*2.00*0.37*1*-1 m3 -1.110
1.50*2.00*0.32*2*-1 m3 -1.920
0.90*2.00*0.25*1*-1 m3 -0.450
0.70*2.00*0.25*1*-1 m3 -0.350
Ścianki 1/2 cegły :
Ścianki gr. 1/2 cegły :
(3.14*2)*3.25*0.15 m3 3.062
4.00*3.25*0.15 m3 1.950
5.33*3.25*0.15 m3 2.598
Minus otwory konstrukcyjne
(0.70*2.00*1*-1)*0.15 m3 -0.210
(0.90*2.00*1*-1)*0.15 m3 -0.270
Ścianki 1/4 cegły :
Ścianki gr. 1/4 cegły :
((1.25*3+1.93)*3.25)*0.07 m3 1.292
Minus otwory konstrukcyjne
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0.70*2.00*2*-1)*0.07 m3 -0.196
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*20 m3 0.504
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4 m3 0.025
< o3 > 2.35*0.30*0.035*2 m3 0.049
Tynk : 
Ściany : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.01 - klatka schodowa > 3.35*6.00)*0.025*60% m3 0.302
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.02 - pomieszczenie > 3.35*9.05)*0.025*60% m3 0.455
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.03 - pomieszczenie > 3.35*(5.35+17.62+
35.55+17.62+11.55))*0.025*60%

m3 4.406

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.04 - pomieszczenie > 0)*0.025 m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.05 - WC > 3.35*3.25)*0.025*60% m3 0.163
(< słupy > 3.35*(0.44*4)*7+3.35*(0.44*2)*3)*0.025*60% m3 0.752
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
(< o1 > 2.40*1.17*24*-1)*0.025*60% m3 -1.011
(< o2 > 0.60*1.17*4*-1)*0.025*60% m3 -0.042
(< o3 > 2.35*1.17*2*-1)*0.025*60% m3 -0.082
Stropy : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.01 - klatka schodowa > 49.12)*0.025*30% m3 0.368
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.02 - pomieszczenie > 0)*0.025 m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.03 - pomieszczenie > 458.10-276.52)*0.025*
30%

m3 1.362

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.04 - pomieszczenie > 8.80)*0.025*30% m3 0.066
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.05 - WC > 12.48)*0.025*30% m3 0.094
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.70*2.00*0.06*4 m3 0.336
0.90*2.00*0.06*2 m3 0.216
1.00*2.00*0.06*1 m3 0.120
1.30*2.00*0.06*1 m3 0.156
1.50*2.00*0.06*3 m3 0.540
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*0.08*24 m3 5.391
< o2 > 0.60*1.17*0.08*4 m3 0.225
< o3 > 2.35*1.17*0.08*2 m3 0.440

RAZEM 82.780
23

d.1.
2.2

KNR 4-04
1103-03

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez
5 samochodow samowyladowczych

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany grube :
17.62*3.25*0.37 m3 21.188
12.00*3.25*0.37 m3 14.430
6.00*3.25*0.37 m3 7.215
(2.82+5.56)*3.25*0.32 m3 8.715
3.40*3.25*0.25 m3 2.762
(8.88+5.77)*3.25*0.25 m3 11.903
Minus otwory konstrukcyjne
1.30*2.00*0.37*2*-1 m3 -1.924
1.00*2.00*0.37*1*-1 m3 -0.740
1.50*2.00*0.37*1*-1 m3 -1.110
1.50*2.00*0.32*2*-1 m3 -1.920
0.90*2.00*0.25*1*-1 m3 -0.450
0.70*2.00*0.25*1*-1 m3 -0.350
Ścianki 1/2 cegły :
Ścianki gr. 1/2 cegły :
(3.14*2)*3.25*0.15 m3 3.062
4.00*3.25*0.15 m3 1.950
5.33*3.25*0.15 m3 2.598
Minus otwory konstrukcyjne
(0.70*2.00*1*-1)*0.15 m3 -0.210
(0.90*2.00*1*-1)*0.15 m3 -0.270
Ścianki 1/4 cegły :
Ścianki gr. 1/4 cegły :
((1.25*3+1.93)*3.25)*0.07 m3 1.292
Minus otwory konstrukcyjne
(0.70*2.00*2*-1)*0.07 m3 -0.196
A  (suma częściowa) ---------------

m3 67.945
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*20 m3 0.504
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4 m3 0.025
< o3 > 2.35*0.30*0.035*2 m3 0.049
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B  (suma częściowa) ---------------

m3 0.578
Tynk : 
Ściany : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.01 - klatka schodowa > 3.35*6.00)*0.025*60% m3 0.302
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.02 - pomieszczenie > 3.35*9.05)*0.025*60% m3 0.455
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.03 - pomieszczenie > 3.35*(5.35+17.62+
35.55+17.62+11.55))*0.025*60%

m3 4.406

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.04 - pomieszczenie > 0)*0.025 m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.05 - WC > 3.35*3.25)*0.025*60% m3 0.163
(< słupy > 3.35*(0.44*4)*7+3.35*(0.44*2)*3)*0.025*60% m3 0.752
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
(< o1 > 2.40*1.17*24*-1)*0.025*60% m3 -1.011
(< o2 > 0.60*1.17*4*-1)*0.025*60% m3 -0.042
(< o3 > 2.35*1.17*2*-1)*0.025*60% m3 -0.082
Stropy : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.01 - klatka schodowa > 49.12)*0.025*30% m3 0.368
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.02 - pomieszczenie > 0)*0.025 m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.03 - pomieszczenie > 458.10-276.52)*0.025*
30%

m3 1.362

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.04 - pomieszczenie > 8.80)*0.025*30% m3 0.066
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.05 - WC > 12.48)*0.025*30% m3 0.094
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.70*2.00*0.06*4 m3 0.336
0.90*2.00*0.06*2 m3 0.216
1.00*2.00*0.06*1 m3 0.120
1.30*2.00*0.06*1 m3 0.156
1.50*2.00*0.06*3 m3 0.540
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*0.08*24 m3 5.391
< o2 > 0.60*1.17*0.08*4 m3 0.225
< o3 > 2.35*1.17*0.08*2 m3 0.440

RAZEM 82.780
24

d.1.
2.2

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie gruzu w miejsce składowania :
- na odległość ponad 10 km

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz ceglany :
Ściany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany grube :
17.62*3.25*0.37 m3 21.188
12.00*3.25*0.37 m3 14.430
6.00*3.25*0.37 m3 7.215
(2.82+5.56)*3.25*0.32 m3 8.715
3.40*3.25*0.25 m3 2.762
(8.88+5.77)*3.25*0.25 m3 11.903
Minus otwory konstrukcyjne
1.30*2.00*0.37*2*-1 m3 -1.924
1.00*2.00*0.37*1*-1 m3 -0.740
1.50*2.00*0.37*1*-1 m3 -1.110
1.50*2.00*0.32*2*-1 m3 -1.920
0.90*2.00*0.25*1*-1 m3 -0.450
0.70*2.00*0.25*1*-1 m3 -0.350
Ścianki 1/2 cegły :
Ścianki gr. 1/2 cegły :
(3.14*2)*3.25*0.15 m3 3.062
4.00*3.25*0.15 m3 1.950
5.33*3.25*0.15 m3 2.598
Minus otwory konstrukcyjne
(0.70*2.00*1*-1)*0.15 m3 -0.210
(0.90*2.00*1*-1)*0.15 m3 -0.270
Ścianki 1/4 cegły :
Ścianki gr. 1/4 cegły :
((1.25*3+1.93)*3.25)*0.07 m3 1.292
Minus otwory konstrukcyjne
(0.70*2.00*2*-1)*0.07 m3 -0.196
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*20 m3 0.504
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4 m3 0.025
< o3 > 2.35*0.30*0.035*2 m3 0.049
Tynk : 
Ściany : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.01 - klatka schodowa > 3.35*6.00)*0.025*60% m3 0.302
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.02 - pomieszczenie > 3.35*9.05)*0.025*60% m3 0.455
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.03 - pomieszczenie > 3.35*(5.35+17.62+
35.55+17.62+11.55))*0.025*60%

m3 4.406

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.04 - pomieszczenie > 0)*0.025 m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.05 - WC > 3.35*3.25)*0.025*60% m3 0.163
(< słupy > 3.35*(0.44*4)*7+3.35*(0.44*2)*3)*0.025*60% m3 0.752
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
(< o1 > 2.40*1.17*24*-1)*0.025*60% m3 -1.011
(< o2 > 0.60*1.17*4*-1)*0.025*60% m3 -0.042
(< o3 > 2.35*1.17*2*-1)*0.025*60% m3 -0.082
Stropy : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.01 - klatka schodowa > 49.12)*0.025*30% m3 0.368
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.02 - pomieszczenie > 0)*0.025*30% m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.03 - pomieszczenie > 458.10-276.52)*0.025*
30%

m3 1.362

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.04 - pomieszczenie > 8.80)*0.025*30% m3 0.066
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.05 - WC > 12.48)*0.025*30% m3 0.094
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.70*2.00*0.06*4 m3 0.336
0.90*2.00*0.06*2 m3 0.216
1.00*2.00*0.06*1 m3 0.120
1.30*2.00*0.06*1 m3 0.156
1.50*2.00*0.06*3 m3 0.540
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*0.08*24 m3 5.391
< o2 > 0.60*1.17*0.08*4 m3 0.225
< o3 > 2.35*1.17*0.08*2 m3 0.440

RAZEM 82.780
25

d.1.
2.2

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami za korzystanie ze środowiska :
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
- wartość wyśredniona

tona

Wg dokumentacji projektowej
< do przeliczeń przyjeto średnią wartość 1 m*3 = 1800 kg, dla stolarki otworo-
wej = 1000 >
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz ceglany :
Ściany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany grube :
17.62*3.25*0.37*1.8*90% tona 34.325
12.00*3.25*0.37*1.8*90% tona 23.377
6.00*3.25*0.37*1.8*90% tona 11.688
((2.82+5.56)*3.25*0.32)*1.8*90% tona 14.119
3.40*3.25*0.25*1.8*90% tona 4.475
((8.88+5.77)*3.25*0.25)*1.8*90% tona 19.283
Minus otwory konstrukcyjne
(1.30*2.00*0.37*2*-1)*1.8*90% tona -3.117
(1.00*2.00*0.37*1*-1)*1.8*90% tona -1.199
(1.50*2.00*0.37*1*-1)*1.8*90% tona -1.798
(1.50*2.00*0.32*2*-1)*1.8*90% tona -3.110
(0.90*2.00*0.25*1*-1)*1.8*90% tona -0.729
(0.70*2.00*0.25*1*-1)*1.8*90% tona -0.567
Ścianki 1/2 cegły :
Ścianki gr. 1/2 cegły :
(3.14*2)*3.25*0.15*1.8*90% tona 4.960
4.00*3.25*0.15*1.8*90% tona 3.159
5.33*3.25*0.15*1.8*90% tona 4.209
Minus otwory konstrukcyjne
((0.70*2.00*1*-1)*0.15)*1.8*90% tona -0.340
((0.90*2.00*1*-1)*0.15)*1.8*90% tona -0.437
Ścianki 1/4 cegły :
Ścianki gr. 1/4 cegły :
(((1.25*3+1.93)*3.25)*0.07)*1.8*90% tona 2.093
Minus otwory konstrukcyjne
((0.70*2.00*2*-1)*0.07)*1.8*90% tona -0.318
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*20*1.8*90% tona 0.816
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4*1.8*90% tona 0.041
< o3 > 2.35*0.30*0.035*2*1.8*90% tona 0.080
Tynk : 
Ściany : 
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.01 - klatka schodowa > 3.35*6.00)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.543

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.02 - pomieszczenie > 3.35*9.05)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.819
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.03 - pomieszczenie > 3.35*(5.35+17.62+
35.55+17.62+11.55))*0.025)*1.8*60%

tona 7.932

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.04 - pomieszczenie > 0)*0.025)*1.8*60% tona 0.000
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.05 - WC > 3.35*3.25)*0.025)*1.8*60% tona 0.294
((< słupy > 3.35*(0.44*4)*7+3.35*(0.44*2)*3)*0.025)*1.8*60% tona 1.353
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
((< o1 > 2.40*1.17*24*-1)*0.025)*1.8*60% tona -1.820
((< o2 > 0.60*1.17*4*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.076
((< o3 > 2.35*1.17*2*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.148
Stropy : 
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.01 - klatka schodowa > 49.12)*0.025)*1.8*
30%

tona 0.663

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.02 - pomieszczenie > 0)*0.025)*1.8 tona 0.000
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.03 - pomieszczenie > 458.10-276.52)*0.025)*
1.8*30%

tona 2.451

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.04 - pomieszczenie > 8.80)*0.025)*1.8*30% tona 0.119
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 3.05 - WC > 12.48)*0.025)*1.8*30% tona 0.168
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.70*2.00*0.06*4*1.0 tona 0.336
0.90*2.00*0.06*2*1.0 tona 0.216
1.00*2.00*0.06*1*1.0 tona 0.120
1.30*2.00*0.06*1*1.0 tona 0.156
1.50*2.00*0.06*3*1.0 tona 0.540
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*0.08*24*1.0 tona 5.391
< o2 > 0.60*1.17*0.08*4*1.0 tona 0.225
< o3 > 2.35*1.17*0.08*2*1.0 tona 0.440

RAZEM 130.732
1.2.

3
45111300-1 Piętro II

26
d.1.
2.3

KNR 2-02
1005-01

Demontaż istniejących skrzydeł okiennych
- analogia ( przyjeto 10% robocizny montażu )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< o1 > 2.40*1.17*24 m2 67.392
< o2 > 0.60*1.17*4 m2 2.808
< o3 > 2.35*1.17*2 m2 5.499

RAZEM 75.699
27

d.1.
2.3

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< o1 > 2.40*24 m 57.600
< o2 > 0.60*4 m 2.400
< o3 > 2.35*2 m 4.700

RAZEM 64.700
28

d.1.
2.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< o2 - 0.60*1.17 > 4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
29

d.1.
2.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< o1 > 2.40*1.17*24 m2 67.392
< o3 > 2.35*1.17*2 m2 5.499

RAZEM 72.891
30

d.1.
2.3

KNR 2-02
1017-02
analogia

Demontaż istniejacych skrzydeł drzwiowych
- przyjęto 50% nakładów R i S montażu

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
0.90*2.00*6 m2 10.800
1.50*2.00*2 m2 6.000
1.80*2.00*2 m2 7.200

RAZEM 24.000
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.1.
2.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< 0.90*2.00 > 6.00 szt. 6.000

RAZEM 6.000
32

d.1.
2.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1.50*2.00*2 m2 6.000
1.80*2.00*3 m2 10.800

RAZEM 16.800
33

d.1.
2.3

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej :
- na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjącymi : farbą, tapetą, glazurą

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany : 
< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.01 - kl.schodowa > (9.60-2.35)*3.00*60% m2 13.050
< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.02 - pomieszczenie > (2.35+13.78+5.97+0.44+
2.85+0.20+8.52+14.66)*3.00*60%

m2 87.786

< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.03 - pomieszczenie > 3.15*3.00*60% m2 5.670
< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.04 - pomieszczenie > 5.36*3.00*60% m2 9.648
< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.05 - pomieszczenie > (11.68+8.52+0.20+2.85+
0.44+5.97+11.68)*3*60%

m2 74.412

< słupy > (3.00*(0.44*4)*7+3.00*(0.44*2)*3)*60% m2 26.928
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*24*-1*60% m2 -40.435
< o2 > 0.60*1.17*4*-1*60% m2 -1.685
< o3 > 2.35*1.17*2*-1*60% m2 -3.299

RAZEM 172.075
34

d.1.
2.3

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej :
- na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjącymi : farbą, tapetą

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Stropy : 
< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.01 - kl.schodowa > 70.62*30% m2 21.186
< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.02 - pomieszczenie > 258.94*30% m2 77.682
< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.03 - pomieszczenie > 26.51*30% m2 7.953
< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.04 - pomieszczenie > 32.97*30% m2 9.891
< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.05 - pomieszczenie > (205.47-113.69)*30% m2 27.534

RAZEM 144.246
35

d.1.
2.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
(5.56*4)*3.00*0.32 m3 21.350
2.52*3.00*0.32 m3 2.419
(5.70+8.52+9.60+0.20+4.49+0.20+2.35)*3.00*0.20 m3 18.636
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
0.90*2.00*0.32*2*-1 m3 -1.152
0.90*2.00*0.20*3*-1 m3 -1.080
1.50*2.00*0.20*2*-1 m3 -1.200
1.80*2.00*0.20*3*-1 m3 -2.160

RAZEM 36.813
36

d.1.
2.3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
4.30*3.00 m2 12.900
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 11.100
37

d.1.
2.3

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych :
- schody

m3
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< istniejące schody > 4.30*2.95*0.24 m3 3.044

RAZEM 3.044
38

d.1.
2.3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z piętra budynku gruzu m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.30*2.95*0.24 m3 3.044
A  (suma częściowa) ---------------

m3 3.044
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany :
(5.56*4)*3.00*0.32 m3 21.350
2.52*3.00*0.32 m3 2.419
(5.70+8.52+9.60+0.20+4.49+0.20+2.35)*3.00*0.20 m3 18.636
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
0.90*2.00*0.32*2*-1 m3 -1.152
0.90*2.00*0.20*3*-1 m3 -1.080
1.50*2.00*0.20*2*-1 m3 -1.200
1.80*2.00*0.20*3*-1 m3 -2.160
Ścianki 1/2 cegły :
4.30*3.00*0.15 m3 1.935
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
0.90*2.00*0.15*1*-1 m3 -0.270
B  (suma częściowa) ---------------

m3 38.478
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*24 m3 0.605
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4 m3 0.025
< o3 > 2.35*0.30*0.035*2 m3 0.049
C  (suma częściowa) ---------------

m3 0.679
Tynk : 
Ściany : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.01 - kl.schodowa > (9.60-2.35)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.326

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.02 - pomieszczenie > (2.35+13.78+5.97+0.44+
2.85+0.20+8.52+14.66)*3.00)*0.025*60%

m3 2.195

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.03 - pomieszczenie > 3.15*3.00)*0.025*60% m3 0.142
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.04 - pomieszczenie > 5.36*3.00)*0.025*60% m3 0.241
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.05 - pomieszczenie > (11.68+8.52+0.20+2.85+
0.44+5.97+11.68)*3)*0.025*60%

m3 1.860

(< słupy > 3.00*(0.44*4)*7+3.00*(0.44*2)*3)*0.025*60% m3 0.673
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
(< o1 > 2.40*1.17*24*-1)*0.025*60% m3 -1.011
(< o2 > 0.60*1.17*4*-1)*0.025*60% m3 -0.042
(< o3 > 2.35*1.17*2*-1)*0.025*60% m3 -0.082
Stropy : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.01 - kl.schodowa > 70.62)*0.025*30% m3 0.530
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.02 - pomieszczenie > 258.94)*0.025*30% m3 1.942
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.03 - pomieszczenie > 26.51)*0.025*30% m3 0.199
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.04 - pomieszczenie > 32.97)*0.025*30% m3 0.247
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.05 - pomieszczenie > 205.47-113.69)*0.025*
30%

m3 0.688

Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.90*2.00*0.06*6 m3 0.648
1.50*2.00*0.06*2 m3 0.360
1.80*2.00*0.06*2 m3 0.432
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*0.08*24 m3 5.391
< o2 > 0.60*1.17*0.08*4 m3 0.225
< o3 > 2.35*1.17*0.08*2 m3 0.440

RAZEM 57.605
39

d.1.
2.3

KNR 4-04
1103-03

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez
5 samochodow samowyladowczych

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.30*2.95*0.24 m3 3.044
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany :
(5.56*4)*3.00*0.32 m3 21.350
2.52*3.00*0.32 m3 2.419
(5.70+8.52+9.60+0.20+4.49+0.20+2.35)*3.00*0.20 m3 18.636
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
0.90*2.00*0.32*2*-1 m3 -1.152
0.90*2.00*0.20*3*-1 m3 -1.080
1.50*2.00*0.20*2*-1 m3 -1.200
1.80*2.00*0.20*3*-1 m3 -2.160
Ścianki 1/2 cegły :
4.30*3.00*0.15 m3 1.935
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
0.90*2.00*0.15*1*-1 m3 -0.270
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*24 m3 0.605
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4 m3 0.025
< o3 > 2.35*0.30*0.035*2 m3 0.049
Tynk : 
Ściany : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.01 - kl.schodowa > (9.60-2.35)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.326

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.02 - pomieszczenie > (2.35+13.78+5.97+0.44+
2.85+0.20+8.52+14.66)*3.00)*0.025*60%

m3 2.195

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.03 - pomieszczenie > 3.15*3.00)*0.025*60% m3 0.142
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.04 - pomieszczenie > 5.36*3.00)*0.025*60% m3 0.241
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.05 - pomieszczenie > (11.68+8.52+0.20+2.85+
0.44+5.97+11.68)*3)*0.025*60%

m3 1.860

(< słupy > 3.00*(0.44*4)*7+3.00*(0.44*2)*3)*0.025*60% m3 0.673
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
(< o1 > 2.40*1.17*24*-1)*0.025*60% m3 -1.011
(< o2 > 0.60*1.17*4*-1)*0.025*60% m3 -0.042
(< o3 > 2.35*1.17*2*-1)*0.025*60% m3 -0.082
Stropy : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.01 - kl.schodowa > 70.62)*0.025*30% m3 0.530
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.02 - pomieszczenie > 258.94)*0.025*30% m3 1.942
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.03 - pomieszczenie > 26.51)*0.025*30% m3 0.199
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.04 - pomieszczenie > 32.97)*0.025*30% m3 0.247
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.05 - pomieszczenie > 205.47-113.69)*0.025*
30%

m3 0.688

Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.90*2.00*0.06*6 m3 0.648
1.50*2.00*0.06*2 m3 0.360
1.80*2.00*0.06*2 m3 0.432
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*0.08*24 m3 5.391
< o2 > 0.60*1.17*0.08*4 m3 0.225
< o3 > 2.35*1.17*0.08*2 m3 0.440

RAZEM 57.605
40

d.1.
2.3

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie gruzu w miejsce składowania :
- na odległość ponad 10 km

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.30*2.95*0.24 m3 3.044
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany :
(5.56*4)*3.00*0.32 m3 21.350
2.52*3.00*0.32 m3 2.419
(5.70+8.52+9.60+0.20+4.49+0.20+2.35)*3.00*0.20 m3 18.636
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
0.90*2.00*0.32*2*-1 m3 -1.152
0.90*2.00*0.20*3*-1 m3 -1.080
1.50*2.00*0.20*2*-1 m3 -1.200
1.80*2.00*0.20*3*-1 m3 -2.160
Ścianki 1/2 cegły :
4.30*3.00*0.15 m3 1.935
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.90*2.00*0.15*1*-1 m3 -0.270
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*24 m3 0.605
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4 m3 0.025
< o3 > 2.35*0.30*0.035*2 m3 0.049
Tynk : 
Ściany : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.01 - kl.schodowa > (9.60-2.35)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.326

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.02 - pomieszczenie > (2.35+13.78+5.97+0.44+
2.85+0.20+8.52+14.66)*3.00)*0.025*60%

m3 2.195

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.03 - pomieszczenie > 3.15*3.00)*0.025*60% m3 0.142
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.04 - pomieszczenie > 5.36*3.00)*0.025*60% m3 0.241
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.05 - pomieszczenie > (11.68+8.52+0.20+2.85+
0.44+5.97+11.68)*3)*0.025*60%

m3 1.860

(< słupy > 3.00*(0.44*4)*7+3.00*(0.44*2)*3)*0.025*60% m3 0.673
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
(< o1 > 2.40*1.17*24*-1)*0.025*60% m3 -1.011
(< o2 > 0.60*1.17*4*-1)*0.025*60% m3 -0.042
(< o3 > 2.35*1.17*2*-1)*0.025*60% m3 -0.082
Stropy : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.01 - kl.schodowa > 70.62)*0.025*30% m3 0.530
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.02 - pomieszczenie > 258.94)*0.025*30% m3 1.942
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.03 - pomieszczenie > 26.51)*0.025*30% m3 0.199
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.04 - pomieszczenie > 32.97)*0.025*30% m3 0.247
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.05 - pomieszczenie > 205.47-113.69)*0.025*
30%

m3 0.688

Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.90*2.00*0.06*6 m3 0.648
1.50*2.00*0.06*2 m3 0.360
1.80*2.00*0.06*2 m3 0.432
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*0.08*24 m3 5.391
< o2 > 0.60*1.17*0.08*4 m3 0.225
< o3 > 2.35*1.17*0.08*2 m3 0.440

RAZEM 57.605
41

d.1.
2.3

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami za korzystanie ze środowiska :
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
- wartość wyśredniona

tona

Wg dokumentacji projektowej
< do przeliczeń przyjeto średnią wartość 1 m*3 = 1800 kg, dla stolarki otworo-
wej = 1000 >
Do obliczeń przyjęto : 
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.30*2.95*0.24*1.8*90% tona 4.932
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany :
(5.56*4)*3.00*0.32*1.8*90% tona 34.588
2.52*3.00*0.32*1.8*90% tona 3.919
((5.70+8.52+9.60+0.20+4.49+0.20+2.35)*3.00*0.20)*1.8*90% tona 30.190
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
(0.90*2.00*0.32*2*-1)*1.8*90% tona -1.866
(0.90*2.00*0.20*3*-1)*1.8*90% tona -1.750
(1.50*2.00*0.20*2*-1)*1.8*90% tona -1.944
(1.80*2.00*0.20*3*-1)*1.8*90% tona -3.499
Ścianki 1/2 cegły :
4.30*3.00*0.15*1.8*90% tona 3.135
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
(0.90*2.00*0.15*1*-1)*1.8*90% tona -0.437
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*24*1.8*90% tona 0.980
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4*1.8*90% tona 0.041
< o3 > 2.35*0.30*0.035*2*1.8*90% tona 0.080
Tynk : 
Ściany : 
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.01 - kl.schodowa > (9.60-2.35)*3.00)*0.025)*
1.8*60%

tona 0.587

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.02 - pomieszczenie > (2.35+13.78+5.97+
0.44+2.85+0.20+8.52+14.66)*3.00)*0.025)*1.8*60%

tona 3.950

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.03 - pomieszczenie > 3.15*3.00)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.255
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.04 - pomieszczenie > 5.36*3.00)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.434

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.05 - pomieszczenie > (11.68+8.52+0.20+
2.85+0.44+5.97+11.68)*3)*0.025)*1.8*60%

tona 3.349

((< słupy > 3.00*(0.44*4)*7+3.00*(0.44*2)*3)*0.025)*1.8*60% tona 1.212
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
((< o1 > 2.40*1.17*24*-1)*0.025)*1.8*60% tona -1.820
((< o2 > 0.60*1.17*4*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.076
((< o3 > 2.35*1.17*2*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.148
Stropy : 
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.01 - kl.schodowa > 70.62)*0.025)*1.8*30% tona 0.953
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.02 - pomieszczenie > 258.94)*0.025)*1.8*30% tona 3.496
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.03 - pomieszczenie > 26.51)*0.025)*1.8*30% tona 0.358
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.04 - pomieszczenie > 32.97)*0.025)*1.8*30% tona 0.445
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 2.05 - pomieszczenie > 205.47-113.69)*0.025)*
1.8*30%

tona 1.239

Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.90*2.00*0.06*6*1.0 tona 0.648
1.50*2.00*0.06*2*1.0 tona 0.360
1.80*2.00*0.06*2*1.0 tona 0.432
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*0.08*24*1.0 tona 5.391
< o2 > 0.60*1.17*0.08*4*1.0 tona 0.225
< o3 > 2.35*1.17*0.08*2*1.0 tona 0.440

RAZEM 90.099
1.2.

4
45111300-1 Piętro I

42
d.1.
2.4

KNR 4-01
0354-07

Demontaż okratowania zewnętrznego okien szt.

Wg dokumentacji projektowej
< dla okien do 2 m2 = 20,70 kg/m2, dla ponad 2 m2 = 20,13 kg/m2 >
Do obliczeń przyjęto :
< o1 - 2.40*1.17 > 24.00 szt. 24.000
< o2 - 0.60*1.17 > 4.00 szt. 4.000
< o3 - 2.35*1.17 > 1.00 szt. 1.000
< o4 - 1.71*1.17 > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 30.000
43

d.1.
2.4

KNR 2-02
1005-01

Demontaż istniejących skrzydeł okiennych
- analogia ( przyjeto 10% robocizny montażu )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< o1 > 2.40*1.17*24 m2 67.392
< o2 > 0.60*1.17*4 m2 2.808
< o3 > 2.35*1.17*1 m2 2.750
< o4 > 1.71*1.17*1 m2 2.001

RAZEM 74.951
44

d.1.
2.4

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< o1 > 2.40*24 m 57.600
< o2 > 0.60*4 m 2.400
< o3 > 2.35*1 m 2.350
< o4 > 1.71*1 m 1.710

RAZEM 64.060
45

d.1.
2.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< o2 - 0.60*1.17 > 4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
46

d.1.
2.4

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< o1 > 2.40*1.17*24 m2 67.392
< o3 > 2.35*1.17*1 m2 2.750
< o4 > 1.71*1.17*1 m2 2.001

RAZEM 72.143
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47

d.1.
2.4

KNR 2-02
1017-02
analogia

Demontaż istniejacych skrzydeł drzwiowych
- przyjęto 50% nakładów R i S montażu

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
0.90*2.00*1 m2 1.800
1.50*2.00*2 m2 6.000
1.80*2.00*5 m2 18.000

RAZEM 25.800
48

d.1.
2.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< 0.90*2.00 > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
49

d.1.
2.4

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1.50*2.00*2 m2 6.000
1.80*2.00*7 m2 25.200

RAZEM 31.200
50

d.1.
2.4

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej :
- na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjącymi : farbą, tapetą, glazurą

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany : 
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.01 - kl.schodowa > (8.64+3.00)*3.00*60% m2 20.952
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.02 - pomieszczenie > (14.72+5.91)*3.00*60% m2 37.134
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.03 - pomieszczenie > (5.40)*3.00*60% m2 9.720
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.04 - pomieszczenia > (5.92+14.72)*3.00*60% m2 37.152
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.05 - pomieszczenie > (3.08)*3.00*60% m2 5.544
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.06 - pomieszczenie > (5.36)*3.00*60% m2 9.648
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.07 - pomieszczenie > (11.85+17.56+11.68)*3*
60%

m2 73.962

< słupy > (3.00*(0.44*4)*3+3.00*(0.44*2)*7)*60% m2 20.592
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*24*-1*60% m2 -40.435
< o2 > 0.60*1.17*4*-1*60% m2 -1.685
< o3 > 2.35*1.17*1*-1*60% m2 -1.650
< o4 > 1.71*1.17*1*-1*60% m2 -1.200

RAZEM 169.734
51

d.1.
2.4

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej :
- na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjącymi : farbą, tapetą

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Stropy : 
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.01 - kl.schodowa > 71.30*30% m2 21.390
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.02 - pomieszczenie > 85.21*30% m2 25.563
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.03 - pomieszczenie > 79.53*30% m2 23.859
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.04 - pomieszczenia > 86.88*30% m2 26.064
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.05 - pomieszczenie > 26.31*30% m2 7.893
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.06 - pomieszczenie > 32.15*30% m2 9.645
< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.07 - pomieszczenie > 206.44*30% m2 61.932

RAZEM 176.346
52

d.1.
2.4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
(5.56-3.03)*3.00*0.32 m3 2.429
5.56*3.00*0.32 m3 5.338
5.56*3.00*0.32 m3 5.338
2.50*3.00*0.32 m3 2.400
14.72*3.00*0.25 m3 11.040
14.72*3.00*0.25 m3 11.040
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
17.62*3.00*0.20 m3 10.572
3.08*3.00*0.20 m3 1.848
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.36*3.00*0.20 m3 3.216
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
1.80*2.00*0.32*2*-1 m3 -2.304
1.80*2.00*0.20*5*-1 m3 -3.600
1.50*2.00*0.20*2*-1 m3 -1.200

RAZEM 52.789
53

d.1.
2.4

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
(5.56)*3.00*2 m2 33.360
(4.29*2+2.6)*3.00 m2 33.540
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 65.100
54

d.1.
2.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych :
- istniejace schody

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< istniejące schody > 4.26*2.92*0.24 m3 2.985

RAZEM 2.985
55

d.1.
2.4

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z piętra budynku gruzu m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.26*2.92*0.24 m3 2.985
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
(5.56-3.03)*3.00*0.32 m3 2.429
5.56*3.00*0.32 m3 5.338
5.56*3.00*0.32 m3 5.338
2.50*3.00*0.32 m3 2.400
14.72*3.00*0.25 m3 11.040
14.72*3.00*0.25 m3 11.040
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
17.62*3.00*0.20 m3 10.572
3.08*3.00*0.20 m3 1.848
5.36*3.00*0.20 m3 3.216
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
1.80*2.00*0.32*2*-1 m3 -2.304
1.80*2.00*0.20*5*-1 m3 -3.600
1.50*2.00*0.20*2*-1 m3 -1.200
Ścianki gr. 1/4 cegły :
(5.56)*3.00*0.07*2 m3 2.335
(4.29*2+2.6)*3.00*0.07 m3 2.348
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
0.90*2.00*1*0.07*-1 m3 -0.126
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*24 m3 0.605
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4 m3 0.025
< o3 > 2.35*0.30*0.035*1 m3 0.025
< o4 > 1.71*0.30*0.035*1 m3 0.018
Tynk : 
Ściany : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.01 - kl.schodowa > (8.64+3.00)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.524

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.02 - pomieszczenie > (14.72+5.91)*3.00)*
0.025*60%

m3 0.928

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.03 - pomieszczenie > (5.40)*3.00)*0.025*60% m3 0.243
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.04 - pomieszczenia > (5.92+14.72)*3.00)*
0.025*60%

m3 0.929

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.05 - pomieszczenie > (3.08)*3.00)*0.025*60% m3 0.139
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.06 - pomieszczenie > (5.36)*3.00)*0.025*60% m3 0.241
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.07 - pomieszczenie > (11.85+17.56+11.68)*3)*
0.025*60%

m3 1.849

(< słupy > 3.00*(0.44*4)*3+3.00*(0.44*2)*7)*0.025*60% m3 0.515
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
(< o1 > 2.40*1.17*24*-1)*0.025*60% m3 -1.011
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(< o2 > 0.60*1.17*4*-1)*0.025*60% m3 -0.042
(< o3 > 2.35*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.041
(< o4 > 1.71*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.030
Stropy : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.01 - kl.schodowa > 71.30)*0.025*30% m3 0.535
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.02 - pomieszczenie > 85.21)*0.025*30% m3 0.639
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.03 - pomieszczenie > 79.53)*0.025*30% m3 0.596
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.04 - pomieszczenia > 86.88)*0.025*30% m3 0.652
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.05 - pomieszczenie > 26.31)*0.025*30% m3 0.197
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.06 - pomieszczenie > 32.15)*0.025*30% m3 0.241
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.07 - pomieszczenie > 206.44)*0.025*30% m3 1.548
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.90*2.00*0.06*1 m3 0.108
1.50*2.00*0.06*2 m3 0.360
1.80*2.00*0.06*5 m3 1.080
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*0.08*24 m3 5.391
< o2 > 0.60*1.17*0.08*4 m3 0.225
< o3 > 2.35*1.17*0.08*1 m3 0.220
< o4 > 1.71*1.17*0.08*1 m3 0.160

RAZEM 77.200
56

d.1.
2.4

KNR 4-04
1103-03

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez
5 samochodow samowyladowczych

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.26*2.92*0.24 m3 2.985
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
(5.56-3.03)*3.00*0.32 m3 2.429
5.56*3.00*0.32 m3 5.338
5.56*3.00*0.32 m3 5.338
2.50*3.00*0.32 m3 2.400
14.72*3.00*0.25 m3 11.040
14.72*3.00*0.25 m3 11.040
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
17.62*3.00*0.20 m3 10.572
3.08*3.00*0.20 m3 1.848
5.36*3.00*0.20 m3 3.216
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
1.80*2.00*0.32*2*-1 m3 -2.304
1.80*2.00*0.20*5*-1 m3 -3.600
1.50*2.00*0.20*2*-1 m3 -1.200
Ścianki gr. 1/4 cegły :
(5.56)*3.00*0.07*2 m3 2.335
(4.29*2+2.6)*3.00*0.07 m3 2.348
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
0.90*2.00*1*0.07*-1 m3 -0.126
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*24 m3 0.605
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4 m3 0.025
< o3 > 2.35*0.30*0.035*1 m3 0.025
< o4 > 1.71*0.30*0.035*1 m3 0.018
Tynk : 
Ściany : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.01 - kl.schodowa > (8.64+3.00)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.524

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.02 - pomieszczenie > (14.72+5.91)*3.00)*
0.025*60%

m3 0.928

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.03 - pomieszczenie > (5.40)*3.00)*0.025*60% m3 0.243
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.04 - pomieszczenia > (5.92+14.72)*3.00)*
0.025*60%

m3 0.929

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.05 - pomieszczenie > (3.08)*3.00)*0.025*60% m3 0.139
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.06 - pomieszczenie > (5.36)*3.00)*0.025*60% m3 0.241
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.07 - pomieszczenie > (11.85+17.56+11.68)*3)*
0.025*60%

m3 1.849

(< słupy > 3.00*(0.44*4)*3+3.00*(0.44*2)*7)*0.025*60% m3 0.515
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
(< o1 > 2.40*1.17*24*-1)*0.025*60% m3 -1.011
(< o2 > 0.60*1.17*4*-1)*0.025*60% m3 -0.042
(< o3 > 2.35*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.041
(< o4 > 1.71*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.030
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Stropy : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.01 - kl.schodowa > 71.30)*0.025*30% m3 0.535
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.02 - pomieszczenie > 85.21)*0.025*30% m3 0.639
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.03 - pomieszczenie > 79.53)*0.025*30% m3 0.596
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.04 - pomieszczenia > 86.88)*0.025*30% m3 0.652
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.05 - pomieszczenie > 26.31)*0.025*30% m3 0.197
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.06 - pomieszczenie > 32.15)*0.025*30% m3 0.241
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.07 - pomieszczenie > 206.44)*0.025*30% m3 1.548
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.90*2.00*0.06*1 m3 0.108
1.50*2.00*0.06*2 m3 0.360
1.80*2.00*0.06*5 m3 1.080
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*0.08*24 m3 5.391
< o2 > 0.60*1.17*0.08*4 m3 0.225
< o3 > 2.35*1.17*0.08*1 m3 0.220
< o4 > 1.71*1.17*0.08*1 m3 0.160

RAZEM 77.200
57

d.1.
2.4

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie gruzu w miejsce składowania :
- na odległość ponad 10 km

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.26*2.92*0.24 m3 2.985
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
(5.56-3.03)*3.00*0.32 m3 2.429
5.56*3.00*0.32 m3 5.338
5.56*3.00*0.32 m3 5.338
2.50*3.00*0.32 m3 2.400
14.72*3.00*0.25 m3 11.040
14.72*3.00*0.25 m3 11.040
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
17.62*3.00*0.20 m3 10.572
3.08*3.00*0.20 m3 1.848
5.36*3.00*0.20 m3 3.216
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
1.80*2.00*0.32*2*-1 m3 -2.304
1.80*2.00*0.20*5*-1 m3 -3.600
1.50*2.00*0.20*2*-1 m3 -1.200
Ścianki gr. 1/4 cegły :
(5.56)*3.00*0.07*2 m3 2.335
(4.29*2+2.6)*3.00*0.07 m3 2.348
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
0.90*2.00*1*0.07*-1 m3 -0.126
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*24 m3 0.605
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4 m3 0.025
< o3 > 2.35*0.30*0.035*1 m3 0.025
< o4 > 1.71*0.30*0.035*1 m3 0.018
Tynk : 
Ściany : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.01 - kl.schodowa > (8.64+3.00)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.524

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.02 - pomieszczenie > (14.72+5.91)*3.00)*
0.025*60%

m3 0.928

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.03 - pomieszczenie > (5.40)*3.00)*0.025*60% m3 0.243
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.04 - pomieszczenia > (5.92+14.72)*3.00)*
0.025*60%

m3 0.929

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.05 - pomieszczenie > (3.08)*3.00)*0.025*60% m3 0.139
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.06 - pomieszczenie > (5.36)*3.00)*0.025*60% m3 0.241
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.07 - pomieszczenie > (11.85+17.56+11.68)*3)*
0.025*60%

m3 1.849

(< słupy > 3.00*(0.44*4)*3+3.00*(0.44*2)*7)*0.025*60% m3 0.515
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
(< o1 > 2.40*1.17*24*-1)*0.025*60% m3 -1.011
(< o2 > 0.60*1.17*4*-1)*0.025*60% m3 -0.042
(< o3 > 2.35*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.041
(< o4 > 1.71*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.030
Stropy : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.01 - kl.schodowa > 71.30)*0.025*30% m3 0.535
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.02 - pomieszczenie > 85.21)*0.025*30% m3 0.639
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.03 - pomieszczenie > 79.53)*0.025*30% m3 0.596
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.04 - pomieszczenia > 86.88)*0.025*30% m3 0.652
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.05 - pomieszczenie > 26.31)*0.025*30% m3 0.197
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.06 - pomieszczenie > 32.15)*0.025*30% m3 0.241
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.07 - pomieszczenie > 206.44)*0.025*30% m3 1.548
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.90*2.00*0.06*1 m3 0.108
1.50*2.00*0.06*2 m3 0.360
1.80*2.00*0.06*5 m3 1.080
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*0.08*24 m3 5.391
< o2 > 0.60*1.17*0.08*4 m3 0.225
< o3 > 2.35*1.17*0.08*1 m3 0.220
< o4 > 1.71*1.17*0.08*1 m3 0.160

RAZEM 77.200
58

d.1.
2.4

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami za korzystanie ze środowiska :
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
- wartość wyśredniona

tona

Wg dokumentacji projektowej
< do przeliczeń przyjeto średnią wartość 1 m*3 = 1800 kg, dla stolarki otworo-
wej = 1000 >
Do obliczeń przyjęto : 
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.26*2.92*0.24*1.8*90% tona 4.836
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
((5.56-3.03)*3.00*0.32)*1.8*90% tona 3.935
5.56*3.00*0.32*1.8*90% tona 8.647
5.56*3.00*0.32*1.8*90% tona 8.647
2.50*3.00*0.32*1.8*90% tona 3.888
14.72*3.00*0.25*1.8*90% tona 17.885
14.72*3.00*0.25*1.8*90% tona 17.885
5.56*3.00*0.20*1.8*90% tona 5.404
5.56*3.00*0.20*1.8*90% tona 5.404
17.62*3.00*0.20*1.8*90% tona 17.127
3.08*3.00*0.20*1.8*90% tona 2.994
5.36*3.00*0.20*1.8*90% tona 5.210
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
(1.80*2.00*0.32*2*-1)*1.8*90% tona -3.732
(1.80*2.00*0.20*5*-1)*1.8*90% tona -5.832
(1.50*2.00*0.20*2*-1)*1.8*90% tona -1.944
Ścianki gr. 1/4 cegły :
(5.56)*3.00*0.07*2*1.8*90% tona 3.783
((4.29*2+2.6)*3.00*0.07)*1.8*90% tona 3.803
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
(0.90*2.00*1*0.07*-1)*1.8*90% tona -0.204
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*24*1.8*90% tona 0.980
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4*1.8*90% tona 0.041
< o3 > 2.35*0.30*0.035*1*1.8*90% tona 0.040
< o4 > 1.71*0.30*0.035*1*1.8*90% tona 0.029
Tynk : 
Ściany : 
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.01 - kl.schodowa > (8.64+3.00)*3.00)*0.025)*
1.8*60%

tona 0.943

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.02 - pomieszczenie > (14.72+5.91)*3.00)*
0.025)*1.8*60%

tona 1.671

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.03 - pomieszczenie > (5.40)*3.00)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.437

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.04 - pomieszczenia > (5.92+14.72)*3.00)*
0.025)*1.8*60%

tona 1.672

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.05 - pomieszczenie > (3.08)*3.00)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.249

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.06 - pomieszczenie > (5.36)*3.00)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.434

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.07 - pomieszczenie > (11.85+17.56+11.68)*3)
*0.025)*1.8*60%

tona 3.328

((< słupy > 3.00*(0.44*4)*3+3.00*(0.44*2)*7)*0.025)*1.8*60% tona 0.927
Minus otwory konstrukcyjne
Okna :
((< o1 > 2.40*1.17*24*-1)*0.025)*1.8*60% tona -1.820
((< o2 > 0.60*1.17*4*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.076
((< o3 > 2.35*1.17*1*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.074
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((< o4 > 1.71*1.17*1*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.054
Stropy : 
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.01 - kl.schodowa > 71.30)*0.025)*1.8*30% tona 0.963
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.02 - pomieszczenie > 85.21)*0.025)*1.8*30% tona 1.150
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.03 - pomieszczenie > 79.53)*0.025)*1.8*30% tona 1.074
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.04 - pomieszczenia > 86.88)*0.025)*1.8*30% tona 1.173
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.05 - pomieszczenie > 26.31)*0.025)*1.8*30% tona 0.355
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.06 - pomieszczenie > 32.15)*0.025)*1.8*30% tona 0.434
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 1.07 - pomieszczenie > 206.44)*0.025)*1.8*30% tona 2.787
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.90*2.00*0.06*1*1.0 tona 0.108
1.50*2.00*0.06*2*1.0 tona 0.360
1.80*2.00*0.06*5*1.0 tona 1.080
Okna :
< o1 > 2.40*1.17*0.08*24*1.0 tona 5.391
< o2 > 0.60*1.17*0.08*4*1.0 tona 0.225
< o3 > 2.35*1.17*0.08*1*1.0 tona 0.220
< o4 > 1.71*1.17*0.08*1*1.0 tona 0.160

RAZEM 121.943
59

d.1.
2.4

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie złomu w miejsce składowania :
- na odległość do 5 km

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Złom metalowy :
Kraty okiene :
< o1 > 2.40*1.17*0.02*24 m3 1.348
< o2 > 0.60*1.17*0.02*4 m3 0.056
< o3 > 2.35*1.17*0.02*1 m3 0.055
< o4 > 1.71*1.17*0.02*1 m3 0.040

RAZEM 1.499
60

d.1.
2.4

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.704.09

Opłata za utylizację ze stawkami za korzystanie ze środowiska :
- złom metalowy
- wartość wyśredniona

tona

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Złom metalowy :
Kraty okiene :
< o1 > 2.40*1.17*20.13*24/1000 tona 1.357
< o2 > 0.60*1.17*20.70*4/1000 tona 0.058
< o3 > 2.35*1.17*20.13*1/1000 tona 0.055
< o4 > 1.71*1.17*20.13*1/1000 tona 0.040

RAZEM 1.510
1.2.

5
45111300-1 Parter

61
d.1.
2.5

KNR 4-01
0354-07

Demontaż okratowania zewnętrznego okien szt.

Wg dokumentacji projektowej
< dla okien do 2 m2 = 20,70 kg/m2, dla ponad 2 m2 = 20,13 kg/m2 >
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
< o1 - 2.35*1.17 > 19.00 szt. 19.000
< o2 - 0.65*1.17 > 1.00 szt. 1.000
< o3 - 0.60*1.17 > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 21.000
62

d.1.
2.5

KNR 2-02
1005-01

Demontaż istniejących skrzydeł okiennych
- analogia ( przyjeto 10% robocizny montażu )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*1.17*19 m2 52.240
< o2 > 0.65*1.17*1 m2 0.760
< o3 > 0.60*1.17*1 m2 0.702
Budynek niski :
< o4 > 0.70*1.30*2 m2 1.820

RAZEM 55.522
63

d.1.
2.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budynek wysoki :

- 27 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< o2 - 0.65*1.17 > 1.00 szt. 1.000
< o3 - 0.60*1.17 > 1.00 szt. 1.000
Budynek niski :
< o4 - 0.70*1.30 > 2.00 szt. 2.000

RAZEM 4.000
64

d.1.
2.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*1.17*19 m2 52.240

RAZEM 52.240
65

d.1.
2.5

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*19 m 44.650
< o2 > 0.65*1 m 0.650
< o3 > 0.60*1 m 0.600
Budynek niski :
< o4 > 0.70*2 m 1.400

RAZEM 47.300
66

d.1.
2.5

KNR 2-02
1017-02
analogia

Demontaż istniejacych skrzydeł drzwiowych
- przyjęto 50% nakładów R i S montażu

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
0.80*2.00*9 m2 14.400
0.90*2.00*4 m2 7.200
1.60*2.00*2 m2 6.400

RAZEM 28.000
67

d.1.
2.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budynek wysoki :
< 0.80*2.00 > 9.00 szt. 9.000
< 0.90*2.00 > 4.00 szt. 4.000

RAZEM 13.000
68

d.1.
2.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
1.60*2.00*2 m2 6.400

RAZEM 6.400
69

d.1.
2.5

KNR 2-05
0121-01
z.o.7. 

Demontaż bram stalowych otwieranych o masie do 0.5 t w halach i budynkach t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
1.50*2.20*50.00*8/1000 t 1.320
Budynek niski :
1.50*2.20*50.00*1/1000 t 0.165

RAZEM 1.485
70

d.1.
2.5

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej :
- na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjącymi : farbą, tapetą, glazurą

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany : 
Budynek wysoki :
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - kl. schodowa > (3.28+8.53)*3.00*60% m2 21.258
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.02 - pomieszczenie > (6.20)*3.00*60% m2 11.160
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.03 - pomieszczenie > 0 m2 0.000
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.04 - pomieszczenie > (2.93)*3.00*60% m2 5.274
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.05 - pomieszczenie > (2.64)*3.00*60% m2 4.752
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.06 - pomieszczenie > (3.02+2.43)*3.00*60% m2 9.810
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.07 - pomieszczenie > (9.00)*3.00*60% m2 16.200
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.08 - pomieszczenie > 0 m2 0.000
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.09 - pomieszczenie > (11.69)*3.00*60% m2 21.042
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.10 - pomieszczenie > (11.56+17.62+6.39)*3.00*
60%

m2 64.026

< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.11 - pomieszczenie > (5.17)*3.00*60% m2 9.306
< słupy > (3.00*(0.44*4)*4+3.00*(0.44*2)*6)*60% m2 22.176
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
1.50*2.20*8*-1*60% m2 -15.840
Okna :
< o1 > 2.35*1.17*19*-1*60% m2 -31.344
< o2 > 0.65*1.17*1*-1*60% m2 -0.456
< o3 > 0.60*1.17*1*-1*60% m2 -0.421
Budynek niski :
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - pomieszczenie > (5.56*2+3.85*2)*3.00*
60%

m2 33.876

Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
1.50*2.20*1*-1*60% m2 -1.980
Okna :
< o4 > 0.70*1.30*2*-1*60% m2 -1.092

RAZEM 167.747
71

d.1.
2.5

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej :
- na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjącymi : farbą, tapetą

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Stropy : 
Budynek wysoki :
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - kl. schodowa > 70.08*30% m2 21.024
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.02 - pomieszczenie > 12.81*30% m2 3.843
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.03 - pomieszczenie > 9.98*30% m2 2.994
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.04 - pomieszczenie > 16.28*30% m2 4.884
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.05 - pomieszczenie > 6.55*30% m2 1.965
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.06 - pomieszczenie > 7.44*30% m2 2.232
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.08 - pomieszczenie > 14.36*30% m2 4.308
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.07 - pomieszczenie > 35.33*30% m2 10.599
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.09 - pomieszczenie > 198.70*30% m2 59.610
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.10 - pomieszczenie > 189.97*30% m2 56.991
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.11 - pomieszczenie > 15.08*30% m2 4.524
Budynek niski :
< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - pomieszczenie > 21.41*30% m2 6.423

RAZEM 179.397
72

d.1.
2.5

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
17.62*3.00*0.32 m3 16.915
5.56*3.00*0.32 m3 5.338
2.50*3.00*0.32 m3 2.400
(5.56+0.44+2.850)*3.00*0.32 m3 8.496
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
3.80*3.00*0.20 m3 2.280
4.16*3.00*0.20 m3 2.496
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
(1.32+0.90+1.60+1.60+0.94+1.60+0.67)*3.00*0.20 m3 5.178
(0.52+0.45+0.63+0.18+1.07+0.26+0.24+0.84+0.18+0.49+1.17+0.43+0.66)*
1.17*0.32

m3 2.666

(0.34)*1.17*0.32 m3 0.127
(0.59+0.32+0.39+0.13+0.03+0.45+0.48+0.47+0.42+0.41+0.03+0.03+0.58+
0.61+0.05+0.13+0.13+0.01)*1.17*0.32

m3 1.969

(0.11+0.11)*1.17*0.32 m3 0.082
5.16*(1.74-1.17)*0.32*5 m3 4.706
5.00*(1.74-1.17)*0.32*2 m3 1.824
5.16*(2.54-1.17)*0.32*2 m3 4.524
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.80*2.00*0.32*1*-1 m3 -0.512
0.90*2.00*0.32*1*-1 m3 -0.576
0.80*2.00*0.20*4*-1 m3 -1.280
1.60*2.00*0.20*2*-1 m3 -1.280
Budynek niski :
1.00*2.05*0.25*-1 m3 -0.512
1.50*2.15*0.25*-1 m3 -0.806
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 70.715

73
d.1.
2.5

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
(5.29+3.40)*3.00 m2 26.070
2.53*3.00 m2 7.590
2.72*3.00 m2 8.160
2.84*3.00 m2 8.520
2.41*3.00 m2 7.230
3.41*3.00 m2 10.230
6.32*3.00 m2 18.960
2.68*3.00 m2 8.040
2.55*3.00 m2 7.650
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.80*2.00*3*-1 m2 -4.800
0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 95.850
74

d.1.
2.5

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
2.46*3.00 m2 7.380
1.20*3.00 m2 3.600
(4.26*2+2.90)*3.00 m2 34.260
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.80*2.00*2*-1 m2 -3.200
0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 40.240
75

d.1.
2.5

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych :
- istniejące schody
- pochylnia rampy

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
< istniejące schody > 4.26*2.68*0.24 m3 2.740
< pochylnia > 6.00*1.77*0.15 m3 1.593

RAZEM 4.333
76

d.1.
2.5

KNR 4-01
0211-01

Skucie starych i zniszczonych elementów betonowych
- przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach
- zewnętrzne rampy załadunkowo-wyładunkowe

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 71.02 m2 71.020
< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 73.76 m2 73.760

RAZEM 144.780
77

d.1.
2.5

KNR 2-05
0904-05
z.o.7. 
analogia

Demontaż obramienia ramp, załadunkowo-wyładunkowych, z kątownika stalo-
wego

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > (5.00+3.00)*4 m 32.000
< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > (5.00*4+3.00*5) m 35.000

RAZEM 67.000
78

d.1.
2.5

KNR 2-02
1207-01
analogia

Demontaż "balustrad" rampy
- przyjeto 50% nakładów R i S montażu

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > (5.00+3.00)*4 m 32.000
< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > (5.00*4+3.00*5) m 35.000

RAZEM 67.000
79

d.1.
2.5

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz betonowy : 10% odzysk, 90% odpady
Wylewka posadzkowa : 
(< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 71.02)*0.01 m3 0.710
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 73.76)*0.01 m3 0.738
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.26*2.68*0.24 m3 2.740
< pochylnia > 6.00*1.77*0.15 m3 1.593
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany :
Budynek wysoki :
17.62*3.00*0.32 m3 16.915
5.56*3.00*0.32 m3 5.338
2.50*3.00*0.32 m3 2.400
(5.56+0.44+2.850)*3.00*0.32 m3 8.496
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
3.80*3.00*0.20 m3 2.280
4.16*3.00*0.20 m3 2.496
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
(1.32+0.90+1.60+1.60+0.94+1.60+0.67)*3.00*0.20 m3 5.178
(0.52+0.45+0.63+0.18+1.07+0.26+0.24+0.84+0.18+0.49+1.17+0.43+0.66)*
1.17*0.32

m3 2.666

(0.34)*1.17*0.32 m3 0.127
(0.59+0.32+0.39+0.13+0.03+0.45+0.48+0.47+0.42+0.41+0.03+0.03+0.58+
0.61+0.05+0.13+0.13+0.01)*1.17*0.32

m3 1.969

(0.11+0.11)*1.17*0.32 m3 0.082
5.16*(1.74-1.17)*0.32*5 m3 4.706
5.00*(1.74-1.17)*0.32*2 m3 1.824
5.16*(2.54-1.17)*0.32*2 m3 4.524
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.80*2.00*0.32*1*-1 m3 -0.512
0.90*2.00*0.32*1*-1 m3 -0.576
0.80*2.00*0.20*4*-1 m3 -1.280
1.60*2.00*0.20*2*-1 m3 -1.280
Budynek niski :
1.00*2.05*0.25*-1 m3 -0.512
1.50*2.15*0.25*-1 m3 -0.806
Ścianki 1/2 cegły :
Budynek wysoki :
(5.29+3.40)*3.00*0.15 m3 3.910
2.53*3.00*0.15 m3 1.138
2.72*3.00*0.15 m3 1.224
2.84*3.00*0.15 m3 1.278
2.41*3.00*0.15 m3 1.084
3.41*3.00*0.15 m3 1.534
6.32*3.00*0.15 m3 2.844
2.68*3.00*0.15 m3 1.206
2.55*3.00*0.15 m3 1.148
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.80*2.00*0.15*3*-1 m3 -0.720
0.90*2.00*0.15*1*-1 m3 -0.270
Ścianki 1/4 cegły :
Budynek wysoki :
2.46*3.00*0.07 m3 0.517
1.20*3.00*0.07 m3 0.252
(4.26*2+2.90)*3.00*0.07 m3 2.398
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.80*2.00*0.07*2*-1 m3 -0.224
0.90*2.00*0.07*1*-1 m3 -0.126
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*0.30*0.035*19 m3 0.469
< o2 > 0.65*0.30*0.035*1 m3 0.007
< o3 > 0.60*0.30*0.035*1 m3 0.006
Budynek niski :
< o4 > 0.70*0.30*0.035*2 m3 0.015
Tynk : 
Ściany : 
Budynek wysoki :
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - kl. schodowa > (3.28+8.53)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.531

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.02 - pomieszczenie > (6.20)*3.00)*0.025*60% m3 0.279
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.03 - pomieszczenie > 0)*0.025*60% m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.04 - pomieszczenie > (2.93)*3.00)*0.025*60% m3 0.132
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.05 - pomieszczenie > (2.64)*3.00)*0.025*60% m3 0.119
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.06 - pomieszczenie > (3.02+2.43)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.245

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.07 - pomieszczenie > (9.00)*3.00)*0.025*60% m3 0.405
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.08 - pomieszczenie > 0)*0.025 m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.09 - pomieszczenie > (11.69)*3.00)*0.025*60% m3 0.526
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.10 - pomieszczenie > (11.56+17.62+6.39)*
3.00)*0.025*60%

m3 1.601

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.11 - pomieszczenie > (5.17)*3.00)*0.025*60% m3 0.233
(< słupy > 3.00*(0.44*4)*4+3.00*(0.44*2)*6)*0.025*60% m3 0.554
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(1.50*2.20*8*-1)*0.025*60% m3 -0.396
Okna :
(< o1 > 2.35*1.17*19*-1)*0.025*60% m3 -0.784
(< o2 > 0.65*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.011
(< o3 > 0.60*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.011
Budynek niski :
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - pomieszczenie > (5.56*2+3.85*2)*3.00)*
0.025*60%

m3 0.847

Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(1.50*2.20*1*-1)*0.025*60% m3 -0.050
Okna :
(< o4 > 0.70*1.30*2*-1)*0.025*60% m3 -0.027
Stropy : 
Budynek wysoki :
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - kl. schodowa > 70.08)*0.025*30% m3 0.526
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.02 - pomieszczenie > 12.81)*0.025*30% m3 0.096
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.03 - pomieszczenie > 9.98)*0.025*30% m3 0.075
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.04 - pomieszczenie > 16.28)*0.025*30% m3 0.122
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.05 - pomieszczenie > 6.55)*0.025*30% m3 0.049
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.06 - pomieszczenie > 7.44)*0.025*30% m3 0.056
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.07 - pomieszczenie > 35.33)*0.025*30% m3 0.265
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.08 - pomieszczenie > 14.36)*0.025*30% m3 0.108
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.09 - pomieszczenie > 198.70)*0.025*30% m3 1.490
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.10 - pomieszczenie > 189.97)*0.025*30% m3 1.425
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.11 - pomieszczenie > 15.08)*0.025*30% m3 0.113
Budynek niski :
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - pomieszczenie > 21.41)*0.025*30% m3 0.161
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.80*2.00*0.06*9 m3 0.864
0.90*2.00*0.06*4 m3 0.432
1.60*2.00*0.06*2 m3 0.384
Okna :
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*1.17*0.08*19 m3 4.179
< o2 > 0.65*1.17*0.08*1 m3 0.061
< o3 > 0.60*1.17*0.08*1 m3 0.056
Budynek niski :
< o4 > 0.70*1.30*0.08*2 m3 0.146
Złom metalowy :
Budynek wysoki :
1.50*2.20*0.08*8 m3 2.112
Budynek niski :
1.50*2.20*0.08*1 m3 0.264
Obramienia :
< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 0.10*0.10*(5.00+3.00)*4 m3 0.320
< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 0.10*0.10*(5.00*4+3.00*5) m3 0.350
"Balustrady" :
< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 0.05*0.05*(5.00+3.00)*4 m3 0.080
< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 0.05*0.05*(5.00*4+3.00*5) m3 0.088

RAZEM 112.201
80

d.1.
2.5

KNR 4-04
1103-03

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez
5 samochodow samowyladowczych

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz betonowy : 10% odzysk, 90% odpady
Wylewka posadzkowa : 
(< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 71.02)*0.01 m3 0.710
(< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 73.76)*0.01 m3 0.738
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.26*2.68*0.24 m3 2.740
< pochylnia > 6.00*1.77*0.15 m3 1.593
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany :
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budynek wysoki :
17.62*3.00*0.32 m3 16.915
5.56*3.00*0.32 m3 5.338
2.50*3.00*0.32 m3 2.400
(5.56+0.44+2.850)*3.00*0.32 m3 8.496
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
3.80*3.00*0.20 m3 2.280
4.16*3.00*0.20 m3 2.496
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
(1.32+0.90+1.60+1.60+0.94+1.60+0.67)*3.00*0.20 m3 5.178
(0.52+0.45+0.63+0.18+1.07+0.26+0.24+0.84+0.18+0.49+1.17+0.43+0.66)*
1.17*0.32

m3 2.666

(0.34)*1.17*0.32 m3 0.127
(0.59+0.32+0.39+0.13+0.03+0.45+0.48+0.47+0.42+0.41+0.03+0.03+0.58+
0.61+0.05+0.13+0.13+0.01)*1.17*0.32

m3 1.969

(0.11+0.11)*1.17*0.32 m3 0.082
5.16*(1.74-1.17)*0.32*5 m3 4.706
5.00*(1.74-1.17)*0.32*2 m3 1.824
5.16*(2.54-1.17)*0.32*2 m3 4.524
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.80*2.00*0.32*1*-1 m3 -0.512
0.90*2.00*0.32*1*-1 m3 -0.576
0.80*2.00*0.20*4*-1 m3 -1.280
1.60*2.00*0.20*2*-1 m3 -1.280
Budynek niski :
1.00*2.05*0.25*-1 m3 -0.512
1.50*2.15*0.25*-1 m3 -0.806
Ścianki 1/2 cegły :
Budynek wysoki :
(5.29+3.40)*3.00*0.15 m3 3.910
2.53*3.00*0.15 m3 1.138
2.72*3.00*0.15 m3 1.224
2.84*3.00*0.15 m3 1.278
2.41*3.00*0.15 m3 1.084
3.41*3.00*0.15 m3 1.534
6.32*3.00*0.15 m3 2.844
2.68*3.00*0.15 m3 1.206
2.55*3.00*0.15 m3 1.148
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.80*2.00*0.15*3*-1 m3 -0.720
0.90*2.00*0.15*1*-1 m3 -0.270
Ścianki 1/4 cegły :
Budynek wysoki :
2.46*3.00*0.07 m3 0.517
1.20*3.00*0.07 m3 0.252
(4.26*2+2.90)*3.00*0.07 m3 2.398
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.80*2.00*0.07*2*-1 m3 -0.224
0.90*2.00*0.07*1*-1 m3 -0.126
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*0.30*0.035*19 m3 0.469
< o2 > 0.65*0.30*0.035*1 m3 0.007
< o3 > 0.60*0.30*0.035*1 m3 0.006
Budynek niski :
< o4 > 0.70*0.30*0.035*2 m3 0.015
Tynk : 
Ściany : 
Budynek wysoki :
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - kl. schodowa > (3.28+8.53)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.531

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.02 - pomieszczenie > (6.20)*3.00)*0.025*60% m3 0.279
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.03 - pomieszczenie > 0)*0.025 m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.04 - pomieszczenie > (2.93)*3.00)*0.025*60% m3 0.132
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.05 - pomieszczenie > (2.64)*3.00)*0.025*60% m3 0.119
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.06 - pomieszczenie > (3.02+2.43)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.245

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.07 - pomieszczenie > (9.00)*3.00)*0.025*60% m3 0.405
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.08 - pomieszczenie > 0)*0.025 m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.09 - pomieszczenie > (11.69)*3.00)*0.025*60% m3 0.526
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.10 - pomieszczenie > (11.56+17.62+6.39)*
3.00)*0.025*60%

m3 1.601
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.11 - pomieszczenie > (5.17)*3.00)*0.025*60% m3 0.233
(< słupy > 3.00*(0.44*4)*4+3.00*(0.44*2)*6)*0.025*60% m3 0.554
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(1.50*2.20*8*-1)*0.025*60% m3 -0.396
Okna :
(< o1 > 2.35*1.17*19*-1)*0.025*60% m3 -0.784
(< o2 > 0.65*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.011
(< o3 > 0.60*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.011
Budynek niski :
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - pomieszczenie > (5.56*2+3.85*2)*3.00)*
0.025*60%

m3 0.847

Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(1.50*2.20*1*-1)*0.025*60% m3 -0.050
Okna :
(< o4 > 0.70*1.30*2*-1)*0.025*60% m3 -0.027
Stropy : 
Budynek wysoki :
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - kl. schodowa > 70.08)*0.025*30% m3 0.526
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.02 - pomieszczenie > 12.81)*0.025*30% m3 0.096
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.03 - pomieszczenie > 9.98)*0.025*30% m3 0.075
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.04 - pomieszczenie > 16.28)*0.025*30% m3 0.122
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.05 - pomieszczenie > 6.55)*0.025*30% m3 0.049
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.06 - pomieszczenie > 7.44)*0.025*30% m3 0.056
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.07 - pomieszczenie > 35.33)*0.025*30% m3 0.265
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.08 - pomieszczenie > 14.36)*0.025*30% m3 0.108
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.09 - pomieszczenie > 198.70)*0.025*30% m3 1.490
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.10 - pomieszczenie > 189.97)*0.025*30% m3 1.425
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.11 - pomieszczenie > 15.08)*0.025*30% m3 0.113
Budynek niski :
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - pomieszczenie > 21.41)*0.025*30% m3 0.161
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.80*2.00*0.06*9 m3 0.864
0.90*2.00*0.06*4 m3 0.432
1.60*2.00*0.06*2 m3 0.384
Okna :
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*1.17*0.08*19 m3 4.179
< o2 > 0.65*1.17*0.08*1 m3 0.061
< o3 > 0.60*1.17*0.08*1 m3 0.056
Budynek niski :
< o4 > 0.70*1.30*0.08*2 m3 0.146
Złom metalowy :
Budynek wysoki :
1.50*2.20*0.08*8 m3 2.112
Budynek niski :
1.50*2.20*0.08*1 m3 0.264
Obramienia :
< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 0.10*0.10*(5.00+3.00)*4 m3 0.320
< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 0.10*0.10*(5.00*4+3.00*5) m3 0.350
"Balustrady" :
< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 0.05*0.05*(5.00+3.00)*4 m3 0.080
< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 0.05*0.05*(5.00*4+3.00*5) m3 0.088

RAZEM 112.201
81

d.1.
2.5

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie gruzu w miejsce składowania :
- na odległość ponad 10 km

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz betonowy : 10% odzysk, 90% odpady
Wylewka posadzkowa : 
(< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 71.02)*0.01 m3 0.710
(< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 73.76)*0.01 m3 0.738
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.26*2.68*0.24 m3 2.740
< pochylnia > 6.00*1.77*0.15 m3 1.593
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany :
Budynek wysoki :
17.62*3.00*0.32 m3 16.915
5.56*3.00*0.32 m3 5.338
2.50*3.00*0.32 m3 2.400
(5.56+0.44+2.850)*3.00*0.32 m3 8.496
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.80*3.00*0.20 m3 2.280
4.16*3.00*0.20 m3 2.496
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
5.56*3.00*0.20 m3 3.336
(1.32+0.90+1.60+1.60+0.94+1.60+0.67)*3.00*0.20 m3 5.178
(0.52+0.45+0.63+0.18+1.07+0.26+0.24+0.84+0.18+0.49+1.17+0.43+0.66)*
1.17*0.32

m3 2.666

(0.34)*1.17*0.32 m3 0.127
(0.59+0.32+0.39+0.13+0.03+0.45+0.48+0.47+0.42+0.41+0.03+0.03+0.58+
0.61+0.05+0.13+0.13+0.01)*1.17*0.32

m3 1.969

(0.11+0.11)*1.17*0.32 m3 0.082
5.16*(1.74-1.17)*0.32*5 m3 4.706
5.00*(1.74-1.17)*0.32*2 m3 1.824
5.16*(2.54-1.17)*0.32*2 m3 4.524
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.80*2.00*0.32*1*-1 m3 -0.512
0.90*2.00*0.32*1*-1 m3 -0.576
0.80*2.00*0.20*4*-1 m3 -1.280
1.60*2.00*0.20*2*-1 m3 -1.280
Budynek niski :
1.00*2.05*0.25*-1 m3 -0.512
1.50*2.15*0.25*-1 m3 -0.806
Ścianki 1/2 cegły :
Budynek wysoki :
(5.29+3.40)*3.00*0.15 m3 3.910
2.53*3.00*0.15 m3 1.138
2.72*3.00*0.15 m3 1.224
2.84*3.00*0.15 m3 1.278
2.41*3.00*0.15 m3 1.084
3.41*3.00*0.15 m3 1.534
6.32*3.00*0.15 m3 2.844
2.68*3.00*0.15 m3 1.206
2.55*3.00*0.15 m3 1.148
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.80*2.00*0.15*3*-1 m3 -0.720
0.90*2.00*0.15*1*-1 m3 -0.270
Ścianki 1/4 cegły :
Budynek wysoki :
2.46*3.00*0.07 m3 0.517
1.20*3.00*0.07 m3 0.252
(4.26*2+2.90)*3.00*0.07 m3 2.398
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.80*2.00*0.07*2*-1 m3 -0.224
0.90*2.00*0.07*1*-1 m3 -0.126
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*0.30*0.035*19 m3 0.469
< o2 > 0.65*0.30*0.035*1 m3 0.007
< o3 > 0.60*0.30*0.035*1 m3 0.006
Budynek niski :
< o4 > 0.70*0.30*0.035*2 m3 0.015
Tynk : 
Ściany : 
Budynek wysoki :
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - kl. schodowa > (3.28+8.53)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.531

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.02 - pomieszczenie > (6.20)*3.00)*0.025*60% m3 0.279
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.03 - pomieszczenie > 0)*0.025*60% m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.04 - pomieszczenie > (2.93)*3.00)*0.025*60% m3 0.132
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.05 - pomieszczenie > (2.64)*3.00)*0.025*60% m3 0.119
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.06 - pomieszczenie > (3.02+2.43)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.245

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.07 - pomieszczenie > (9.00)*3.00)*0.025*60% m3 0.405
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.08 - pomieszczenie > 0)*0.025 m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.09 - pomieszczenie > (11.69)*3.00)*0.025*60% m3 0.526
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.10 - pomieszczenie > (11.56+17.62+6.39)*
3.00)*0.025*60%

m3 1.601

(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.11 - pomieszczenie > (5.17)*3.00)*0.025*60% m3 0.233
(< słupy > 3.00*(0.44*4)*4+3.00*(0.44*2)*6)*0.025*60% m3 0.554
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(1.50*2.20*8*-1)*0.025*60% m3 -0.396
Okna :
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(< o1 > 2.35*1.17*19*-1)*0.025*60% m3 -0.784
(< o2 > 0.65*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.011
(< o3 > 0.60*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.011
Budynek niski :
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - pomieszczenie > (5.56*2+3.85*2)*3.00)*
0.025*60%

m3 0.847

Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(1.50*2.20*1*-1)*0.025*60% m3 -0.050
Okna :
(< o4 > 0.70*1.30*2*-1)*0.025*60% m3 -0.027
Stropy : 
Budynek wysoki :
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - kl. schodowa > 70.08)*0.025*30% m3 0.526
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.02 - pomieszczenie > 12.81)*0.025*30% m3 0.096
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.03 - pomieszczenie > 9.98)*0.025*30% m3 0.075
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.04 - pomieszczenie > 16.28)*0.025*30% m3 0.122
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.05 - pomieszczenie > 6.55)*0.025*30% m3 0.049
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.06 - pomieszczenie > 7.44)*0.025*30% m3 0.056
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.07 - pomieszczenie > 35.33)*0.025*30% m3 0.265
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.08 - pomieszczenie > 14.36)*0.025*30% m3 0.108
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.09 - pomieszczenie > 198.70)*0.025*30% m3 1.490
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.10 - pomieszczenie > 189.97)*0.025*30% m3 1.425
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.11 - pomieszczenie > 15.08)*0.025*30% m3 0.113
Budynek niski :
(< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - pomieszczenie > 21.41)*0.025*30% m3 0.161
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.80*2.00*0.06*9 m3 0.864
0.90*2.00*0.06*4 m3 0.432
1.60*2.00*0.06*2 m3 0.384
Okna :
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*1.17*0.08*19 m3 4.179
< o2 > 0.65*1.17*0.08*1 m3 0.061
< o3 > 0.60*1.17*0.08*1 m3 0.056
Budynek niski :
< o4 > 0.70*1.30*0.08*2 m3 0.146

RAZEM 108.987
82

d.1.
2.5

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami za korzystanie ze środowiska :
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
- wartość wyśredniona

tona

Wg dokumentacji projektowej
< do przeliczeń przyjeto średnią wartość 1 m*3 = 1800 kg, dla stolarki otworo-
wej = 1000 >
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz betonowy : 10% odzysk, 90% odpady
Wylewka posadzkowa : 
((< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 71.02)*0.01)*1.8*90% tona 1.151
((< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 73.76)*0.01)*1.8*90% tona 1.195
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.26*2.68*0.24*1.8*90% tona 4.439
< pochylnia > 6.00*1.77*0.15*1.8*90% tona 2.581
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany :
Budynek wysoki :
17.62*3.00*0.32*1.8*90% tona 27.403
5.56*3.00*0.32*1.8*90% tona 8.647
2.50*3.00*0.32*1.8*90% tona 3.888
((5.56+0.44+2.850)*3.00*0.32)*1.8*90% tona 13.764
5.56*3.00*0.20*1.8*90% tona 5.404
3.80*3.00*0.20*1.8*90% tona 3.694
4.16*3.00*0.20*1.8*90% tona 4.044
5.56*3.00*0.20*1.8*90% tona 5.404
5.56*3.00*0.20*1.8*90% tona 5.404
5.56*3.00*0.20*1.8*90% tona 5.404
5.56*3.00*0.20*1.8*90% tona 5.404
((1.32+0.90+1.60+1.60+0.94+1.60+0.67)*3.00*0.20)*1.8*90% tona 8.388
((0.52+0.45+0.63+0.18+1.07+0.26+0.24+0.84+0.18+0.49+1.17+0.43+0.66)*
1.17*0.32)*1.8*90%

tona 4.318

(0.34)*1.17*0.32*1.8*90% tona 0.206
((0.59+0.32+0.39+0.13+0.03+0.45+0.48+0.47+0.42+0.41+0.03+0.03+0.58+
0.61+0.05+0.13+0.13+0.01)*1.17*0.32)*1.8*90%

tona 3.190

((0.11+0.11)*1.17*0.32)*1.8*90% tona 0.133
(5.16*(1.74-1.17)*0.32*5)*1.8*90% tona 7.624
(5.00*(1.74-1.17)*0.32*2)*1.8*90% tona 2.955
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(5.16*(2.54-1.17)*0.32*2)*1.8*90% tona 7.329
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(0.80*2.00*0.32*1*-1)*1.8*90% tona -0.829
(0.90*2.00*0.32*1*-1)*1.8*90% tona -0.933
(0.80*2.00*0.20*4*-1)*1.8*90% tona -2.074
(1.60*2.00*0.20*2*-1)*1.8*90% tona -2.074
Budynek niski :
(1.00*2.05*0.25*-1)*1.8*90% tona -0.830
(1.50*2.15*0.25*-1)*1.8*90% tona -1.306
Ścianki 1/2 cegły :
Budynek wysoki :
((5.29+3.40)*3.00*0.15)*1.8*90% tona 6.335
2.53*3.00*0.15*1.8*90% tona 1.844
2.72*3.00*0.15*1.8*90% tona 1.983
2.84*3.00*0.15*1.8*90% tona 2.070
2.41*3.00*0.15*1.8*90% tona 1.757
3.41*3.00*0.15*1.8*90% tona 2.486
6.32*3.00*0.15*1.8*90% tona 4.607
2.68*3.00*0.15*1.8*90% tona 1.954
2.55*3.00*0.15*1.8*90% tona 1.859
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(0.80*2.00*0.15*3*-1)*1.8*90% tona -1.166
(0.90*2.00*0.15*1*-1)*1.8*90% tona -0.437
Ścianki 1/4 cegły :
Budynek wysoki :
2.46*3.00*0.07*1.8*90% tona 0.837
1.20*3.00*0.07*1.8*90% tona 0.408
((4.26*2+2.90)*3.00*0.07)*1.8*90% tona 3.885
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(0.80*2.00*0.07*2*-1)*1.8*90% tona -0.363
(0.90*2.00*0.07*1*-1)*1.8*90% tona -0.204
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*0.30*0.035*19*1.8*90% tona 0.759
< o2 > 0.65*0.30*0.035*1*1.8*90% tona 0.011
< o3 > 0.60*0.30*0.035*1*1.8*90% tona 0.010
Budynek niski :
< o4 > 0.70*0.30*0.035*2*1.8*90% tona 0.024
Tynk : 
Ściany : 
Budynek wysoki :
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - kl. schodowa > (3.28+8.53)*3.00)*0.025)*
1.8*60%

tona 0.957

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.02 - pomieszczenie > (6.20)*3.00)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.502

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.03 - pomieszczenie > 0)*0.025)*1.8*60% tona 0.000
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.04 - pomieszczenie > (2.93)*3.00)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.237

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.05 - pomieszczenie > (2.64)*3.00)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.214

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.06 - pomieszczenie > (3.02+2.43)*3.00)*
0.025)*1.8*60%

tona 0.441

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.07 - pomieszczenie > (9.00)*3.00)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.729

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.08 - pomieszczenie > 0)*0.025)*1.8*60% tona 0.000
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.09 - pomieszczenie > (11.69)*3.00)*0.025)*
1.8*60%

tona 0.947

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.10 - pomieszczenie > (11.56+17.62+6.39)*
3.00)*0.025)*1.8*60%

tona 2.881

((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.11 - pomieszczenie > (5.17)*3.00)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.419

((< słupy > 3.00*(0.44*4)*4+3.00*(0.44*2)*6)*0.025)*1.8*60% tona 0.998
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
((1.50*2.20*8*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.713
Okna :
((< o1 > 2.35*1.17*19*-1)*0.025)*1.8*60% tona -1.410
((< o2 > 0.65*1.17*1*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.021
((< o3 > 0.60*1.17*1*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.019
Budynek niski :
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - pomieszczenie > (5.56*2+3.85*2)*3.00)*
0.025)*1.8*60%

tona 1.524

Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
((1.50*2.20*1*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.089
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Okna :
((< o4 > 0.70*1.30*2*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.049
Stropy : 
Budynek wysoki :
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - kl. schodowa > 70.08)*0.025)*1.8*30% tona 0.946
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.02 - pomieszczenie > 12.81)*0.025)*1.8*30% tona 0.173
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.03 - pomieszczenie > 9.98)*0.025)*1.8*30% tona 0.135
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.04 - pomieszczenie > 16.28)*0.025)*1.8*30% tona 0.220
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.05 - pomieszczenie > 6.55)*0.025)*1.8*30% tona 0.088
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.06 - pomieszczenie > 7.44)*0.025)*1.8*30% tona 0.100
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.07 - pomieszczenie > 35.33)*0.025)*1.8*30% tona 0.477
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.08 - pomieszczenie > 14.36)*0.025)*1.8*30% tona 0.194
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.09 - pomieszczenie > 198.70)*0.025)*1.8*30% tona 2.682
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.10 - pomieszczenie > 189.97)*0.025)*1.8*30% tona 2.565
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.11 - pomieszczenie > 15.08)*0.025)*1.8*30% tona 0.204
Budynek niski :
((< pom. wg inwentaryzacji Nr 0.01 - pomieszczenie > 21.41)*0.025)*1.8*30% tona 0.289
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
0.80*2.00*0.06*9*1.0 tona 0.864
0.90*2.00*0.06*4*1.0 tona 0.432
1.60*2.00*0.06*2*1.0 tona 0.384
Okna :
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*1.17*0.08*19*1.0 tona 4.179
< o2 > 0.65*1.17*0.08*1*1.0 tona 0.061
< o3 > 0.60*1.17*0.08*1*1.0 tona 0.056
Budynek niski :
< o4 > 0.70*1.30*0.08*2*1.0 tona 0.146

RAZEM 174.325
83

d.1.
2.5

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie złomu w miejsce składowania :
- na odległość ponad 10 km

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Złom metalowy :
Budynek wysoki :
1.50*2.20*0.08*8 m3 2.112
Budynek niski :
1.50*2.20*0.08*1 m3 0.264
Obramienia :
< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 0.10*0.10*(5.00+3.00)*4 m3 0.320
< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 0.10*0.10*(5.00*4+3.00*5) m3 0.350
"Balustrady" :
< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 0.05*0.05*(5.00+3.00)*4 m3 0.080
< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 0.05*0.05*(5.00*4+3.00*5) m3 0.088

RAZEM 3.214
84

d.1.
2.5

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.704.09

Opłata za utylizację ze stawkami za korzystanie ze środowiska :
- złom metalowy
- wartość wyśredniona

tona

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budynek wysoki :
1.50*2.20*50.00*8/1000 tona 1.320
Budynek niski :
1.50*2.20*50.00*1/1000 tona 0.165
Obramienia :
< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 5.95*(5.00+3.00)*4/1000 tona 0.190
< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 5.95*(5.00*4+3.00*5)/1000 tona 0.208
"Balustrady" :
< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 5.00*(5.00+3.00)*4 tona 160.000
< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 5.00*(5.00*4+3.00*5) tona 175.000

RAZEM 336.883
1.2.

6
45111300-1 Piwnice

85
d.1.
2.6

KNR 2-02
1005-01

Demontaż istniejących skrzydeł okiennych
- analogia ( przyjeto 10% robocizny montażu )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< op1 > 2.40*1.17*21 m2 58.968
< op2 > 2.35*0.21*2 m2 0.987
< op3 > 1.37*1.17*1 m2 1.603
< op4 > 2.57*0.60*11 m2 16.962
< op5 > 1.16*1.50*1 m2 1.740

RAZEM 80.260
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86

d.1.
2.6

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnetrznych m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< op1 > 2.40*21 m 50.400
< op2 > 2.35*2 m 4.700
< op3 > 1.37*1 m 1.370
< op4 > 2.57*11 m 28.270
< op5 > 1.16*1 m 1.160

RAZEM 85.900
87

d.1.
2.6

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< op2 - 2.35*0.21 > 2.00 szt. 2.000
< op3 - 1.37*1.17 > 1.00 szt. 1.000
< op4 - 2.57*0.60 > 11.00 szt. 11.000
< op5 - 1.16*1.50 > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 15.000
88

d.1.
2.6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
< op1 > 2.40*1.17*21/21 m2 2.808

RAZEM 2.808
89

d.1.
2.6

KNR 2-02
1017-02
analogia

Demontaż istniejacych skrzydeł drzwiowych
- przyjęto 50% nakładów R i S montażu

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1.80*2.00*3 m2 10.800
1.60*2.00*2 m2 6.400
1.30*2.00*1 m2 2.600
0.90*2.00*4 m2 7.200

RAZEM 27.000
90

d.1.
2.6

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< 0.90*2.00 > 4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
91

d.1.
2.6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1.80*2.00*3 m2 10.800
1.60*2.00*2 m2 6.400
1.30*2.00*1 m2 2.600

RAZEM 19.800
92

d.1.
2.6

KNR 2-05
0121-01
z.o.7. 

Demontaż bram stalowych otwieranych o masie do 0.5 t w halach i budynkach t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
2.10*2.20*50.00*1/1000 t 0.231

RAZEM 0.231
93

d.1.
2.6

KNR 4-01
0211-01

Skucie starych i zniszczonych elementów betonowych
- przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach
- zewnętrzne rampy załadunkowo-wyładunkowe

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Budynek wysoki :
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.09 - studzienki podokienne - cement > 36.67 m2 36.670
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.10 - studzienki podokienne - cement > 16.54 m2 16.540
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.11 - studzienki podokienne - cement > 9.05 m2 9.050

RAZEM 62.260
94

d.1.
2.6

KNR 4-01
0212-01

Rozebranie podposadzkowej wylewki cementowej gr. 3,50 cm m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO - cement > 6.74*0.035 m3 0.236

RAZEM 0.236
95

d.1.
2.6

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej :
- na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjącymi : farbą, tapetą, glazurą

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany : 
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.01 - kl. schodowa > (5.56+5.56)*3.00*60% m2 20.016
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.02 - pomieszczenie > (17.75+11.63)*3.00*60% m2 52.884
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.03 - pomieszczenie > (6.37+18.00)*3.00*60% m2 43.866
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.04 - pomieszczenie > 0 m2 0.000
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.05 - pomieszczenie > (11.35)*3.00*60% m2 20.430
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.06 - pomieszczenie > (5.56+18.33+5.56)*3.00*
60%

m2 53.010

< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.07 - pomieszczenie > (5.56+5.56)*3.00*60% m2 20.016
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO > (1.50*2+4.45*2)*3.00*60% m2 21.420
< słupy > (3.00*(0.44*4)*1+3.00*(0.44*3)*3+3.00*(0.44*2)*6)*60% m2 19.800
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
0.90*2.00*1*-1*60% m2 -1.080
2.10*2.20*1*-1*60% m2 -2.772
Okna :
< op1 > 2.40*1.17*21*-1*60% m2 -35.381
< op2 > 2.35*0.21*2*-1*60% m2 -0.592
< op3 > 1.37*1.17*1*-1*60% m2 -0.962

RAZEM 210.655
96

d.1.
2.6

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej :
- na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjącymi : farbą, tapetą

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Stropy : 
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.01 - kl. schodowa > 55.19*30% m2 16.557
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.02 - pomieszczenie > 166.06*30% m2 49.818
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.03 - pomieszczenie > 121.99*30% m2 36.597
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.04 - pomieszczenie > 11.22*30% m2 3.366
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.05 - pomieszczenie > 66.31*30% m2 19.893
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.06 - pomieszczenie > 131.71*30% m2 39.513
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.07 - pomieszczenie > 33.98*30% m2 10.194
< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO > 6.74*30% m2 2.022

RAZEM 177.960
97

d.1.
2.6

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
6.05*3.00*0.40 m3 7.260
(5.56+5.56+5.56+0.44+5.56+5.56)*3.00*0.32 m3 27.110
(5.56+6.00+3.04+5.56+2.62+5.56+5.56+5.56+5.56)*3.00*0.25 m3 33.765
(0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.42)*1.17*0.32 m3 1.355
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
1.60*2.00*0.32*1*-1 m3 -1.024
0.90*2.00*0.32*1*-1 m3 -0.576
1.80*2.00*0.25*2*-1 m3 -1.800
1.60*2.00*0.25*1*-1 m3 -0.800
1.30*2.00*1*0.25*-1 m3 -0.650
0.90*2.00*1*0.25*-1 m3 -0.450
Studzienki podokienne :
2.57*0.60*0.25*5 m3 1.928

RAZEM 66.118
98

d.1.
2.6

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
4.29*3.00 m2 12.870

RAZEM 12.870
99

d.1.
2.6

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych :
- schody istniejące

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< schody wewnetrzne istniejące > 4.29*2.75*0.24 m3 2.831

RAZEM 2.831
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
100
d.1.
2.6

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz betonowy : 10% odzysk, 90% odpady
Wylewka podposadzkowa : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.09 - studzienki podokienne - cement > 36.67)*
0.01

m3 0.367

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.10 - studzienki podokienne - cement > 16.54)*
0.01

m3 0.165

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.11 - studzienki podokienne - cement > 9.05)*
0.01

m3 0.090

< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO - cement > 6.74*0.035 m3 0.236
Elementy żelbetowe :
< schody wewnetrzne istniejące > 4.29*2.75*0.24 m3 2.831
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
6.05*3.00*0.40 m3 7.260
(5.56+5.56+5.56+0.44+5.56+5.56)*3.00*0.32 m3 27.110
(5.56+6.00+3.04+5.56+2.62+5.56+5.56+5.56+5.56)*3.00*0.25 m3 33.765
(0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.42)*1.17*0.32 m3 1.355
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
1.60*2.00*0.32*1*-1 m3 -1.024
0.90*2.00*0.32*1*-1 m3 -0.576
1.80*2.00*0.25*2*-1 m3 -1.800
1.60*2.00*0.25*1*-1 m3 -0.800
1.30*2.00*1*0.25*-1 m3 -0.650
0.90*2.00*1*0.25*-1 m3 -0.450
Studzienki podokienne :
2.57*0.60*0.25*5 m3 1.928
Ścianki gr. 1/4 cegły :
4.29*3.00*0.07 m3 0.901
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< op1 > 2.40*0.30*0.035*21 m3 0.529
< op2 > 2.35*0.30*0.035*2 m3 0.049
< op3 > 1.37*0.30*0.035*1 m3 0.014
< op4 > 2.57*0.30*0.035*11 m3 0.297
< op5 > 1.16*0.30*0.035*1 m3 0.012
Tynk : 
Ściany : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.01 - kl. schodowa > (5.56+5.56)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.500

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.02 - pomieszczenie > (17.75+11.63)*3.00)*
0.025*60%

m3 1.322

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.03 - pomieszczenie > (6.37+18.00)*3.00)*
0.025*60%

m3 1.097

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.04 - pomieszczenie > 0)*0.025 m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.05 - pomieszczenie > (11.35)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.511

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.06 - pomieszczenie > (5.56+18.33+5.56)*3.00)
*0.025*60%

m3 1.325

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.07 - pomieszczenie > (5.56+5.56)*3.00)*
0.025*60%

m3 0.500

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO > (1.50*2+4.45*2)*3.00)*0.025*60% m3 0.536
(< słupy > 3.00*(0.44*4)*1+3.00*(0.44*3)*3+3.00*(0.44*2)*6)*0.025*60% m3 0.495
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(0.90*2.00*1*-1)*0.025*60% m3 -0.027
(2.10*2.20*1*-1)*0.025*60% m3 -0.069
Okna :
(< op1 > 2.40*1.17*21*-1)*0.025*60% m3 -0.885
(< op2 > 2.35*0.21*2*-1)*0.025*60% m3 -0.015
(< op3 > 1.37*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.024
Stropy : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.01 - kl. schodowa > 55.19)*0.025*30% m3 0.414
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.02 - pomieszczenie > 166.06)*0.025*30% m3 1.245
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.03 - pomieszczenie > 121.99)*0.025*30% m3 0.915
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.04 - pomieszczenie > 11.22)*0.025*30% m3 0.084
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.05 - pomieszczenie > 66.31)*0.025*30% m3 0.497
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.06 - pomieszczenie > 131.71)*0.025*30% m3 0.988
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.07 - pomieszczenie > 33.98)*0.025*30% m3 0.255
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO > 6.74)*0.025*30% m3 0.051
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
1.80*2.00*0.06*3 m3 0.648
1.60*2.00*0.06*2 m3 0.384
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.30*2.00*0.06*1 m3 0.156
0.90*2.00*0.06*4 m3 0.432
Okna :
< op1 > 2.40*1.17*0.08*21 m3 4.717
< op2 > 2.35*0.21*0.08*2 m3 0.079
< op3 > 1.37*1.17*0.08*1 m3 0.128
< op4 > 2.57*0.60*0.08*11 m3 1.357
< op5 > 1.16*1.50*0.08*1 m3 0.139
Złom metalowy : 
2.10*2.20*0.08*1 m3 0.370

RAZEM 89.734
101
d.1.
2.6

KNR 4-04
1103-03

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez
5 samochodow samowyladowczych

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz betonowy : 10% odzysk, 90% odpady
Wylewka podposadzkowa : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.09 - studzienki podokienne - cement > 36.67)*
0.01

m3 0.367

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.10 - studzienki podokienne - cement > 16.54)*
0.01

m3 0.165

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.11 - studzienki podokienne - cement > 9.05)*
0.01

m3 0.090

< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO - cement > 6.74*0.035 m3 0.236
Elementy żelbetowe :
< schody wewnetrzne istniejące > 4.29*2.75*0.24 m3 2.831
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
6.05*3.00*0.40 m3 7.260
(5.56+5.56+5.56+0.44+5.56+5.56)*3.00*0.32 m3 27.110
(5.56+6.00+3.04+5.56+2.62+5.56+5.56+5.56+5.56)*3.00*0.25 m3 33.765
(0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.42)*1.17*0.32 m3 1.355
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
1.60*2.00*0.32*1*-1 m3 -1.024
0.90*2.00*0.32*1*-1 m3 -0.576
1.80*2.00*0.25*2*-1 m3 -1.800
1.60*2.00*0.25*1*-1 m3 -0.800
1.30*2.00*1*0.25*-1 m3 -0.650
0.90*2.00*1*0.25*-1 m3 -0.450
Studzienki podokienne :
2.57*0.60*0.25*5 m3 1.928
Ścianki gr. 1/4 cegły :
4.29*3.00*0.07 m3 0.901
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< op1 > 2.40*0.30*0.035*21 m3 0.529
< op2 > 2.35*0.30*0.035*2 m3 0.049
< op3 > 1.37*0.30*0.035*1 m3 0.014
< op4 > 2.57*0.30*0.035*11 m3 0.297
< op5 > 1.16*0.30*0.035*1 m3 0.012
Tynk : 
Ściany : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.01 - kl. schodowa > (5.56+5.56)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.500

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.02 - pomieszczenie > (17.75+11.63)*3.00)*
0.025*60%

m3 1.322

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.03 - pomieszczenie > (6.37+18.00)*3.00)*
0.025*60%

m3 1.097

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.04 - pomieszczenie > 0)*0.025 m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.05 - pomieszczenie > (11.35)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.511

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.06 - pomieszczenie > (5.56+18.33+5.56)*3.00)
*0.025*60%

m3 1.325

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.07 - pomieszczenie > (5.56+5.56)*3.00)*
0.025*60%

m3 0.500

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO > (1.50*2+4.45*2)*3.00)*0.025*60% m3 0.536
(< słupy > 3.00*(0.44*4)*1+3.00*(0.44*3)*3+3.00*(0.44*2)*6)*0.025*60% m3 0.495
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(0.90*2.00*1*-1)*0.025*60% m3 -0.027
(2.10*2.20*1*-1)*0.025*60% m3 -0.069
Okna :
(< op1 > 2.40*1.17*21*-1)*0.025*60% m3 -0.885
(< op2 > 2.35*0.21*2*-1)*0.025*60% m3 -0.015
(< op3 > 1.37*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.024
Stropy : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.01 - kl. schodowa > 55.19)*0.025*30% m3 0.414
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.02 - pomieszczenie > 166.06)*0.025*30% m3 1.245
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.03 - pomieszczenie > 121.99)*0.025*30% m3 0.915
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.04 - pomieszczenie > 11.22)*0.025*30% m3 0.084
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.05 - pomieszczenie > 66.31)*0.025*30% m3 0.497
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.06 - pomieszczenie > 131.71)*0.025*30% m3 0.988
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.07 - pomieszczenie > 33.98)*0.025*30% m3 0.255
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO > 6.74)*0.025*30% m3 0.051
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
1.80*2.00*0.06*3 m3 0.648
1.60*2.00*0.06*2 m3 0.384
1.30*2.00*0.06*1 m3 0.156
0.90*2.00*0.06*4 m3 0.432
Okna :
< op1 > 2.40*1.17*0.08*21 m3 4.717
< op2 > 2.35*0.21*0.08*2 m3 0.079
< op3 > 1.37*1.17*0.08*1 m3 0.128
< op4 > 2.57*0.60*0.08*11 m3 1.357
< op5 > 1.16*1.50*0.08*1 m3 0.139
Złom metalowy : 
2.10*2.20*0.08*1 m3 0.370

RAZEM 89.734
102
d.1.
2.6

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie gruzu w miejsce składowania :
- na odległość ponad 10 km

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz betonowy : 10% odzysk, 90% odpady
Wylewka podposadzkowa : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.09 - studzienki podokienne - cement > 36.67)*
0.01

m3 0.367

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.10 - studzienki podokienne - cement > 16.54)*
0.01

m3 0.165

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.11 - studzienki podokienne - cement > 9.05)*
0.01

m3 0.090

< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO - cement > 6.74*0.035 m3 0.236
Elementy żelbetowe :
< schody wewnetrzne istniejące > 4.29*2.75*0.24 m3 2.831
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
6.05*3.00*0.40 m3 7.260
(5.56+5.56+5.56+0.44+5.56+5.56)*3.00*0.32 m3 27.110
(5.56+6.00+3.04+5.56+2.62+5.56+5.56+5.56+5.56)*3.00*0.25 m3 33.765
(0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.42)*1.17*0.32 m3 1.355
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
1.60*2.00*0.32*1*-1 m3 -1.024
0.90*2.00*0.32*1*-1 m3 -0.576
1.80*2.00*0.25*2*-1 m3 -1.800
1.60*2.00*0.25*1*-1 m3 -0.800
1.30*2.00*1*0.25*-1 m3 -0.650
0.90*2.00*1*0.25*-1 m3 -0.450
Studzienki podokienne :
2.57*0.60*0.25*5 m3 1.928
Ścianki gr. 1/4 cegły :
4.29*3.00*0.07 m3 0.901
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< op1 > 2.40*0.30*0.035*21 m3 0.529
< op2 > 2.35*0.30*0.035*2 m3 0.049
< op3 > 1.37*0.30*0.035*1 m3 0.014
< op4 > 2.57*0.30*0.035*11 m3 0.297
< op5 > 1.16*0.30*0.035*1 m3 0.012
Tynk : 
Ściany : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.01 - kl. schodowa > (5.56+5.56)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.500

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.02 - pomieszczenie > (17.75+11.63)*3.00)*
0.025*60%

m3 1.322

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.03 - pomieszczenie > (6.37+18.00)*3.00)*
0.025*60%

m3 1.097

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.04 - pomieszczenie > 0)*0.025 m3 0.000
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.05 - pomieszczenie > (11.35)*3.00)*0.025*
60%

m3 0.511

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.06 - pomieszczenie > (5.56+18.33+5.56)*3.00)
*0.025*60%

m3 1.325

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.07 - pomieszczenie > (5.56+5.56)*3.00)*
0.025*60%

m3 0.500
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO > (1.50*2+4.45*2)*3.00)*0.025*60% m3 0.536
(< słupy > 3.00*(0.44*4)*1+3.00*(0.44*3)*3+3.00*(0.44*2)*6)*0.025*60% m3 0.495
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(0.90*2.00*1*-1)*0.025*60% m3 -0.027
(2.10*2.20*1*-1)*0.025*60% m3 -0.069
Okna :
(< op1 > 2.40*1.17*21*-1)*0.025*60% m3 -0.885
(< op2 > 2.35*0.21*2*-1)*0.025*60% m3 -0.015
(< op3 > 1.37*1.17*1*-1)*0.025*60% m3 -0.024
Stropy : 
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.01 - kl. schodowa > 55.19)*0.025*30% m3 0.414
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.02 - pomieszczenie > 166.06)*0.025*30% m3 1.245
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.03 - pomieszczenie > 121.99)*0.025*30% m3 0.915
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.04 - pomieszczenie > 11.22)*0.025*30% m3 0.084
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.05 - pomieszczenie > 66.31)*0.025*30% m3 0.497
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.06 - pomieszczenie > 131.71)*0.025*30% m3 0.988
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.07 - pomieszczenie > 33.98)*0.025*30% m3 0.255
(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO > 6.74)*0.025*30% m3 0.051
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
1.80*2.00*0.06*3 m3 0.648
1.60*2.00*0.06*2 m3 0.384
1.30*2.00*0.06*1 m3 0.156
0.90*2.00*0.06*4 m3 0.432
Okna :
< op1 > 2.40*1.17*0.08*21 m3 4.717
< op2 > 2.35*0.21*0.08*2 m3 0.079
< op3 > 1.37*1.17*0.08*1 m3 0.128
< op4 > 2.57*0.60*0.08*11 m3 1.357
< op5 > 1.16*1.50*0.08*1 m3 0.139
Złom metalowy : 
2.10*2.20*0.08*1 m3 0.370

RAZEM 89.734
103
d.1.
2.6

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami za korzystanie ze środowiska :
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
- wartość wyśredniona

tona

Wg dokumentacji projektowej
< do przeliczeń przyjeto średnią wartość 1 m*3 = 1800 kg, dla stolarki otworo-
wej = 1000 >
Do obliczeń przyjęto : 
Gruz betonowy : 10% odzysk, 90% odpady
Wylewka podposadzkowa : 
((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.09 - studzienki podokienne - cement > 36.67)
*0.01)*1.8*90%

tona 0.594

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.10 - studzienki podokienne - cement > 16.54)
*0.01)*1.8*90%

tona 0.268

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.11 - studzienki podokienne - cement > 9.05)*
0.01)*1.8*90%

tona 0.147

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO - cement > 6.74*0.035)*1.8*90% tona 0.382
Elementy żelbetowe :
< schody wewnetrzne istniejące > 4.29*2.75*0.24*1.8*90% tona 4.587
Gruz ceglany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
6.05*3.00*0.40*1.8*90% tona 11.761
((5.56+5.56+5.56+0.44+5.56+5.56)*3.00*0.32)*1.8*90% tona 43.919
((5.56+6.00+3.04+5.56+2.62+5.56+5.56+5.56+5.56)*3.00*0.25)*1.8*90% tona 54.699
((0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.42)*1.17*0.32)*1.8*90% tona 2.196
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(1.60*2.00*0.32*1*-1)*1.8*90% tona -1.659
(0.90*2.00*0.32*1*-1)*1.8*90% tona -0.933
(1.80*2.00*0.25*2*-1)*1.8*90% tona -2.916
(1.60*2.00*0.25*1*-1)*1.8*90% tona -1.296
(1.30*2.00*1*0.25*-1)*1.8*90% tona -1.053
(0.90*2.00*1*0.25*-1)*1.8*90% tona -0.729
Studzienki podokienne :
2.57*0.60*0.25*5*1.8*90% tona 3.123
Ścianki gr. 1/4 cegły :
4.29*3.00*0.07*1.8*90% tona 1.459
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< op1 > 2.40*0.30*0.035*21*1.8*90% tona 0.857
< op2 > 2.35*0.30*0.035*2*1.8*90% tona 0.080
< op3 > 1.37*0.30*0.035*1*1.8*90% tona 0.023
< op4 > 2.57*0.30*0.035*11*1.8*90% tona 0.481
< op5 > 1.16*0.30*0.035*1*1.8*90% tona 0.020
Tynk : 
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Ściany : 
((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.01 - kl. schodowa > (5.56+5.56)*3.00)*0.025)*
1.8*60%

tona 0.901

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.02 - pomieszczenie > (17.75+11.63)*3.00)*
0.025)*1.8*60%

tona 2.380

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.03 - pomieszczenie > (6.37+18.00)*3.00)*
0.025)*1.8*60%

tona 1.974

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.04 - pomieszczenie > 0)*0.025)*1.8 tona 0.000
((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.05 - pomieszczenie > (11.35)*3.00)*0.025)*
1.8*60%

tona 0.919

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.06 - pomieszczenie > (5.56+18.33+5.56)*
3.00)*0.025)*1.8*60%

tona 2.385

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.07 - pomieszczenie > (5.56+5.56)*3.00)*
0.025)*1.8*60%

tona 0.901

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO > (1.50*2+4.45*2)*3.00)*0.025)*1.8*
60%

tona 0.964

((< słupy > 3.00*(0.44*4)*1+3.00*(0.44*3)*3+3.00*(0.44*2)*6)*0.025)*1.8*60% tona 0.891
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
((0.90*2.00*1*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.049
((2.10*2.20*1*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.125
Okna :
((< op1 > 2.40*1.17*21*-1)*0.025)*1.8*60% tona -1.592
((< op2 > 2.35*0.21*2*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.027
((< op3 > 1.37*1.17*1*-1)*0.025)*1.8*60% tona -0.043
Stropy : 
((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.01 - kl. schodowa > 55.19)*0.025)*1.8*30% tona 0.745
((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.02 - pomieszczenie > 166.06)*0.025)*1.8*
30%

tona 2.242

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.03 - pomieszczenie > 121.99)*0.025)*1.8*
30%

tona 1.647

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.04 - pomieszczenie > 11.22)*0.025)*1.8*30% tona 0.151
((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.05 - pomieszczenie > 66.31)*0.025)*1.8*30% tona 0.895
((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.06 - pomieszczenie > 131.71)*0.025)*1.8*
30%

tona 1.778

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.07 - pomieszczenie > 33.98)*0.025)*1.8*30% tona 0.459
((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO > 6.74)*0.025)*1.8*30% tona 0.091
Zdemontowana stolarka otworowa :
Drzwi :
1.80*2.00*0.06*3*1.0 tona 0.648
1.60*2.00*0.06*2*1.0 tona 0.384
1.30*2.00*0.06*1*1.0 tona 0.156
0.90*2.00*0.06*4*1.0 tona 0.432
Okna :
< op1 > 2.40*1.17*0.08*21*1.0 tona 4.717
< op2 > 2.35*0.21*0.08*2*1.0 tona 0.079
< op3 > 1.37*1.17*0.08*1*1.0 tona 0.128
< op4 > 2.57*0.60*0.08*11*1.0 tona 1.357
< op5 > 1.16*1.50*0.08*1*1.0 tona 0.139

RAZEM 141.537
104
d.1.
2.6

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie złomu w miejsce składowania :
- na odległość ponad 10 km

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Złom metalowy :
Budynek wysoki :
2.10*2.20*0.08*1 m3 0.370

RAZEM 0.370
105
d.1.
2.6

WKI zeszyt
Nr 16/
2020(1934)
2.704.09

Opłata za utylizację ze stawkami za korzystanie ze środowiska :
- złom metalowy
- wartość wyśredniona

tona

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budynek wysoki :
2.10*2.20*50.00*1/1000 tona 0.231

RAZEM 0.231
1.2.

7
Robboty dodatkowe

106
d.1.
2.7

KNR 4-04
1001-04

Przygotowanie cegieł pełnych całych na zaprawie cementowo-wapiennej z roz-
biórki do użytku

szt.

Wg dokumentacji projektowej
< wg katalogu przyjęto 1 m3 = 372 szt. całych cegieł > 0 szt. 0.000
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 :

- 45 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Ściany :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany grube :
17.62*3.25*0.37*10%*372 szt. 788.195
12.00*3.25*0.37*10%*372 szt. 536.796
6.00*3.25*0.37*10%*372 szt. 268.398
(((2.82+5.56)*3.25*0.32)*10%)*372 szt. 324.205
3.40*3.25*0.25*10%*372 szt. 102.765
(((8.88+5.77)*3.25*0.25)*10%)*372 szt. 442.796
Minus otwory konstrukcyjne
((1.30*2.00*0.37*2*-1)*10%)*372 szt. -71.573
((1.00*2.00*0.37*1*-1)*10%)*372 szt. -27.528
((1.50*2.00*0.37*1*-1)*10%)*372 szt. -41.292
((1.50*2.00*0.32*2*-1)*10%)*372 szt. -71.424
((0.90*2.00*0.25*1*-1)*10%)*372 szt. -16.740
((0.70*2.00*0.25*1*-1)*10%)*372 szt. -13.020
Ścianki 1/2 cegły :
Ścianki gr. 1/2 cegły :
(3.14*2)*3.25*0.15*10%*372 szt. 113.888
4.00*3.25*0.15*10%*372 szt. 72.540
5.33*3.25*0.15*10%*372 szt. 96.660
Minus otwory konstrukcyjne
(((0.70*2.00*1*-1)*0.15)*10%)*372 szt. -7.812
(((0.90*2.00*1*-1)*0.15)*10%)*372 szt. -10.044
Ścianki 1/4 cegły :
Ścianki gr. 1/4 cegły :
((((1.25*3+1.93)*3.25)*0.07)*10%)*372 szt. 48.070
Minus otwory konstrukcyjne
(((0.70*2.00*2*-1)*0.07)*10%)*372 szt. -7.291
Piętro 2 :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany :
(5.56*4)*3.00*0.32*10%*372 szt. 794.235
2.52*3.00*0.32*10%*372 szt. 89.994
(((5.70+8.52+9.60+0.20+4.49+0.20+2.35)*3.00*0.20)*10%)*372 szt. 693.259
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
((0.90*2.00*0.32*2*-1)*10%)*372 szt. -42.854
((0.90*2.00*0.20*3*-1)*10%)*372 szt. -40.176
((1.50*2.00*0.20*2*-1)*10%)*372 szt. -44.640
((1.80*2.00*0.20*3*-1)*10%)*372 szt. -80.352
Ścianki 1/2 cegły :
4.30*3.00*0.15*10%*372 szt. 71.982
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
((0.90*2.00*0.15*1*-1)*10%)*372 szt. -10.044
Piętro 1 :
Ściany : 10% odzysk, 10% odpady
(((5.56-3.03)*3.00*0.32)*10%)*372 szt. 90.351
5.56*3.00*0.32*10%*372 szt. 198.559
5.56*3.00*0.32*10%*372 szt. 198.559
2.50*3.00*0.32*10%*372 szt. 89.280
14.72*3.00*0.25*10%*372 szt. 410.688
14.72*3.00*0.25*10%*372 szt. 410.688
5.56*3.00*0.20*10%*372 szt. 124.099
5.56*3.00*0.20*10%*372 szt. 124.099
17.62*3.00*0.20*10%*372 szt. 393.278
3.08*3.00*0.20*10%*372 szt. 68.746
5.36*3.00*0.20*10%*372 szt. 119.635
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
((1.80*2.00*0.32*2*-1)*10%)*372 szt. -85.709
((1.80*2.00*0.20*5*-1)*10%)*372 szt. -133.920
((1.50*2.00*0.20*2*-1)*10%)*372 szt. -44.640
Ścianki gr. 1/4 cegły :
(5.56)*3.00*0.07*2*10%*372 szt. 86.869
(((4.29*2+2.6)*3.00*0.07)*10%)*372 szt. 87.338
Minus otwory konstrukcyjne :
Drzwi :
((0.90*2.00*1*0.07*-1)*10%)*372 szt. -4.687
Parter :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
Ściany :
Budynek wysoki :
17.62*3.00*0.32*10%*372 szt. 629.245
5.56*3.00*0.32*10%*372 szt. 198.559
2.50*3.00*0.32*10%*372 szt. 89.280
((5.56+0.44+2.850)*3.00*0.32)*10%*372 szt. 316.051
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.56*3.00*0.20*10%*372 szt. 124.099
3.80*3.00*0.20*10%*372 szt. 84.816
4.16*3.00*0.20*10%*372 szt. 92.851
5.56*3.00*0.20*10%*372 szt. 124.099
5.56*3.00*0.20*10%*372 szt. 124.099
5.56*3.00*0.20*10%*372 szt. 124.099
5.56*3.00*0.20*10%*372 szt. 124.099
((1.32+0.90+1.60+1.60+0.94+1.60+0.67)*3.00*0.20)*10%*372 szt. 192.622
((0.52+0.45+0.63+0.18+1.07+0.26+0.24+0.84+0.18+0.49+1.17+0.43+0.66)*
1.17*0.32)*10%*372

szt. 99.165

(0.34)*1.17*0.32*10%*372 szt. 4.735
((0.59+0.32+0.39+0.13+0.03+0.45+0.48+0.47+0.42+0.41+0.03+0.03+0.58+
0.61+0.05+0.13+0.13+0.01)*1.17*0.32)*10%*372

szt. 73.260

((0.11+0.11)*1.17*0.32)*10%*372 szt. 3.064
(5.16*(1.74-1.17)*0.32*5)*10%*372 szt. 175.060
(5.00*(1.74-1.17)*0.32*2)*10%*372 szt. 67.853
(5.16*(2.54-1.17)*0.32*2)*10%*372 szt. 168.304
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(0.80*2.00*0.32*1*-1)*10%*372 szt. -19.046
(0.90*2.00*0.32*1*-1)*10%*372 szt. -21.427
(0.80*2.00*0.20*4*-1)*10%*372 szt. -47.616
(1.60*2.00*0.20*2*-1)*10%*372 szt. -47.616
Budynek niski :
(1.00*2.05*0.25*-1)*10%*372 szt. -19.065
(1.50*2.15*0.25*-1)*10%*372 szt. -29.992
Ścianki 1/2 cegły :
Budynek wysoki :
((5.29+3.40)*3.00*0.15)*10%*372 szt. 145.471
2.53*3.00*0.15*10%*372 szt. 42.352
2.72*3.00*0.15*10%*372 szt. 45.533
2.84*3.00*0.15*10%*372 szt. 47.542
2.41*3.00*0.15*10%*372 szt. 40.343
3.41*3.00*0.15*10%*372 szt. 57.083
6.32*3.00*0.15*10%*372 szt. 105.797
2.68*3.00*0.15*10%*372 szt. 44.863
2.55*3.00*0.15*10%*372 szt. 42.687
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(0.80*2.00*0.15*3*-1)*10%*372 szt. -26.784
(0.90*2.00*0.15*1*-1)*10%*372 szt. -10.044
Ścianki 1/4 cegły :
Budynek wysoki :*372
2.46*3.00*0.07*10%*372 szt. 19.218
1.20*3.00*0.07*10%*372 szt. 9.374
((4.26*2+2.90)*3.00*0.07)*10%*372 szt. 89.213
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
(0.80*2.00*0.07*2*-1)*10%*372 szt. -8.333
(0.90*2.00*0.07*1*-1)*10%*372 szt. -4.687
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*0.30*0.035*19*10%*372 szt. 17.440
< o2 > 0.65*0.30*0.035*1*10%*372 szt. 0.254
< o3 > 0.60*0.30*0.035*1*10%*372 szt. 0.234
Budynek niski :
< o4 > 0.70*0.30*0.035*2*10%*372 szt. 0.547
Piwnice :
Ściany : 10% odzysk, 90% odpady
6.05*3.00*0.40*10%*372 szt. 270.072
(5.56+5.56+5.56+0.44+5.56+5.56)*3.00*0.32*10%*372 szt. 1008.507
(5.56+6.00+3.04+5.56+2.62+5.56+5.56+5.56+5.56)*3.00*0.25*10%*372 szt. 1256.058
(0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.40+0.42)*1.17*0.32*10%*372 szt. 50.418
Minus otwory konstrukcyjne
Drzwi :
1.60*2.00*0.32*1*-1*10%*372 szt. -38.093
0.90*2.00*0.32*1*-1*10%*372 szt. -21.427
1.80*2.00*0.25*2*-1*10%*372 szt. -66.960
1.60*2.00*0.25*1*-1*10%*372 szt. -29.760
1.30*2.00*1*0.25*-1*10%*372 szt. -24.180
0.90*2.00*1*0.25*-1*10%*372 szt. -16.740
Studzienki podokienne :
2.57*0.60*0.25*5*10%*372 szt. 71.703
Ścianki gr. 1/4 cegły :
4.29*3.00*0.07*10%*372 szt. 33.513

RAZEM 11874.038

- 47 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
107
d.1.
2.7

Analiza włas-
na

Skruszenie, kruszarką, rozebranych elementów betonowych dla dalszego uży-
cia :
- wykonanie recyklatu w użyciu zamiast kruszywa łamanego

t

Wg dostarczonej dokumentacji i wizji lokalnej na obiekcie
< do przeliczeń przyjeto średnią wartość 1 m*3 = 1800 kg >
Do obliczeń przyjęto : 
Pietro 3 : 
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*20*1.8*10% t 0.091
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4*1.8*10% t 0.005
< o3 > 2.35*0.30*0.035*2*1.8*10% t 0.009
Piętro 2 : 
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.30*2.95*0.24*1.8*10% t 0.548
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*24*1.8*10% t 0.109
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4*1.8*10% t 0.005
< o3 > 2.35*0.30*0.035*2*1.8*10% t 0.009
Pietro 1 : 
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.26*2.92*0.24*1.80*10% t 0.537
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
< o1 > 2.40*0.30*0.035*24*1.8*10% t 0.109
< o2 > 0.60*0.30*0.035*4*1.8*10% t 0.005
< o3 > 2.35*0.30*0.035*1*1.8*10% t 0.004
< o4 > 1.71*0.30*0.035*1*1.8*10% t 0.003
Parter :
Gruz betonowy : 10% odzysk, 90% odpady
Wylewka posadzkowa : 
((< rampa zewnętrzna - strona wschodnia budynku > 71.02)*0.01)*1.8*10% t 0.128
((< rampa zewnętrzna - strona zachodnia budynku > 73.76)*0.01)*1.8*10% t 0.133
Elementy żelbetowe : 10% odzysk, 90% odpady
< istniejące schody > 4.26*2.68*0.24*1.8*10% t 0.493
< pochylnia > 6.00*1.77*0.15*1.8*10% t 0.287
Podokienniki : 10% odzysk, 90% odpady
Budynek wysoki :
< o1 > 2.35*0.30*0.035*19*1.8*10% t 0.084
< o2 > 0.65*0.30*0.035*1*1.8*10% t 0.001
< o3 > 0.60*0.30*0.035*1*1.8*10% t 0.001
Budynek niski :
< o4 > 0.70*0.30*0.035*2*1.8*10% t 0.003
Piwnice :
Gruz betonowy : 10% odzysk, 90% odpady
Wylewka podposadzkowa : 
((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.09 - studzienki podokienne - cement > 36.67)
*0.01)*1.8*10%

t 0.066

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.10 - studzienki podokienne - cement > 16.54)
*0.01)*1.8*10%

t 0.030

((< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.11 - studzienki podokienne - cement > 9.05)*
0.01)*1.8*10%

t 0.016

(< pom. wg inwentaryzacji Nr -1.08 - CO - cement > 6.74*0.035)*1.8*10% t 0.042
Elementy żelbetowe :
< schody wewnetrzne istniejące > 4.29*2.75*0.24*1.8*10% t 0.510

RAZEM 3.228
1.3 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - POSADOWIENIE

1.3.
1

45262300-4 Posadowienie elementów fundamentów i konstrukcji żelbetowych

1.3.
1.1

Pod płytę fundamentową PDF1/-1

108
d.1.
3.1.

1

KNR 2-01
0217-02 z.sz.
2.3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod płytę fundamentową na studniach > ((0.30+1.80+0.30+0.30+13.20+0.30)
/2*(0.30+3.31)+(0.30+13.20+0.30)*(2.15+0.30))*0.50

m3 31.526

< pod studnie > 1.20*1.20*3.14*4.20*5 m3 94.954
RAZEM 126.480

109
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu gruntowym pod elementy fundamen-
towe
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod płytę fundamentową na studniach > (0.10+1.80+0.10+0.10+13.20+0.10)/
2*(0.10+3.31)+(0.10+13.20+0.10)*(2.15+0.10)*0.10-1.00*1.00*3.14*0.10*5

m3 27.702
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pod studnie > 1.00*1.00*3.14*0.10*5 m3 1.570

RAZEM 29.272
110
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- pierwsza warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod płytę fundamentową na studniach > (0.10+1.80+0.10+0.10+13.20+0.10)/
2*(0.10+3.31)+(0.10+13.20+0.10)*(2.15+0.10)-1.00*1.00*3.14*5

m2 40.707

< pod studnie > 1.00*1.00*3.14*5 m2 15.700
RAZEM 56.407

111
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- druga warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod płytę fundamentową na studniach > (0.10+1.80+0.10+0.10+13.20+0.10)/
2*(0.10+3.31)+(0.10+13.20+0.10)*(2.15+0.10)-1.00*1.00*3.14*5

m2 40.707

< pod studnie > 1.00*1.00*3.14*5 m2 15.700
RAZEM 56.407

112
d.1.
3.1.

1

Wycena
własna w
oparciu o
KNR-W 2-18
0513-06

Ustawienie kręgów betonowych o wewnętrznej fi= 1500 mm w gotowym wyko-
pie
- za każdą sztukę h=  1,00 m

szt

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/105 > 4.00*5 szt 20.000

RAZEM 20.000
113
d.1.
3.1.

1

KNNR 2
0109-04

Wypełnienie wnętrzy kręgów betonem
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/105 > 0.75*0.75*3.14*1.00*4*5 m3 35.325

RAZEM 35.325
114
d.1.
3.1.

1

KNR 2-01
0320-0801
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów
- o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
- głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wykop :
< pod studnie > 1.20*1.20*3.14*4.20*5 m3 94.954
Minus objętość studni :
< chudy beton pod studnie > 1.00*1.00*3.14*0.10*5*-1 m3 -1.570
< studnie > 0.90*0.90*3.14*4.08*5*-1 m3 -51.885

RAZEM 41.499
115
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
0205-01

Płyta fundamentowa żelbetowa PF1/-1
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37 W8

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< płyta fundamentowa na studniach > ((1.80+13.205)/2*(3.31)+13.205*2.15)*
0.40

m3 21.290

RAZEM 21.290
116
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-101 > (111.89+31.08)/1000 t 0.143

RAZEM 0.143
117
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 16 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-101 > (1754.01+821.24)/1000 t 2.575

RAZEM 2.575
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
118
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 20 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-101 > (233.27+60.47)/1000 t 0.294

RAZEM 0.294
1.3.
1.2

Pod ścianę Śc1/-1

119
d.1.
3.1.

2

KNR 2-01
0217-02 z.sz.
2.3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd1/-1 i ścianę Sc1/-1 i studnie > 1.05*1.05*3.14*4.60 m3 15.925

RAZEM 15.925
120
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu gruntowym pod elementy fundamen-
towe
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd1/-1 i ścianę Sc1/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14*0.10 m3 0.227

RAZEM 0.227
121
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- pierwsza warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd1/-1 i ścianę Sc1/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14 m2 2.269

RAZEM 2.269
122
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- druga warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd1/-1 i ścianę Sc1/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14 m2 2.269

RAZEM 2.269
123
d.1.
3.1.

2

Wycena
własna w
oparciu o
KNR-W 2-18
0513-04

Ustawienie kręgów betonowych o wewnętrznej fi= 1200 mm w gotowym wyko-
pie
- za każdą sztukę h=  1,00 m

szt

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/106 > 4.00*1 szt 4.000

RAZEM 4.000
124
d.1.
3.1.

2

KNNR 2
0109-04

Wypełnienie wnętrzy kręgów betonem
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/106 > 0.60*0.60*3.14*4.075*1 m3 4.606

RAZEM 4.606
125
d.1.
3.1.

2

KNR 2-01
0320-0801
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów
- o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
- głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wykop :
< pod podwalinę Pd1/-1 i ścianę Sc1/-1 i studnie > 1.05*1.05*3.14*4.60 m3 15.925
Minus objętość studni :
< pod podwalinę Pd1/-1 i ścianę Sc1/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14*0.10*-1 m3 -0.227
< wg PW/K/106 > 0.70*0.70*3.14*4.075*1*-1 m3 -6.270

RAZEM 9.428
126
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0210-03

Podwalina Pd1/-1;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 

- 50 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< wg PW/K/106 > 0.40*0.30*1.55 m3 0.186

RAZEM 0.186
127
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0207-01

Ściana żelbetowa Sc1/-1
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/106 > 1.45*0.38 m2 0.551

RAZEM 0.551
128
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0207-07

Ściana żelbetowa Sc1/-1 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 22

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/106 > 1.45*0.38 m2 0.551

RAZEM 0.551
129
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-106 > 3.21/1000 t 0.003

RAZEM 0.003
130
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-106 > 42.52/1000 t 0.043

RAZEM 0.043
1.3.
1.3

Pod ścianę Śc2/-1

131
d.1.
3.1.

3

KNR 2-01
0217-02 z.sz.
2.3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd2/-1 i ścianę Sc2/-1 i studnie > 1.05*1.05*3.14*2.70 m3 9.347

RAZEM 9.347
132
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu gruntowym pod elementy fundamen-
towe
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd2/-1 i ścianę Sc2/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14*0.10 m3 0.227

RAZEM 0.227
133
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- pierwsza warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd2/-1 i ścianę Sc2/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14 m2 2.269

RAZEM 2.269
134
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- druga warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd2/-1 i ścianę Sc2/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14 m2 2.269

RAZEM 2.269
135
d.1.
3.1.

3

Wycena
własna w
oparciu o
KNR-W 2-18
0513-04

Ustawienie kręgów betonowych o wewnętrznej fi= 1200 mm w gotowym wyko-
pie
- za każdą sztukę h=  1,00 m

szt

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/106 > 2.00*1 szt 2.000

- 51 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000

136
d.1.
3.1.

3

KNNR 2
0109-04

Wypełnienie wnętrzy kręgów betonem
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/107 > 0.60*0.60*3.14*2.075*1 m3 2.346

RAZEM 2.346
137
d.1.
3.1.

3

KNR 2-01
0320-0801
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów
- o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
- głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wykop :
< pod studnie > 1.20*1.20*3.14*4.20*5 m3 94.954
Minus objętość studni :
< chudy beton pod studnie > 1.00*1.00*3.14*0.10*5*-1 m3 -1.570
< studnie > 0.90*0.90*3.14*4.08*5*-1 m3 -51.885

RAZEM 41.499
138
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0210-03

Podwalina Pd2/-1;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/107 > 0.40*0.30*1.90 m3 0.228

RAZEM 0.228
139
d.1.
3.1.

3

KNR DC-03
0101-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod ułożenie kotew wklejanych
- w istniejacej płycie : 1 szt. na kotwę
- pod montaż prętów mocujacych

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Pod zakotwienie zbrojenia : 
3.00*2 szt. 6.000

RAZEM 6.000
140
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0207-01

Ściana żelbetowa Sc2/-1
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/107 > 2.90*0.57+1.85*0.25 m2 2.116

RAZEM 2.116
141
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0207-07

Ściana żelbetowa Sc2/-1 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 22

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/107 > 2.90*0.57+1.85*0.25 m2 2.116

RAZEM 2.116
142
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-107 > 3.67/1000 t 0.004

RAZEM 0.004
143
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-107 > 102.98/1000 t 0.103

RAZEM 0.103
1.3.
1.4

Pod ścianę Śc3/-1

144
d.1.
3.1.

4

KNR 2-01
0217-02 z.sz.
2.3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.

m3
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd3/-1 i ścianę Sc3/-1 i studnie > 1.05*1.05*3.14*4.60 m3 15.925

RAZEM 15.925
145
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu gruntowym pod elementy fundamen-
towe
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd3/-1 i ścianę Sc3/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14*0.10 m3 0.227

RAZEM 0.227
146
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- pierwsza warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd3/-1 i ścianę Sc3/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14 m2 2.269

RAZEM 2.269
147
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- druga warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd3/-1 i ścianę Sc3/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14 m2 2.269

RAZEM 2.269
148
d.1.
3.1.

4

Wycena
własna w
oparciu o
KNR-W 2-18
0513-04

Ustawienie kręgów betonowych o wewnętrznej fi= 1200 mm w gotowym wyko-
pie
- za każdą sztukę h=  1,00 m

szt

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/107 > 4.00*1 szt 4.000

RAZEM 4.000
149
d.1.
3.1.

4

KNNR 2
0109-04

Wypełnienie wnętrzy kręgów betonem
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/107 > 0.60*0.60*3.14*4.075*1 m3 4.606

RAZEM 4.606
150
d.1.
3.1.

4

KNR 2-01
0320-0801
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów
- o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
- głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wykop :
< pod podwalinę Pd3/-1 i ścianę Sc3/-1 i studnie > 1.05*1.05*3.14*4.60 m3 15.925
Minus objętość studni :
< pod podwalinę Pd3/-1 i ścianę Sc3/-3 i studnie > 0.85*0.85*3.14*0.10*-1 m3 -0.227
< wg PW/K/107 > 0.70*0.70*3.14*4.075*1*-1 m3 -6.270

RAZEM 9.428
151
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0210-03

Podwalina Pd3/-1;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/107 > 0.40*0.30*3.00 m3 0.360

RAZEM 0.360
152
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0207-01

Ściana żelbetowa Sc3/-1
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/107 > 2.90*0.855 m2 2.480

RAZEM 2.480
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
153
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0207-07

Ściana żelbetowa Sc1/-1 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 22

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/108 > 2.90*0.855 m2 2.480

RAZEM 2.480
154
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-107 > 8.01/1000 t 0.008

RAZEM 0.008
155
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-104 > 119.10/1000 t 0.119

RAZEM 0.119
1.3.
1.5

Ściana Śc4/-1

156
d.1.
3.1.

5

KNR DC-03
0101-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod ułożenie kotew wklejanych
- w istniejacej płycie : 1 szt. na kotwę
- pod montaż prętów mocujacych

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Pod zakotwienie zbrojenia : 
2.00*2 szt. 4.000

RAZEM 4.000
157
d.1.
3.1.

5

KNR 2-02
0207-01

Ściana żelbetowa Sc3/-1
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/109 > 1.035*1.25+1.29*0.83 m2 2.364

RAZEM 2.364
158
d.1.
3.1.

5

KNR 2-02
0207-07

Ściana żelbetowa Sc1/-1 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 22

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/109 > 1.035*1.25+1.29*0.83 m2 2.364

RAZEM 2.364
159
d.1.
3.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 6 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-109 > 0.65/1000 t 0.001

RAZEM 0.001
160
d.1.
3.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-109 > 57.82/1000 t 0.058

RAZEM 0.058
1.3.
1.6

Ława fundamentowa Ł1/-1

161
d.1.
3.1.

6

KNR 2-02
0202-01

Ława fundamentowa prostokątna żelbetowa,
- szerokości do 0,5 m 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< wg PW/K/102 > 0.50*0.30*3.92 m3 0.588

RAZEM 0.588
162
d.1.
3.1.

6

KNR 2-02
0212-11

Wieńce fundamentowe :
- W1/-1
- W2/-1
- C 20/25 W8

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/102 - W1 > 0.18*0.24*3.92 m3 0.169
< wg PW/K/102 - W2 > 0.18*0.24*3.92 m3 0.169

RAZEM 0.338
163
d.1.
3.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-102 > (6.58+5.10+5.10)/1000 t 0.017

RAZEM 0.017
164
d.1.
3.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-102 > (14.63+14.63+14.63)/1000 t 0.044

RAZEM 0.044
1.3.
1.7

Konstrukcja podszybia

165
d.1.
3.1.

7

KNR 4-01
0106-01

Wykopy pod posadzką piwnic dla projektowanych konstrukcji podszybia windy m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod płytę podszybia > (0.30+3.02+0.30)*(0.30+2.83+0.30)*1.18 m3 14.652

RAZEM 14.652
166
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu gruntowym pod elementy fundamen-
towe
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod płytę podszybia > (0.10+3.02+0.10)*(0.10+2.83+0.10)*0.10 m3 0.976

RAZEM 0.976
167
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- pierwsza warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod płytę podszybia > (0.10+3.02+0.10)*(0.10+2.83+0.10) m2 9.757

RAZEM 9.757
168
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- druga warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod płytę podszybia > (0.10+3.02+0.10)*(0.10+2.83+0.10) m2 9.757

RAZEM 9.757
169
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0205-01

Płyta podszybia żelbetowa PłF2/-1
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37 W8

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< płyta podszybia > 3.02*2.83*0.40 m3 3.419

RAZEM 3.419
170
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe podszybia Scw1/-1
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/103 > (3.02*2+2.83*2+2.55)*1.00 m2 14.250

RAZEM 14.250
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
171
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe podszybia Scw1/-1
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 24 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 16

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/103 > (3.02+2.83+2.55)*1.00 m2 8.400

RAZEM 8.400
172
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe podszybia Scw1/-1
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 32 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 24

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/103 > (3.02+2.83)*1.00 m2 5.850

RAZEM 5.850
173
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 6 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-103 > 13.05/1000 t 0.013

RAZEM 0.013
174
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-103 > 4.42/1000 t 0.004

RAZEM 0.004
175
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-103 > 1554.54/1000 t 1.555

RAZEM 1.555
176
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 16 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-103 > 12.51/1000 t 0.013

RAZEM 0.013
1.3.
1.8

Płyta stropowa Pł1/-1

177
d.1.
3.1.

8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/104 > 2.92*3.17 m2 9.256

RAZEM 9.256
178
d.1.
3.1.

8

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 12 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = -2

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/104 > 2.92*3.17 m2 9.256

RAZEM 9.256
179
d.1.
3.1.

8

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-104 > 127.22/1000 t 0.127

RAZEM 0.127
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - PARTER

1.4.
1

45262300-4 Elementy żelbetowe

1.4.
1.1

Ściany żelbetowe

180
d.1.
4.1.

1

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe Sc1/0
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 30/37
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/201 > 3.00*2.70 m2 8.100

RAZEM 8.100
181
d.1.
4.1.

1

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe Sc1/0
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 22

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/201 > 3.00*2.70 m2 8.100

RAZEM 8.100
182
d.1.
4.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 6 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-201 > 2.88/1000 t 0.003

RAZEM 0.003
183
d.1.
4.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-201 > 298.94/1000 t 0.299

RAZEM 0.299
1.4.
1.2

Słupy żelbetowe

184
d.1.
4.1.

2

KNR 2-02
0208-08

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 6 m;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/202 - S1/0 > 1.505*0.30*4.35*1 m3 1.964

RAZEM 1.964
185
d.1.
4.1.

2

KNR 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 4 m;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/202 - S2/0 > 1.505*0.30*2.70*1 m3 1.219

RAZEM 1.219
186
d.1.
4.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-202 > (74.21+47.71)/1000 t 0.122

RAZEM 0.122
187
d.1.
4.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-202 > (105.37+80.46)/1000 t 0.186

RAZEM 0.186
1.4.
1.3

Podciągi żelbetowe
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
188
d.1.
4.1.

3

KNR 2-02
0210-02

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/203 - P1/0 > 0.30*0.60*5.195*1 m3 0.935
< wg PW/K/205 - P3/0 > 0.30*0.60*3.745*1 m3 0.674
< wg PW/K/206 - P4/0 > 0.30*0.60*5.180*1 m3 0.932
< wg PW/K/208 - P6/0 > 0.30*0.60*3.745*1 m3 0.674

RAZEM 3.215
189
d.1.
4.1.

3

KNR 2-02
0210-03

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/204 - P2/0 > 0.25*0.60*5.985*1 m3 0.898
< wg PW/K/207 - P5/0 > 0.25*0.60*5.975*1 m3 0.896

RAZEM 1.794
190
d.1.
4.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-203 > 11.66/1000 t 0.012
< wg Z-204 > 18.25/1000 t 0.018
< wg Z-205 > 11.66/1000 t 0.012
< wg Z-206 > 11.66/1000 t 0.012
< wg Z-207 > 18.25/1000 t 0.018
< wg Z-208 > 11.66/1000 t 0.012

RAZEM 0.084
191
d.1.
4.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-203 > 27.01/1000 t 0.027
< wg Z-204 > 37.75/1000 t 0.038
< wg Z-205 > 24.54/1000 t 0.025
< wg Z-206 > 27.01/1000 t 0.027
< wg Z-207 > 37.70/1000 t 0.038
< wg Z-208 > 24.54/1000 t 0.025

RAZEM 0.180
1.4.
1.4

Płyta spocznikowe Płs1/0; Płs2/0

192
d.1.
4.1.

4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/209 - Płs1/0 > 15.36 m2 15.360
< wg PW/K/209 - Płs2/0 > 12.97 m2 12.970

RAZEM 28.330
193
d.1.
4.1.

4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = 5

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/209 - Płs1/0 > 15.36 m2 15.360
< wg PW/K/209 - Płs2/0 > 12.97 m2 12.970

RAZEM 28.330
194
d.1.
4.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-209 > (7.96+7.96)/1000 t 0.016

RAZEM 0.016
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
195
d.1.
4.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-209 > (148.38+220.22)/1000 t 0.369

RAZEM 0.369
1.4.
1.5

Schody żelbetowe wewnętrzne : Sch1/0; Sch2/0

196
d.1.
4.1.

5

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/209 - Sch1/0 > 4.901+8.929 m2 13.830
< wg PW/K/209 - Sch2/0 > 6.096+4.234 m2 10.330

RAZEM 24.160
197
d.1.
4.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 16 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 8

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/209 - Sch1/0 > 4.901 m2 4.901
< wg PW/K/209 - Sch2/0 > 6.096 m2 6.096

RAZEM 10.997
198
d.1.
4.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 12

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/209 - Sch1/0 > 8.929 m2 8.929
< wg PW/K/209 - Sch2/0 > 4.234 m2 4.234

RAZEM 13.163
199
d.1.
4.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-209 > (18.33+19.59)/1000 t 0.038

RAZEM 0.038
200
d.1.
4.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-209 > (162.38+155.90)/1000 t 0.318

RAZEM 0.318
1.4.
1.6

Ściany szybu windowego

201
d.1.
4.1.

6

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/0
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/210 > (2.73*2+2.28*2)*3.20 m2 32.064
Minus otwory konstrukcyjne : 
< wg PW/K/210 > 1.28*2.25*-1 m2 -2.880

RAZEM 29.184
202
d.1.
4.1.

6

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/0
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 24 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 16

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/210 > (2.73*2+2.28*2)*3.20 m2 32.064
Minus otwory konstrukcyjne : 
< wg PW/K/210 > 1.28*2.25*-1 m2 -2.880
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 29.184

203
d.1.
4.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 6 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-210 > 9.79/1000 t 0.010

RAZEM 0.010
204
d.1.
4.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-210 > 4.42/1000 t 0.004

RAZEM 0.004
205
d.1.
4.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-210 > 846.96/1000 t 0.847

RAZEM 0.847
206
d.1.
4.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 16 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-210 > 12.52/1000 t 0.013

RAZEM 0.013
1.4.
1.7

Płyta stropowa Pł1/0

207
d.1.
4.1.

7

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/211 > 2.92*3.185 m2 9.300

RAZEM 9.300
208
d.1.
4.1.

7

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 12 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = -2

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/211 > 2.92*3.185 m2 9.300

RAZEM 9.300
209
d.1.
4.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-211 > 127.22/1000 t 0.127

RAZEM 0.127
1.4.
1.8

Płyta stropowa Pł2/0

210
d.1.
4.1.

8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe wylewki w poziomie stropu, gr.15 cm płaskie
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/211 > (0.15+0.17)*5.89 m2 1.885

RAZEM 1.885
211
d.1.
4.1.

8

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe - wylewki 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( 10 cm )
 - z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = -5

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< wg PW/K/211 > (0.15+0.17)*5.89 m2 1.885

RAZEM 1.885
212
d.1.
4.1.

8

KNR 4-01
0313-05

Ułożenie belek stropowych z dwuteowników stalowych IPN 200
- w ścianach istniejących

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/211 > 6.09*5 m 30.450

RAZEM 30.450
213
d.1.
4.1.

8

KNR-W 4-01
0204-01

Ułożenie płyt prefabrykowanych typu WPS 
- płyta stropowa

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/211 > 3.60*5.89 m2 21.204

RAZEM 21.204
214
d.1.
4.1.

8

KNR 2-02
0212-11

Wieńce żelbetowe :
- W1/0
- W2/0
- C 20/25

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/212 - W1 > 0.18*0.34*(6.25*2+4.28*2) m3 1.289
< wg PW/K/212 - W2 > 0.18*0.24*3.92 m3 0.169

RAZEM 1.458
215
d.1.
4.1.

8

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-212 > (32.52+5.24)/1000 t 0.038

RAZEM 0.038
216
d.1.
4.1.

8

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-212 > (49.02+16.02)/1000 t 0.065

RAZEM 0.065
1.4.
1.9

45223100-7 Nadproża stalowe N1/0

217
d.1.
4.1.

9

KNR 4-01
0313-04

Ułożenie nadproży z dwuteowników stalowych 2xIPN 140
- w ścianach parteru

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< wg PW/K/211 N1/0 -IPN 2x][ 140 > 1.48*2 m 2.960

RAZEM 2.960
218
d.1.
4.1.

9

KNR 4-03
1017-14

Wiercenie otworów w nadprożach stalowych otw.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< wg PW/K/211 N1/0 -IPN 2x][ 140 > 3.00*2 otw. 6.000

RAZEM 6.000
219
d.1.
4.1.

9

KNP 16
0223-01.01

Skręcenie śrubami nadproży stalowych szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< wg PW/K/211 N1/0 -IPN 2x][ 140 > 3.00*1 szt. 3.000

RAZEM 3.000
220
d.1.
4.1.

9

KNR 4-01
0203-07

Osiatkowanie i obetonowanie nadproży stalowych po ich ułożeniu
- w ścianach murowanych

m3

Wg dokumentacji projektowej :
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< wg PW/K/211 N1/0 -IPN 2x][ 140 > 0.15*0.06*1.48*2 m3 0.027

RAZEM 0.027
1.5 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - PIĘTRO 1

1.5.
1

45262300-4 Elementy żelbetowe

1.5.
1.1

Ściany żelbetowe

221
d.1.
5.1.

1

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe Sc1/1
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 30/37
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/301 > 3.00*3.30 m2 9.900

RAZEM 9.900
222
d.1.
5.1.

1

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe Sc1/1
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 22

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/301 > 3.00*3.30 m2 9.900

RAZEM 9.900
223
d.1.
5.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 6 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-301 > 3.60/1000 t 0.004

RAZEM 0.004
224
d.1.
5.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-301 > 266.04/1000 t 0.266

RAZEM 0.266
1.5.
1.2

Słupy żelbetowe

225
d.1.
5.1.

2

KNR 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 4 m;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/302 - S1/1 > 1.505*0.30*3.30*1 m3 1.490
< wg PW/K/302 - S2/1 > 1.505*0.30*3.30*1 m3 1.490

RAZEM 2.980
226
d.1.
5.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-302 > (50.36+50.36)/1000 t 0.101

RAZEM 0.101
227
d.1.
5.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-302 > (60.38+60.38)/1000 t 0.121

RAZEM 0.121
1.5.
1.3

Podciągi żelbetowe

228
d.1.
5.1.

3

KNR 2-02
0210-02

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/303 - P1/1 > 0.30*0.60*5.195*1 m3 0.935
< wg PW/K/305 - P3/1 > 0.30*0.60*3.745*1 m3 0.674
< wg PW/K/306 - P4/1 > 0.30*0.60*5.180*1 m3 0.932
< wg PW/K/308 - P6/1 > 0.30*0.60*3.745*1 m3 0.674

RAZEM 3.215
229
d.1.
5.1.

3

KNR 2-02
0210-03

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/304 - P2/1 > 0.25*0.60*5.985*1 m3 0.898
< wg PW/K/307 - P5/1 > 0.25*0.60*5.975*1 m3 0.896

RAZEM 1.794
230
d.1.
5.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-303 > 11.66/1000 t 0.012
< wg Z-304 > 18.25/1000 t 0.018
< wg Z-305 > 11.66/1000 t 0.012
< wg Z-306 > 11.66/1000 t 0.012
< wg Z-307 > 18.25/1000 t 0.018
< wg Z-308 > 11.66/1000 t 0.012

RAZEM 0.084
231
d.1.
5.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-303 > 27.01/1000 t 0.027
< wg Z-304 > 37.75/1000 t 0.038
< wg Z-305 > 24.54/1000 t 0.025
< wg Z-306 > 27.01/1000 t 0.027
< wg Z-307 > 37.70/1000 t 0.038
< wg Z-308 > 24.54/1000 t 0.025

RAZEM 0.180
1.5.
1.4

Płyta spocznikowe Płs1/1; Płs2/1

232
d.1.
5.1.

4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/309 - Płs1/1 > 15.36 m2 15.360
< wg PW/K/309 - Płs2/1 > 15.36 m2 15.360

RAZEM 30.720
233
d.1.
5.1.

4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = 5

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/309 - Płs1/1 > 15.36 m2 15.360
< wg PW/K/309 - Płs2/1 > 15.39 m2 15.390

RAZEM 30.750
234
d.1.
5.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-309 > (7.96+7.96)/1000 t 0.016

RAZEM 0.016
235
d.1.
5.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 10 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-309 > (7.96+7.96)/1000 t 0.016
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.016

236
d.1.
5.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-309 > (148.38+139.98)/1000 t 0.288

RAZEM 0.288
1.5.
1.5

Schody żelbetowe wewnętrzne : Sch1/1; Sch2/1

237
d.1.
5.1.

5

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/309 - Sch1/1 > 4.05+13.034 m2 17.084
< wg PW/K/309 - Sch2/1 > 6.096+4.234 m2 10.330

RAZEM 27.414
238
d.1.
5.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 16 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 8

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/309 - Sch1/1 > 4.05 m2 4.050
< wg PW/K/309 - Sch2/1 > 6.096 m2 6.096

RAZEM 10.146
239
d.1.
5.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 12

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/309 - Sch1/1 > 13.034 m2 13.034
< wg PW/K/309 - Sch2/1 > 4.234 m2 4.234

RAZEM 17.268
240
d.1.
5.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-309 > (18.96+19.59)/1000 t 0.039

RAZEM 0.039
241
d.1.
5.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-309 > (234.18+155.90)/1000 t 0.390

RAZEM 0.390
1.5.
1.6

Ściany szybu windowego

242
d.1.
5.1.

6

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/1
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/310 > (2.73*2+2.28*2)*3.30 m2 33.066
Minus otwory konstrukcyjne : 
< wg PW/K/310 > 1.28*2.25*-1 m2 -2.880

RAZEM 30.186
243
d.1.
5.1.

6

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/1
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 24 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 16

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/310 > (2.73*2+2.28*2)*3.30 m2 33.066
Minus otwory konstrukcyjne : 
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< wg PW/K/310 > 1.28*2.25*-1 m2 -2.880

RAZEM 30.186
244
d.1.
5.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 6 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-310 > 9.79/1000 t 0.010

RAZEM 0.010
245
d.1.
5.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-310 > 4.42/1000 t 0.004

RAZEM 0.004
246
d.1.
5.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-310 > 846.96/1000 t 0.847

RAZEM 0.847
247
d.1.
5.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 16 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-310 > 12.52/1000 t 0.013

RAZEM 0.013
1.5.
1.7

Płyta stropowa Pł1/1

248
d.1.
5.1.

7

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/311 > 2.92*3.185 m2 9.300

RAZEM 9.300
249
d.1.
5.1.

7

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 12 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = -2

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/311 > 2.92*3.185 m2 9.300

RAZEM 9.300
250
d.1.
5.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-311 > 127.22/1000 t 0.127

RAZEM 0.127
1.6 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - PIĘTRO 2

1.6.
1

45262300-4 Elementy żelbetowe

1.6.
1.1

Ściany żelbetowe

251
d.1.
6.1.

1

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe Sc1/2
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 30/37
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/401 > 3.00*3.30 m2 9.900

RAZEM 9.900
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
252
d.1.
6.1.

1

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe Sc1/2
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 22

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/401 > 3.00*3.30 m2 9.900

RAZEM 9.900
253
d.1.
6.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 6 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-401 > 3.60/1000 t 0.004

RAZEM 0.004
254
d.1.
6.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-401 > 266.04/1000 t 0.266

RAZEM 0.266
1.6.
1.2

Słupy żelbetowe

255
d.1.
6.1.

2

KNR 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 4 m;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/402 - S1/2 > 1.505*0.30*3.30*1 m3 1.490
< wg PW/K/402 - S2/2 > 1.505*0.30*3.30*1 m3 1.490

RAZEM 2.980
256
d.1.
6.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-402 > (50.36+50.36)/1000 t 0.101

RAZEM 0.101
257
d.1.
6.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-402 > (60.38+60.38)/1000 t 0.121

RAZEM 0.121
1.6.
1.3

Podciągi żelbetowe

258
d.1.
6.1.

3

KNR 2-02
0210-02

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/403 - P1/2 > 0.30*0.60*5.195*1 m3 0.935
< wg PW/K/405 - P3/2 > 0.30*0.60*3.745*1 m3 0.674
< wg PW/K/406 - P4/2 > 0.30*0.60*5.180*1 m3 0.932
< wg PW/K/408 - P6/2 > 0.30*0.60*3.745*1 m3 0.674

RAZEM 3.215
259
d.1.
6.1.

3

KNR 2-02
0210-03

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/404 - P2/2 > 0.25*0.60*5.985*1 m3 0.898
< wg PW/K/407 - P5/2 > 0.25*0.60*5.975*1 m3 0.896

RAZEM 1.794
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
260
d.1.
6.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-403 > 11.66/1000 t 0.012
< wg Z-404 > 18.25/1000 t 0.018
< wg Z-405 > 11.66/1000 t 0.012
< wg Z-406 > 11.66/1000 t 0.012
< wg Z-407 > 18.25/1000 t 0.018
< wg Z-408 > 11.66/1000 t 0.012

RAZEM 0.084
261
d.1.
6.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-403 > 27.01/1000 t 0.027
< wg Z-404 > 37.75/1000 t 0.038
< wg Z-405 > 24.54/1000 t 0.025
< wg Z-406 > 27.01/1000 t 0.027
< wg Z-407 > 37.70/1000 t 0.038
< wg Z-408 > 24.54/1000 t 0.025

RAZEM 0.180
1.6.
1.4

Płyta spocznikowe Płs1/2; Płs2/2

262
d.1.
6.1.

4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/409 - Płs1/2 > 15.36 m2 15.360
< wg PW/K/409 - Płs2/2 > 15.36 m2 15.360

RAZEM 30.720
263
d.1.
6.1.

4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = 5

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/409 - Płs1/2 > 15.36 m2 15.360
< wg PW/K/409 - Płs2/2 > 15.39 m2 15.390

RAZEM 30.750
264
d.1.
6.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-409 > (0+7.96)/1000 t 0.008

RAZEM 0.008
265
d.1.
6.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 10 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-409 > (21.35+0)/1000 t 0.021

RAZEM 0.021
266
d.1.
6.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-409 > (132.44+139.98)/1000 t 0.272

RAZEM 0.272
1.6.
1.5

Schody żelbetowe wewnętrzne : Sch1/2; Sch2/2

267
d.1.
6.1.

5

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/409 - Sch1/2 > 4.05+13.034 m2 17.084
< wg PW/K/409 - Sch2/2 > 6.096+4.234 m2 10.330

RAZEM 27.414
268
d.1.
6.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 16 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 8

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/409 - Sch1/2 > 4.05 m2 4.050
< wg PW/K/409 - Sch2/2 > 6.096 m2 6.096

RAZEM 10.146
269
d.1.
6.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 12

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/409 - Sch1/2 > 13.034 m2 13.034
< wg PW/K/409 - Sch2/2 > 4.234 m2 4.234

RAZEM 17.268
270
d.1.
6.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-409 > (18.96+19.59)/1000 t 0.039

RAZEM 0.039
271
d.1.
6.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-409 > (234.18+155.90)/1000 t 0.390

RAZEM 0.390
1.6.
1.6

Ściany szybu windowego

272
d.1.
6.1.

6

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/2
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/411 > (2.73*2+2.28*2)*3.30 m2 33.066
Minus otwory konstrukcyjne : 
< wg PW/K/411 > 1.28*2.25*-1 m2 -2.880

RAZEM 30.186
273
d.1.
6.1.

6

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/2
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 24 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 16

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/411 > (2.73*2+2.28*2)*3.30 m2 33.066
Minus otwory konstrukcyjne : 
< wg PW/K/411 > 1.28*2.25*-1 m2 -2.880

RAZEM 30.186
274
d.1.
6.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 6 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-411 > 9.79/1000 t 0.010

RAZEM 0.010
275
d.1.
6.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-411 > 4.42/1000 t 0.004

RAZEM 0.004
276
d.1.
6.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-411 > 846.96/1000 t 0.847

RAZEM 0.847
277
d.1.
6.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 16 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-411 > 12.51/1000 t 0.013

RAZEM 0.013
1.6.
1.7

Płyta stropowa Pł1/2

278
d.1.
6.1.

7

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/412 > 2.92*3.185 m2 9.300

RAZEM 9.300
279
d.1.
6.1.

7

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 12 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = -2

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/412 > 2.92*3.185 m2 9.300

RAZEM 9.300
280
d.1.
6.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-311 > 127.22/1000 t 0.127

RAZEM 0.127
1.6.
1.8

Płyta stropowa Pł2/2

281
d.1.
6.1.

8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/410 > 18.50 m2 18.500

RAZEM 18.500
282
d.1.
6.1.

8

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-410 > (203.18+133.60)/1000 t 0.337

RAZEM 0.337
1.6.
1.9

Konstrukcje stalowe

283
d.1.
6.1.

9

KNR 2-05
0120-05

Konstrukcja stalowa KS1/2 :
- nośne elementy stalowe

t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-410 - KS1/2 > 1103.40/1000 t 1.103

RAZEM 1.103
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
284
d.1.
6.1.

9

KNR 2-02
0290-02

Marki ze stali żebrowanej #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-410 > (1.88+1.88)/1000 t 0.004

RAZEM 0.004
1.7 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - PIĘTRO 3

1.7.
1

45262300-4 Elementy żelbetowe

1.7.
1.1

Ściany żelbetowe

285
d.1.
7.1.

1

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe  Sc1/3
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 30/37
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/501 > 3.00*4.95 m2 14.850

RAZEM 14.850
286
d.1.
7.1.

1

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe Sc1/3
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 22

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/501 > 3.00*4.95 m2 14.850

RAZEM 14.850
287
d.1.
7.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 6 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-501 > 5.39/1000 t 0.005

RAZEM 0.005
288
d.1.
7.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-501 > 390.70/1000 t 0.391

RAZEM 0.391
1.7.
1.2

Słupy żelbetowe

289
d.1.
7.1.

2

KNR 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 4 m;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/502 - S1/3 > 1.505*0.30*3.30*1 m3 1.490

RAZEM 1.490
290
d.1.
7.1.

2

KNR 2-02
0208-08

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 6 m;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/502 - S2/3 > 1.505*0.30*4.35*1 m3 1.964

RAZEM 1.964
291
d.1.
7.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-502 > (50.36+49.82)/1000 t 0.100

RAZEM 0.100
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
292
d.1.
7.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-502 > (74.21+73.67)/1000 t 0.148

RAZEM 0.148
1.7.
1.3

Podciągi żelbetowe

293
d.1.
7.1.

3

KNR 2-02
0210-02

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/503 - P1/3 > 0.30*0.60*5.195*1 m3 0.935
< wg PW/K/505 - P3/3 > 0.30*0.60*3.745*1 m3 0.674

RAZEM 1.609
294
d.1.
7.1.

3

KNR 2-02
0210-03

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/504 - P2/3 > 0.25*0.60*5.985*1 m3 0.898

RAZEM 0.898
295
d.1.
7.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-503 > 11.66/1000 t 0.012
< wg Z-504 > 18.25/1000 t 0.018
< wg Z-505 > 11.66/1000 t 0.012

RAZEM 0.042
296
d.1.
7.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-503 > 27.01/1000 t 0.027
< wg Z-504 > 37.75/1000 t 0.038
< wg Z-505 > 24.54/1000 t 0.025

RAZEM 0.090
1.7.
1.4

Płyta spocznikowe Płs1/3

297
d.1.
7.1.

4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/506 - Płs1/3 > 10.92 m2 10.920

RAZEM 10.920
298
d.1.
7.1.

4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = 5

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/506 - Płs1/3 > 10.92 m2 10.920

RAZEM 10.920
299
d.1.
7.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 10 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-506 > (21.35)/1000 t 0.021

RAZEM 0.021
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
300
d.1.
7.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-506 > (180.46)/1000 t 0.180

RAZEM 0.180
1.7.
1.5

Schody żelbetowe wewnętrzne : Sch1/3

301
d.1.
7.1.

5

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/506 - Sch1/3 > 4.05+13.034 m2 17.084

RAZEM 17.084
302
d.1.
7.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 16 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 8

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/506 - Sch1/3 > 4.05 m2 4.050

RAZEM 4.050
303
d.1.
7.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 12

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/506 - Sch1/3 > 13.034 m2 13.034

RAZEM 13.034
304
d.1.
7.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-506 > (18.96)/1000 t 0.019

RAZEM 0.019
305
d.1.
7.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-506 > (234.18)/1000 t 0.234

RAZEM 0.234
1.7.
1.6

Ściany szybu windowego

306
d.1.
7.1.

6

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/3
- prosta grubości 8 cm wysokości do 3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/508 > (2.73*2+2.28*2)*3.67 m2 36.773
Minus otwory konstrukcyjne : 
< wg PW/K/508 > 1.28*2.25*-1 m2 -2.880

RAZEM 33.893
307
d.1.
7.1.

6

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/3
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian ( do 24 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 16

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/508 > (2.73*2+2.28*2)*3.67 m2 36.773
Minus otwory konstrukcyjne : 
< wg PW/K/508 > 1.28*2.25*-1 m2 -2.880

RAZEM 33.893
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
308
d.1.
7.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 6 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-508 > 10.77/1000 t 0.011

RAZEM 0.011
309
d.1.
7.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-508 > 2.21/1000 t 0.002

RAZEM 0.002
310
d.1.
7.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-508 > 1048.08/1000 t 1.048

RAZEM 1.048
311
d.1.
7.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 16 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-508 > 14.88/1000 t 0.015

RAZEM 0.015
1.7.
1.7

Płyta stropowa Pł1/3

312
d.1.
7.1.

7

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/509 > 2.92*3.185 m2 9.300

RAZEM 9.300
313
d.1.
7.1.

7

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 12 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = -2

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/509 > 2.92*3.185 m2 9.300

RAZEM 9.300
314
d.1.
7.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-509 > (127.22)/1000 t 0.127

RAZEM 0.127
1.7.
1.8

Płyta stropowa Pł2/3

315
d.1.
7.1.

8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/507 > 18.50 m2 18.500

RAZEM 18.500
316
d.1.
7.1.

8

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-507 > (203.18+133.60)/1000 t 0.337

RAZEM 0.337
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.7.
1.9

Konstrukcje stalowe

317
d.1.
7.1.

9

KNR 2-05
0120-05

Konstrukcja stalowa KS1/3 :
- nośne elementy stalowe

t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-507 - KS1/3 > 1103.40/1000 t 1.103

RAZEM 1.103
318
d.1.
7.1.

9

KNR 2-02
0290-02

Marki ze stali żebrowanej #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-507 > (1.88+1.88)/1000 t 0.004

RAZEM 0.004
1.8 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - DACH

1.8.
1

45262300-4 Elementy żelbetowe

1.8.
1.1

Podciągi żelbetowe

319
d.1.
8.1.

1

KNR 2-02
0210-02

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/601 - P1/4 > 0.30*0.60*12.775*1 m3 2.300
< wg PW/K/603 - P3/4 > 0.30*0.60*3.745*2 m3 1.348

RAZEM 3.648
320
d.1.
8.1.

1

KNR 2-02
0210-03

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/602 - P2/4 > 0.25*0.60*14.37*1 m3 2.156

RAZEM 2.156
321
d.1.
8.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-601 > 31.74/1000 t 0.032
< wg Z-602 > 44.41/1000 t 0.044
< wg Z-603 > 11.66/1000 t 0.012

RAZEM 0.088
322
d.1.
8.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-601 > 73.16/1000 t 0.073
< wg Z-602 > 100.65/1000 t 0.101
< wg Z-603 > 24.54/1000 t 0.025

RAZEM 0.199
1.8.
1.2

Płyta stropowa Pł1/4

323
d.1.
8.1.

2

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/604 > 34.36 m2 34.360

RAZEM 34.360
324
d.1.
8.1.

2

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 5

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< wg PW/K/604 > 34.36 m2 34.360

RAZEM 34.360
325
d.1.
8.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-604 > (16.18+0)/1000 t 0.016

RAZEM 0.016
326
d.1.
8.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-604 > (398.13+261.84)/1000 t 0.660

RAZEM 0.660
1.9 45261200-6 DACH POKRYCIE

1.9.
1

Pomieszcenie techniczne nad połacią dachu budyku głównego

327
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Ułożenie, na płycie nadszybia, folii paroizolacyjnej m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< szyb windowy > 5.80*6.00 m2 34.800

RAZEM 34.800
328
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
0608-03

Ułożenie, na płycie nadszybia, styropianu gr. 15 cm ze spadkiem 3% m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< szyb windowy > 5.80*6.00 m2 34.800

RAZEM 34.800
329
d.1.
9.1

KNR 0-33
0105-04

Ocieplenie ścian nadszybia płytami styropianowymi gr. 16 cm
- klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wyko-
nywane ręcznie

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< szyb windowy nad połacią dachu > 3.30*(6.72*2+6.52*2) m2 87.384
Minus otwory konstrukcyjne : 
< okno - luksfery > 1.00*1.00*2*-1 m2 -2.000
< okno - luksfery > 3.00*1.00*1*-1 m2 -3.000
< drzwi Dz > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 80.584
330
d.1.
9.1

KNR 0-33
0105-01

Ocieplenie ścian atttyki nadszybia płytami z płyt styropianowych gr. 5 cm
- klejonymi do podłoża wraz z wykonaiem wyprawy elewacyjnej  przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
(0.20+0.20+0.16)*(6.72*2+6.52*2) m2 14.829

RAZEM 14.829
331
d.1.
9.1

KNR 2-02
0507-02

Obróbki blacharskie ścian attyki nadszybia z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,
70 mm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(0.20+0.20+0.16+0.120)*(6.72*2+6.52*2) m2 18.006

RAZEM 18.006
332
d.1.
9.1

KNR 5-10
0312-10
analogia

Osadzenie przelewu wód opadowych
- w ścianie attyki

prze-
pust.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 prze-

pust.
1.000

RAZEM 1.000
333
d.1.
9.1

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< krawędzie zewnętrzne > 3.30*4 m 13.200
Otwory konstrukcyjne : 
< okno - luksfery > (1.00*2+1.00*2)*2 m 8.000
< okno - luksfery > (3.00*2+1.00*2)*1 m 8.000
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< drzwi Dz > (0.90+2.00*2)*1 m 4.900

RAZEM 34.100
334
d.1.
9.1

KNR 0-33
0105-01

Ocieplenie ościeży z płyt styropianowych gr. 2 cm
- docieplenie ścian  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygoto-
waniem podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Otwory konstrukcyjne : 
< okno - luksfery > 0.20*(1.00*2+1.00*2)*2 m2 1.600
< okno - luksfery > 0.20*(3.00*2+1.00*2)*1 m2 1.600
< drzwi Dz > 0.20*(0.90+2.00*2)*1 m2 0.980

RAZEM 4.180
335
d.1.
9.1

KNR 2-02
0507-02

Podokienniki zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Otwory konstrukcyjne : 
< okno - luksfery > 0.30*(1.00)*2 m2 0.600
< okno - luksfery > 0.30*(3.00)*1 m2 0.900

RAZEM 1.500
1.9.

2
Połać dachu budynku

336
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Ułożenie, na dachu budynku, folii paroizolacyjnej m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Dach budynku : 
(36.00-0.40)*(18.00-0.40) m2 626.560
Minus powierzchnia pomieszczenia technicznego :
6.72*6.52*-1 m2 -43.814

RAZEM 582.746
337
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0608-03

Ułożenie, na dachu budynku, styropianu gr. 25 cm ze spadkiem 3% m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Dach budynku : 
(36.00-0.40)*(18.00-0.40) m2 626.560
Minus powierzchnia pomieszczenia technicznego :
6.72*6.52*-1 m2 -43.814

RAZEM 582.746
338
d.1.
9.2

KNR 0-33
0105-01

Ocieplenie ścian atttyki dachu płytami z płyt styropianowych gr. 5 cm
- klejonymi do podłoża wraz z wykonaiem wyprawy elewacyjnej  przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
(0.20+0.60)*(36.66*2+18.68*2) m2 88.544

RAZEM 88.544
339
d.1.
9.2

NNRNKB
202 0534-02

Krycie dachu :
- ułożenie papy termozgrzewalnej, systemowej
- warstwa podkładowa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Dach budynku : 
(0.20+35.47+0.20)*(0.20+17.59+0.20) m2 645.301
Minus powierzchnia pomieszczenia technicznego :
6.72*6.52*-1 m2 -43.814

RAZEM 601.487
340
d.1.
9.2

NNRNKB
202 0534-02

Krycie dachu :
- ułożenie papy termozgrzewalnej, systemowej 
- warstwa wierzchnia

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Dach budynku : 
(0.20+35.47+0.20)*(0.20+17.59+0.20) m2 645.301
Minus powierzchnia pomieszczenia technicznego :
6.72*6.52*-1 m2 -43.814

RAZEM 601.487
341
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Dach na budynku wysokim :
< pomieszczenie techniczne > 0.40*(6.72*2+6.52*2) m2 10.592
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< klapa oddymiająca > 0.40*(1.00*2+1.50*2)*1 m2 2.000

RAZEM 12.592
342
d.1.
9.2

KNR 2-02
0507-03

Krycie dachu : 
- obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytannowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Dach na budynku :
Ściany attyki :
(0.65)*(36.98*2+18.98*2) m2 72.748
Pasy podrynnowe - wpuszczone w warstwy ociepleniowe :
0.50*(35.47*2) m2 35.470

RAZEM 108.218
343
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0520-05

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu do 35 cm 
- z blachy z cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm
- w puszczone w warstwy ociepleniowe

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Dach na budynku :
35.47*2 m 70.940

RAZEM 70.940
344
d.1.
9.2

KNR BC-02
0321-06
analogia

Uszczelnienie silikonem połączenia obróbek z sąsiadującą ścianą m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Pasa podrynnowego ze ścianą attyki :
35.47*2 m 70.940

RAZEM 70.940
345
d.1.
9.2

KNR 5-10
0312-10
analogia

Osadzenie przelewu wód opadowych
- w ścianach attyki

prze-
pust.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
4.00 prze-

pust.
4.000

RAZEM 4.000
1.10 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - STOLARKA ŚLUSARKA OTWOROWA ZEWNĘTRZNA
1.10

.1
45421132-8 Stolarka okienna

346
d.1.
10.1

KNR-W 2-02
1039-03

Okna o pow. ponad 2,00 m2 :
- Okna zewnętrzne bez odporności ogniowej
- z płaskim  profilem aluminiowym,
- wyposażone w nawiewniki hydrosterowane typu "EMM" f-my Aereco, w kolo-
rze okna, montaż górny profil okna
- szklone potrójnym pakietem szybowym zespolonym, szkłem
bezrefleksyjnym, przeźroczystym, gr. 3 - 4 mm
- o wspólczynniku przenikania ciepła dla całego okna U < 1,10 W/(m2K),
- z pakietem okiennych kratek wentylacyjnych ( montowanych jak pakiet szy-
bowy )
- izolacyjność zestawu min. 32 dB

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< o-3L : 5,84 > 5.12*1.14*2 m2 11.674
< o-3P : 5,84 > 5.12*1.14*5 m2 29.184
< o-4L : 5,84 > 5.12*1.14*1 m2 5.837
< o-4P : 5,84 > 5.12*1.14*1 m2 5.837
< o-5b : 4,28 > 2.56*1.67*1 m2 4.275
< o-6b : 8,28 > 4.96*1.67*1 m2 8.283
< o-7P : 8,55 > 5.12*1.67*3 m2 25.651
< o-10L' : 8,28 > 4.96*1.67*2 m2 16.566
< o-11L' : 8,55 > 5.12*1.67*1 m2 8.550
< o-12L : 8,55 > 5.12*1.67*1 m2 8.550
< o-12L' : 8,55 > 5.12*1.67*1 m2 8.550
< o-12P' : 8,55 > 5.12*1.67*1 m2 8.550
< o-13P' : 8,55 > 5.12*1.67*1 m2 8.550

RAZEM 150.057
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
347
d.1.
10.1

KNR-W 2-02
1039-03

Okna o pow. ponad 2,00 m2 :
- Okna zewnętrzne bez odporności ogniowej
- z płaskim  profilem aluminiowym,
- wyposażone w nawiewniki hydrosterowane typu "EMM" f-my Aereco, w kolo-
rze okna, montaż górny profil okna
- szklone potrójnym pakietem szybowym zespolonym, szkłem
bezrefleksyjnym, przeźroczystym, gr. 3 - 4 mm
- o wspólczynniku przenikania ciepła dla całego okna U < 1,10 W/(m2K),
- bez pakietu okiennych kratek wentylacyjnych ( montowanych jak pakiet szy-
bowy )
- izolacyjność zestawu min. 32 dB

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< o-1 : 2,66 > 3.26*1.14*2 m2 7.433
< o-2 : 5,84 > 5.12*1.14*1 m2 5.837
< o-5 : 4,28 > 2.56*1.67*2 m2 8.550
< o-5' : 4,28 > 2.56*1.67*1 m2 4.275
< o-6 : 8,28 > 4.96*1.67*1 m2 8.283
< o-7 : 8,55 > 5.12*1.67*5 m2 42.752
< o-8a'' : 8,28 > 4.96*1.67*1 m2 8.283
< o-8b'' : 8,28 > 4.96*1.67*2 m2 16.566
< o-9'' : 8,55 > 5.12*1.67*3 m2 25.651
< o-10' : 8,28 > 4.96*1.67*1 m2 8.283
< o-11' : 8,55 > 5.12*1.67*8 m2 68.403
< o-13L' : 8,55 > 5.12*1.67*1 m2 8.550
< o-13L'' : 8,55 > 5.12*1.67*2 m2 17.101
< o-13P : 8,55 > 5.12*1.67*1 m2 8.550
< o-13P'' : 8,55 > 5.12*1.67*1 m2 8.550
< o-13P''n : 8,55 > 5.12*1.67*1 m2 8.550
< o-14' : 12,65 > 5.12*2.47*1 m2 12.646
< o-15 : 12,65 > 5.12*2.47*1 m2 12.646

RAZEM 280.909
348
d.1.
10.1

KNR-W 2-02
1039-03

Okna o pow. ponad 2,00 m2 :
- Okna zewnętrzne pożarowe EI 60
- z płaskim  profilem aluminiowym,
- wyposażone w nawiewniki hydrosterowane typu "EMM" f-my Aereco, w kolo-
rze okna, montaż górny profil okna
- szklone potrójnym pakietem szybowym zespolonym, szkłem
bezrefleksyjnym, przeźroczystym, gr. 3 - 4 mm
- o wspólczynniku przenikania ciepła dla całego okna U < 1,10 W/(m2K),
- izolacyjność zestawu min. 32 dB

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< o-5c : 4,28 > 2.56*1.67*1 m2 4.275
< o-7 : 8,55 > 5.12*1.67*3 m2 25.651
< o-13L : 8,55 > 5.12*1.67*5 m2 42.752
< o-13P : 8,55 > 5.12*1.67*2 m2 17.101
< o-14 : 12,65 > 5.12*2.47*1 m2 12.646

RAZEM 102.425
349
d.1.
10.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników wewnętrznych szt

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< o-1 - 2.33*1.14 > 2.00 szt 2.000
< o-2 - 5.12*1.14 > 1.00 szt 1.000
< o-3L - 5.12*1.14 > 1.00 szt 1.000
< o-3P - 5.12*1.14 > 6.00 szt 6.000
< o-4L - 5.12*1.14 > 1.00 szt 1.000
< o-4P - 5.12*1.14 > 1.00 szt 1.000
< o-5 - 2.60*1.72 > 2.00 szt 2.000
< o-5' - 2.56*1.67 > 1.00 szt 1.000
< o-6 - 4.96*1.67 > 1.00 szt 1.000
< o-6LP - 4.96*1.67 > 1.00 szt 1.000
< o-7 - 5.12*1.67 > 3.00 szt 3.000
< o-7P - 5.12*1.67 > 3.00 szt 3.000
< o-7 - 5.12*1.67 > 5.00 szt 5.000
< o-8a'' - 4.96*1.67 > 1.00 szt 1.000
< o-8b'' - 4.96*1.67 > 2.00 szt 2.000
< o-9'' - 5.12*1.67 > 3.00 szt 3.000
< o-10' - 4.96*1.67 > 1.00 szt 1.000
< o-10L' - 4.96*1.67 > 2.00 szt 2.000
< o-11L' - 5.12*1.67 > 3.00 szt 3.000
< o-11' - 5.12*1.67 > 6.00 szt 6.000
< o-12L - 5.12*1.67 > 1.00 szt 1.000
< o-12L' - 5.12*1.67 > 1.00 szt 1.000
< o-12P' - 5.12*1.67 > 1.00 szt 1.000
< o-13P' - 5.12*1.67 > 1.00 szt 1.000
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< o-13L - 5.12*1.67 > 5.00 szt 5.000
< o-13L' - 5.12*1.67 > 1.00 szt 1.000
< o-13L'' - 5.12*1.67 > 2.00 szt 2.000
< o-13P - 5.12*1.67 > 3.00 szt 3.000
< o-13P' - 5.12*1.67 > 1.00 szt 1.000
< o-13P'' - 5.12*1.67 > 1.00 szt 1.000
< o-13P''n - 5.12*1.67 > 1.00 szt 1.000
< o-14 - 5.12*2.47 > 1.00 szt 1.000
< o-14n - 5.12*2.47 > 1.00 szt 1.000
< o-15 - 5.12*2.47 > 1.00 szt 1.000

RAZEM 67.000
1.10

.2
45421130-4 Stolarka drzwiowa zewnętrzna

350
d.1.
10.2

KNR 0-19
1024-08
analogia

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe ze ściankami i naświetlem szklo-
ne, wyposażone w samozamykacz, zamek rolkowo-rygłowy z funkcją panik B "
mediator", kontaktron z kontrolą rygla , system referencyjny Aluprof MB-78EI
lub równoważny, zalecana klasa odporności na włamania RC3 (min.RC2), od-
porność ogniowa EI 60 pochwyt dwustronny na obu skrzydłach, zgodnie z do-
kumentacja projektową,

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< DZ-11 > 5.16*2.52*1 m2 13.003

RAZEM 13.003
351
d.1.
10.2

KNR 0-19
1024-06

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, aluminiowe szklone z naświetlem, wyposa-
żone w samozamykacz, antypaniczne, zamek rolkowo-ryglowy, funkcja panik "
B", kontaktron z kontolą rygla, zalecana klasa odpornosci na włamania RC 3
(min.RC2), zamek i uchwyt antypaniczny, pochwyt aluminiowy na skrzydle
głównym od zewnątrz, system referencyjny Aluprof MB-86St lub równoważny,
zgodnie z dokumentacja projektową,

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< DZ12 > 1.70*2.54*1 m2 4.318

RAZEM 4.318
352
d.1.
10.2

KNR 0-19
1024-06

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe z naświetlem szklone, wyposa-
żone w samozamykacz, zamek rolkowo-ryglowy z funkcją panik "B ", kontak-
tron z kontrolą rygla , system referencyjny Aluprof MB-78EI lub równoważny,
zalecana klasa odporności na włamania RC3 (min.RC2), odporność ogniowa
EI 60 pochwyt dwustronny na skrzydle głównym, zgodnie z dokumentacja pro-
jektową,

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< DZ13 > 1.78*2.52*1 m2 4.486
< DZ14 > 1.78*2.52*1 m2 4.486

RAZEM 8.972
353
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych z ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej w kolorze kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy, funkcja panik "B"
- zalecana klasa odporności na włamania RC 3 (min.RC2)
- dwuskrzydłowe
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< Dz15 > 1.30*2.00*1 m2 2.600

RAZEM 2.600
354
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych z ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej w kolorze kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy, funkcja panik "B"
- zalecana klasa odporności na włamania RC 3 (min.RC2)
- jednoskrzydłowe, kratka stalowa napowietrzająca min. 0,022 m2
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< Dz16 > 0.90*2.00*1 m2 1.800

RAZEM 1.800
355
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych z ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej w kolorze kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy,
- dwuskrzydłowe
- odporność ogniowa : EI 30
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< Dz18 > 1.50*2.10*1 m2 3.150

RAZEM 3.150
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
356
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych z ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej w kolorze kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy,
- jednoskrzydłowe, kratka stalowa napowietrzająca pęczniejąca min. 0,022 m2
- odporność ogniowa : EI 60
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< Dz17 > 0.90*2.00*1 m2 1.800
< Dz19 > 0.90*2.00*1 m2 1.800

RAZEM 3.600
1.11 STAN PROJEKTOWNY WYKOŃCZENIOWY - 
1.11

.1
PIWNICE

1.11
.1.1

45262500-6 Roboty murowe

357
d.1.
11.1

.1

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów okiennych cegłami na zparawie cementowo-wapiennej m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice :
< op > 2.30*0.21*0.37*2 m3 0.357
< dp > 0.80*2.10*0.55*1 m3 0.924
< dp > 0.90*2.10*0.37*1 m3 0.699

RAZEM 1.980
358
d.1.
11.1

.1

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm
- na zaprawie systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice :
< HP25 > 3.00*(0.68+0.42+0.42*2) m2 5.820

RAZEM 5.820
359
d.1.
11.1

.1

KNR 2-02
1016-01

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych
- w ścianach i ściankach murowanych
- cena ościeżnicy w cenie drzwi

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice :
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
360
d.1.
11.1

.1

KNR 7-28
0209-05

Wykucie bruzd w ścianach murowanych pod ułożenie instalacji sanitarnych
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie bruzdy.
2. Zamurowanie bruzdy po założeniu instalacji
3. Otynkowanie bruzd

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice :
50.00 m 50.000

RAZEM 50.000
361
d.1.
11.1

.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w stropach kanałowych dla przeprowadzenia instalacji sani-
tarnych

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice :
15.00 szt. 15.000

RAZEM 15.000
362
d.1.
11.1

.1

Wycena in-
dywidualna

Zasklepienie przeciwpożarowe przebić w stropach, po ułożeniu instalacji sani-
tarnych, ze wzmocnieniem płyty stropowych kanałowych

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice :
15.00 szt. 15.000

RAZEM 15.000
1.11
.1.2

45432100-5 Podłogi i posadzki piwnic
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.11
.1.2.

1

Posadzki piwnic na gruncie - pomieszczenia suche

363
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
0615-05
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacja na istniejącej płycie podłogowej
- z folii PE wodoszczelnej
- warstwa 1-sza, klejona na zakładach

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.66 m2 22.660
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : linoleum > 103.93 m2 103.930
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : linoleum > 17.67 m2 17.670
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
90.08

m2 90.080

< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
89.54

m2 89.540

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.09

m2 33.090

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.07

m2 33.070

< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.55

m2 32.550

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.53

m2 33.530

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.86

m2 32.860

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : linoleum > 9.26 m2 9.260
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : linoleum > 10.60 m2 10.600
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny : posadzka betonowa > 6.37 m2 6.370

RAZEM 515.210
364
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
0615-05
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacja na istniejącej płycie podłogowej
- z folii PE wodoszczelnej
- warstwa 2-ga, klejona na zakładach

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.66 m2 22.660
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : linoleum > 103.93 m2 103.930
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : linoleum > 17.67 m2 17.670
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
90.08

m2 90.080

< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
89.54

m2 89.540

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.09

m2 33.090

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.07

m2 33.070

< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.55

m2 32.550

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.53

m2 33.530

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.86

m2 32.860

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : linoleum > 9.26 m2 9.260
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : linoleum > 10.60 m2 10.600
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny : posadzka betonowa > 6.37 m2 6.370

RAZEM 515.210
365
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacje z płyt styropianowych EPS 200 gr. 8 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.66 m2 22.660
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : linoleum > 103.93 m2 103.930
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : linoleum > 17.67 m2 17.670
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
90.08

m2 90.080

< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
89.54

m2 89.540

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.09

m2 33.090

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.07

m2 33.070
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.55

m2 32.550

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.53

m2 33.530

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.86

m2 32.860

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : linoleum > 9.26 m2 9.260
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : linoleum > 10.60 m2 10.600
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny : posadzka betonowa > 6.37 m2 6.370

RAZEM 515.210
366
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
0615-05
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacja na istniejącej płycie podłogowej
- z folii PE gr. 0,20 mm
- warstwa rozdzielająca

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.66 m2 22.660
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : linoleum > 103.93 m2 103.930
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : linoleum > 17.67 m2 17.670
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
90.08

m2 90.080

< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
89.54

m2 89.540

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.09

m2 33.090

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.07

m2 33.070

< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.55

m2 32.550

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.53

m2 33.530

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.86

m2 32.860

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : linoleum > 9.26 m2 9.260
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : linoleum > 10.60 m2 10.600
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny : posadzka betonowa > 6.37 m2 6.370

RAZEM 515.210
367
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
- jastrych cementowy grubości 20 mm zatarty na ostro
- zbrojony zbrojeniem rozproszonym

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.66 m2 22.660
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : linoleum > 103.93 m2 103.930
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : linoleum > 17.67 m2 17.670
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
90.08

m2 90.080

< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
89.54

m2 89.540

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.09

m2 33.090

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.07

m2 33.070

< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.55

m2 32.550

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.53

m2 33.530

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.86

m2 32.860

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : linoleum > 9.26 m2 9.260
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : linoleum > 10.60 m2 10.600
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny : posadzka betonowa > 6.37 m2 6.370

RAZEM 515.210
368
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
- jastrych cementowy 
- dodatek za zmianę grubości o 10 mm ( do 70 mm )
- ze zbrojeniem rozproszonym
Krotność = 5

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : linoleum > 103.93 m2 103.930
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : linoleum > 17.67 m2 17.670
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
90.08

m2 90.080
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
89.54

m2 89.540

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.09

m2 33.090

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.07

m2 33.070

< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.55

m2 32.550

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.53

m2 33.530

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.86

m2 32.860

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : linoleum > 9.26 m2 9.260
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : linoleum > 10.60 m2 10.600

RAZEM 486.180
369
d.1.
11.1
.2.1

NNRNKB
202 1130-01

Podłogi i posadzki piwnic :
- Wykonanie warstwy samopoziomującej gr.5 mm
- pod projektowane posadzki

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : linoleum > 103.93 m2 103.930
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : linoleum > 17.67 m2 17.670
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
90.08

m2 90.080

< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
89.54

m2 89.540

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.09

m2 33.090

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.07

m2 33.070

< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.55

m2 32.550

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.53

m2 33.530

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.86

m2 32.860

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : linoleum > 9.26 m2 9.260
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : linoleum > 10.60 m2 10.600

RAZEM 486.180
370
d.1.
11.1
.2.1

KNR W-01
0101-02
analogia

Podłogi i posadzki piwnic : 
- mechaniczne usuwanie mleczka cementowego z posadzki betonowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnica :
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : linoleum > 103.93 m2 103.930
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : linoleum > 17.67 m2 17.670
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
90.08

m2 90.080

< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
89.54

m2 89.540

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.09

m2 33.090

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.07

m2 33.070

< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.55

m2 32.550

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.53

m2 33.530

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.86

m2 32.860

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : linoleum > 9.26 m2 9.260
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : linoleum > 10.60 m2 10.600

RAZEM 486.180
371
d.1.
11.1
.2.1

KNR BC-02
0301-10
analogia

Podłogi i posadzki piwnic : 
- wykonanie fasety pod wywiniecie wykładziny na ścianę

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnica :
(< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : linoleum > 103.93)*1.41 m 146.541
(< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : linoleum > 17.67)*1.41 m 24.915
(< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
90.08)*1.41

m 127.013
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
89.54)*1.41

m 126.251

(< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.09)*1.41

m 46.657

(< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.07)*1.41

m 46.629

(< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.55)*1.41

m 45.896

(< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.53)*1.41

m 47.277

(< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.86)*1.41

m 46.333

(< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : linoleum > 9.26)*1.41 m 13.057
(< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : linoleum > 10.60)*1.41 m 14.946

RAZEM 685.515
372
d.1.
11.1
.2.1

Analiza włas-
na na pod-
stawie KNR
2-02 1112-05

Podłogi i posadzki piwnic :
- ułożenie posadzki z wykładziny linoleum :
- z wywinięciem na ścianę ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : linoleum > 103.93*1.06 m2 110.166
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : linoleum > 17.67*1.06 m2 18.730
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
90.08*1.06

m2 95.485

< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
89.54*1.06

m2 94.912

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.09*1.06

m2 35.075

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.07*1.06

m2 35.054

< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.55*1.06

m2 34.503

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.53*1.06

m2 35.542

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.86*1.06

m2 34.832

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : linoleum > 9.26*1.06 m2 9.816
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : linoleum > 10.60*1.06 m2 11.236

RAZEM 515.351
373
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : linoleum > 103.93*1.06 m2 110.166
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : linoleum > 17.67*1.06 m2 18.730
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
90.08*1.06

m2 95.485

< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : linoleum >
89.54*1.06

m2 94.912

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.09*1.06

m2 35.075

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.07*1.06

m2 35.054

< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.55*1.06

m2 34.503

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.53*1.06

m2 35.542

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
32.86*1.06

m2 34.832

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : linoleum > 9.26*1.06 m2 9.816
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : linoleum > 10.60*1.06 m2 11.236

RAZEM 515.351
374
d.1.
11.1
.2.1

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- posadzki betonowe z cokolikami zatarte na gładko
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.66 m2 22.660
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny : posadzka betonowa > 6.37 m2 6.370

RAZEM 29.030
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
375
d.1.
11.1
.2.1

KNR 2-02
1106-07

Podłogi i posadzki piwnic :
- zbrojenie pod łóg siatką przeciwskurczową fi= 4 mm o oczkach 10x10 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.66 m2 22.660
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny : posadzka betonowa > 6.37 m2 6.370

RAZEM 29.030
1.11
.1.2.

2

Posadzki piwnic na gruncie - pomieszczenia mokre

376
d.1.
11.1
.2.2

KNR-W 2-02
0615-05
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacja na istniejącej płycie podłogowej
- z folii PE wodoszczelnej
- warstwa 1-sza, klejona na zakładach

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : gres > 14.00 m2 14.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : gres > 26.55 m2 26.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : gres > 12.00 m2 12.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : gres > 23.17 m2 23.170
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92 m2 5.920

RAZEM 81.640
377
d.1.
11.1
.2.2

KNR-W 2-02
0615-05
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacja na istniejącej płycie podłogowej
- z folii PE wodoszczelnej
- warstwa 2-ga, klejona na zakładach

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : gres > 14.00 m2 14.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : gres > 26.55 m2 26.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : gres > 12.00 m2 12.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : gres > 23.17 m2 23.170
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92 m2 5.920

RAZEM 81.640
378
d.1.
11.1
.2.2

KNR-W 2-02
0608-03

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacje z płyt styropianowych EPS 200 gr. 8 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : gres > 14.00 m2 14.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : gres > 26.55 m2 26.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : gres > 12.00 m2 12.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : gres > 23.17 m2 23.170
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92 m2 5.920

RAZEM 81.640
379
d.1.
11.1
.2.2

KNR-W 2-02
0615-05
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacja na istniejącej płycie podłogowej
- z folii PE gr. 0,20 mm
- warstwa rozdzielająca

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : gres > 14.00 m2 14.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : gres > 26.55 m2 26.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : gres > 12.00 m2 12.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : gres > 23.17 m2 23.170
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92 m2 5.920

RAZEM 81.640
380
d.1.
11.1
.2.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
- jastrych cementowy grubości 20 mm zatarty na ostro
- zbrojony zbrojeniem rozproszonym

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : gres > 14.00 m2 14.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : gres > 26.55 m2 26.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : gres > 12.00 m2 12.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : gres > 23.17 m2 23.170
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92 m2 5.920
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 81.640

381
d.1.
11.1
.2.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
- jastrych cementowy 
- dodatek za zmianę grubości o 10 mm ( do 60 mm )
- ze zbrojeniem rozproszonym
Krotność = 4

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : gres > 14.00 m2 14.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : gres > 26.55 m2 26.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : gres > 12.00 m2 12.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : gres > 23.17 m2 23.170
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92 m2 5.920

RAZEM 81.640
382
d.1.
11.1
.2.2

KNR BC-02
0304-01

Podłogi i posadzki piwnic :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : gres > 14.00 m2 14.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : gres > 26.55 m2 26.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : gres > 12.00 m2 12.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : gres > 23.17 m2 23.170
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92 m2 5.920

RAZEM 81.640
383
d.1.
11.1
.2.2

KNR BC-02
0304-06

Podłogi i posadzki piwnic :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
(< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : gres > 14.00)*
1.41

m 19.740

(< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : gres > 26.55)*1.41 m 37.436
(< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : gres > 12.00)
*1.41

m 16.920

(< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : gres > 23.17)*1.41 m 32.670
(< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92)*1.41 m 8.347

RAZEM 115.113
384
d.1.
11.1
.2.2

KNR BC-02
0304-02

Podłogi i posadzki piwnic :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie folii w płynie uszczelniającej systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : gres > 14.00 m2 14.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : gres > 26.55 m2 26.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : gres > 12.00 m2 12.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : gres > 23.17 m2 23.170
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92 m2 5.920

RAZEM 81.640
385
d.1.
11.1
.2.2

KNR 2-02
1118-01

Podłogi i posadzki piwnic :
- Posadzka z płytek gres  - przygotowanie podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : gres > 14.00 m2 14.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : gres > 26.55 m2 26.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : gres > 12.00 m2 12.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : gres > 23.17 m2 23.170
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92 m2 5.920

RAZEM 81.640
386
d.1.
11.1
.2.2

KNR 2-02
1118-09

Podłogi i posadzki piwnic :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie płytek

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : gres > 14.00 m2 14.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : gres > 26.55 m2 26.550
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : gres > 12.00 m2 12.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : gres > 23.17 m2 23.170
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92 m2 5.920

RAZEM 81.640
387
d.1.
11.1
.2.2

KNR 2-02
1120-07

Podłogi i posadzki piwnic :
- cokolik z płytek - przygotowanie podłoża

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
(< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92)*1.41 m 8.347

RAZEM 8.347
388
d.1.
11.1
.2.2

KNR 2-02
1120-09

Podłogi i posadzki piwnic :
- cokolik z płytek gres

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
(< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : gres > 5.92)*1.41 m 8.347

RAZEM 8.347
1.11
.1.3

45410000-4 Tynki wewnętrzne

389
d.1.
11.1

.3

KNR 4-01
0716-02

Otynkowanie istniejących ścian i zamurowań otworów m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa : 7,71*2,72 > 3.00*(7.71+2.72)
*60%

m2 18.774

< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : 0 > 3.00*(3.12+2.70+1.60+
0.44*4)*60%

m2 16.524

< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : 7,71*3,03 > 3.00*(3.03)*
60%

m2 5.454

< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : 15,71*5,76 >
3.00*(15.71+5.76)*60%

m2 38.646

< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : 15,71*5,76 >
3.00*(15.71+5.76)*60%

m2 38.646

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 ; 5,85*5,77 >
3.00*(5.85)*60%

m2 10.530

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : 5,85*5,77 >
3.00*(5.85)*60%

m2 10.530

< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : 5,85*5,77 >
3.00*(5.85+5.77)*60%

m2 20.916

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : 5,82*5,76 >
3.00*(5.82+5.76)*60%

m2 20.844

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : 5,70+5,76 >
3.00*(5.70+5.76)*60%

m2 20.628

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : 5,71*1,60 > 3.00*(1.60)*60% m2 2.880
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : 5,78*2,42 > 0 m2 0.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : 8,14*4,11 > 0 m2 0.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : 4,95*2,43 > 0 m2 0.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : 6,75*4,11 > 3.00*(4.11)*60% m2 7.398
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : 1,85*5,76 > 3.00*1.85*60% m2 3.330
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny : 1,50*4,45 > 3.00*(1.50*2+
4.45*2)*60%

m2 21.420

< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : 1,50*4,11 > 3.00*(4.11)*60% m2 7.398
RAZEM 243.918

390
d.1.
11.1

.3

KNR 4-01
0716-07

Otynkowanie istniejącyh sufitów m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa > 22.66*30% m2 6.798
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja > 103.93*30% m2 31.179
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta > 17.67*30% m2 5.301
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 > 90.08*30% m2 27.024
< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 > 89.54*30% m2 26.862
< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 > 33.09*30% m2 9.927
< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 > 33.07*30% m2 9.921
< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 > 32.55*30% m2 9.765
< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 > 33.53*30% m2 10.059
< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 > 32.86*30% m2 9.858
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn > 9.26*30% m2 2.778
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego > 14.00*30% m2 4.200
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski > 26.55*30% m2 7.965
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego > 12.00*30% m2 3.600
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski > 23.17*30% m2 6.951
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn > 10.60*30% m2 3.180
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny > 6.37*30% m2 1.911
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia > 5.92*30% m2 1.776

RAZEM 179.055
1.11
.1.4

45421130-4 Stolarka drzwiowa sanitarna

391
d.1.
11.1

.4

KNNR 7
0703-04

Ustawienie ścianek działowych kabin sanitarnych systemowych pełnych m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice :
2.15*1.10*(10+7) m2 40.205

RAZEM 40.205
392
d.1.
11.1

.4

KNNR 7
0703-01

Ustawienie ścianek działowych kabin sanitarnych systemowych z drzwiami m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice :
2.15*(8.14+4.06+4.06+4.06) m2 43.688

RAZEM 43.688
1.11
.1.5

45421000-4 Elementy z płyt gipsowo-kartonowych

393
d.1.
11.1

.5

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na konstrukcji nośnej metalowej szer. 100 mm,
- z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
3.00* (5.77*4+2.42*2+2.43*2+4.11*2+4.11*2+5.76*2+15.71+1.85+5.85*3+
6.75+0.15+4.95+0.15+6.75+4.95+0.15+2.69+5.78+0.15+8.14+5.78+0.15+
4.08+5.70+5.82+15.71+2.71+0.54)

m2 530.850

Minus otwory konstrukcyjne :
0.90*2.05*16*-1 m2 -29.520

RAZEM 501.330
394
d.1.
11.1

.5

KNR AT-02
2059-03

Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone
- obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych gr. 15 cm z
płyt gipsowych 
- cena ościeżnic w cenie drzwi

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice :
16.00 szt. 16.000

RAZEM 16.000
395
d.1.
11.1

.5

KNR AT-12
0102-06

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na metalowej konstrukcji nośnej,
- z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
- przedścianka instalacyjna

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
3.00*(8.14+4.06+2.42+6.75+4.06+2.43) m2 83.580

RAZEM 83.580
1.11
.1.6

45431200-9 Okładziny ścian 

1.11
.1.6.

1

Ceramiczne

396
d.1.
11.1
.6.1

KNR BC-02
0304-01

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : 5,78*2,42 >
2.10*(5.78*2+2.72)-0.90*2.05*2

m2 26.298

< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : 8,14*4,11 > 2.10*(8.14*2+4.11*
2)-0.90*2.05*1

m2 49.605
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : 4,95*2,43 >
2.10*(4.92*2+2.43*2)-0.90*2.05*2

m2 27.180

< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : 6,75*4,11 > 2.10*(6.75*2+
4.11*2)-0.90*2.05

m2 43.767

RAZEM 146.850
397
d.1.
11.1
.6.1

KNR BC-02
0304-06

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : 5,78*2,42 >
2.10*4

m 8.400

< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : 8,14*4,11 > 2.10*6 m 12.600
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : 4,95*2,43 >
2.10*4

m 8.400

< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : 6,75*4,11 > 2.10*6 m 12.600
RAZEM 42.000

398
d.1.
11.1
.6.1

KNR BC-02
0304-03

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- naścienne - ułożenie elastycznej masy uszczelniającej systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : 5,78*2,42 >
2.10*(5.78*2+2.72)-0.90*2.05*2

m2 26.298

< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : 8,14*4,11 > 2.10*(8.14*2+4.11*
2)-0.90*2.05*1

m2 49.605

< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : 4,95*2,43 >
2.10*(4.92*2+2.43*2)-0.90*2.05*2

m2 27.180

< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : 6,75*4,11 > 2.10*(6.75*2+
4.11*2)-0.90*2.05

m2 43.767

RAZEM 146.850
399
d.1.
11.1
.6.1

KNR 2-02
0829-01

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi - przygotowanie podłoża m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : 5,78*2,42 >
2.10*(5.78*2+2.72)-0.90*2.05*2

m2 26.298

< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : 8,14*4,11 > 2.10*(8.14*2+4.11*
2)-0.90*2.05*1

m2 49.605

< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : 4,95*2,43 >
2.10*(4.92*2+2.43*2)-0.90*2.05*2

m2 27.180

< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : 6,75*4,11 > 2.10*(6.75*2+
4.11*2)-0.90*2.05

m2 43.767

RAZEM 146.850
400
d.1.
11.1
.6.1

KNR 2-02
0829-09

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi - ułożenie płytek m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : 5,78*2,42 >
2.10*(5.78*2+2.72)-0.90*2.05*2

m2 26.298

< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : 8,14*4,11 > 2.10*(8.14*2+4.11*
2)-0.90*2.05*1

m2 49.605

< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : 4,95*2,43 >
2.10*(4.92*2+2.43*2)-0.90*2.05*2

m2 27.180

< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : 6,75*4,11 > 2.10*(6.75*2+
4.11*2)-0.90*2.05

m2 43.767

Minus powierzchnia wklejanych luster : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski > 0.90*(4.75+2.42+3.60)*-1 m2 -9.693
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski > 0.90*(5.58+2.42+3.30)*-1 m2 -10.170

RAZEM 126.987
401
d.1.
11.1
.6.1

KNR AT-22
0204-07
analogia

Okładziny ceramiczne ścian :
- na zaprawie klejowej 
- lustra wklejane

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice :
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski > 0.90*(4.75+2.42+3.60) m2 9.693
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski > 0.90*(5.58+2.42+3.30) m2 10.170

RAZEM 19.863
402
d.1.
11.1
.6.1

NNRNKB
202 0842-02

Osadzenie listew wykańczających okładziny ścian m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : 5,78*2,42 >
(5.78*2+2.72)+(0.90+2.05*2)*2

m 24.280

< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : 8,14*4,11 > (8.14*2+4.11*2)+
0.90+2.05*2*1

m 29.500

< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : 4,95*2,43 >
(4.92*2+2.43*2)+(0.90+2.05*2)*2

m 24.700

< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : 6,75*4,11 > (6.75*2+4.11*2)+
0.90+2.05*2

m 26.720

RAZEM 105.200
1.11
.1.6.

2

Metalizowane

403
d.1.
11.1
.6.2

Wycena in-
dywidualna
analogia

Obudowa ścian windy :
- z przygotowaniem podłoża
- z płyt MDF gr. 9 mm laminowanych blachą stalową nierdzewną o powierzrch-
ni lustranej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana A  > (1.20+1.50)*2.25+(2.70+2.12)/2*0.22 m2 6.605
< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana B  > (1.22+1.28+0.78)*(2.25+0.75)-(0.44*0.53+
1.28*2.25)

m2 6.727

< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana C  > (1.50+1.35)*(2.25+0.75)-0.15*0.47 m2 8.480
< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana D  > (1.33+1.50)*(2.25+0.28) m2 7.160

RAZEM 28.972
1.11
.1.7

45442100-8 Roboty malarskie

404
d.1.
11.1

.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa : 7,71*2,72 > 3.00*(7.71*2+
2.72*2)

m2 62.580

< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : 0 > 3.00*(11.87+1.60+10.16+
2.72+10.16+1.53+10.16+2.71+0.54+3.12+2.70+0.33+14.73+1.60+12.00+
2.73+7.79+1.53+7.79+0.44*4)

m2 322.590

< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : 7,71*3,03 > 3.00*(3.03*2) m2 18.180
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : 15,71*5,76 >
3.00*(15.71*2+5.76*2)

m2 128.820

< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : 15,71*5,76 >
3.00*(15.71*2+5.76*2)

m2 128.820

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 ; 5,85*5,77 >
3.00*(5.85*2+5.77*2)

m2 69.720

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : 5,85*5,77 >
3.00*(5.85*2+5.77*2)

m2 69.720

< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : 5,85*5,77 >
3.00*(5.85*2+5.77*2)

m2 69.720

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : 5,82*5,76 >
3.00*(5.82*2+5.76*2)

m2 69.480

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : 5,70+5,76 >
3.00*(5.70*2+5.76*2)

m2 68.760

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : 5,71*1,60 > 3.00*(1.60*2+5.71*2) m2 43.860
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : 5,78*2,42 >
3.00*(5.78*2+2.42*2)

m2 49.200

< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : 8,14*4,11 > 3.00*(8.14*2+4.11*
2)

m2 73.500

< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : 4,95*2,43 >
3.00*(4.92*2+2.43*2)

m2 44.100

< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : 6,75*4,11 > 3.00*(4.11*2+
6.75*2)

m2 65.160

< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : 1,85*5,76 > 3.00*(1.85*2+5.76*2) m2 45.660
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny : 1,50*4,45 > 3.00*(1.50*2+
4.45*2)

m2 35.700

< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : 1,50*4,11 > 3.00*(4.11*2+1.50*
2)

m2 33.660
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Minus powierzchnie w glazurze : 
146.85*-1 m2 -146.850
Piwnice : 
Sufity tynkowane :
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa > 22.66 m2 22.660
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja > 103.93 m2 103.930
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta > 17.67 m2 17.670
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 > 90.08 m2 90.080
< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 > 89.54 m2 89.540
< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 > 33.09 m2 33.090
< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 > 33.07 m2 33.070
< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 > 32.55 m2 32.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 > 33.53 m2 33.530
< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 > 32.86 m2 32.860
< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn > 9.26 m2 9.260
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego > 14.00 m2 14.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski > 26.55 m2 26.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego > 12.00 m2 12.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski > 23.17 m2 23.170
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn > 10.60 m2 10.600
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny > 6.37 m2 6.370
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia > 5.92 m2 5.920

RAZEM 1849.230
405
d.1.
11.1

.7

KNR 2-02
1505-01
analogia

Malowanie farbami lateksowymi powierzchni tynków wewnętrznych m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany : 
Piwnice : 
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa : 7,71*2,72 > 3.00*(7.71*2+
2.72*2)

m2 62.580

< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja : 0 > 3.00*(11.87+1.60+10.16+
2.72+10.16+1.53+10.16+2.71+0.54+3.12+2.70+0.33+14.73+1.60+12.00+
2.73+7.79+1.53+7.79+0.44*4)

m2 322.590

< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta : 7,71*3,03 > 3.00*(3.03*2) m2 18.180
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 : 15,71*5,76 >
3.00*(15.71*2+5.76*2)

m2 128.820

< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 : 15,71*5,76 >
3.00*(15.71*2+5.76*2)

m2 128.820

< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 ; 5,85*5,77 >
3.00*(5.85*2+5.77*2)

m2 69.720

< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 : 5,85*5,77 >
3.00*(5.85*2+5.77*2)

m2 69.720

< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 : 5,85*5,77 >
3.00*(5.85*2+5.77*2)

m2 69.720

< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 : 5,82*5,76 >
3.00*(5.82*2+5.76*2)

m2 69.480

< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 : 5,70+5,76 >
3.00*(5.70*2+5.76*2)

m2 68.760

< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn : 5,71*1,60 > 3.00*(1.60*2+5.71*2) m2 43.860
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego : 5,78*2,42 >
3.00*(5.78*2+2.42*2)

m2 49.200

< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski : 8,14*4,11 > 3.00*(8.14*2+4.11*
2)

m2 73.500

< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego : 4,95*2,43 >
3.00*(4.92*2+2.43*2)

m2 44.100

< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski : 6,75*4,11 > 3.00*(4.11*2+
6.75*2)

m2 65.160

< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn : 1,85*5,76 > 3.00*(1.85*2+5.76*2) m2 45.660
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny : 1,50*4,45 > 3.00*(1.50*2+
4.45*2)

m2 35.700

< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia : 1,50*4,11 > 3.00*(4.11*2+1.50*
2)

m2 33.660

Minus powierzchnie w glazurze : 
146.85*-1 m2 -146.850

RAZEM 1252.380
406
d.1.
11.1

.7

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami akrylowymi powierzchni tynków wewnętrznych m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
Sufity tynkowane :
< pom. wg zestawień Nr -1.D.01 - kl. schodowa > 22.66 m2 22.660
< pom. wg zestawień Nr -1.D.02 - komunikacja > 103.93 m2 103.930
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr -1.D.03 - strefa studenta > 17.67 m2 17.670
< pom. wg zestawień Nr -1.D.04 - laboratorium komputerowe 48 > 90.08 m2 90.080
< pom. wg zestawień Nr -1.D.05 - laboratorium komputerowe 48 > 89.54 m2 89.540
< pom. wg zestawień Nr -1.D.06 - laboratorium komputerowe 25 > 33.09 m2 33.090
< pom. wg zestawień Nr -1.D.07 - laboratorium komputerowe 25 > 33.07 m2 33.070
< pom. wg zestawień Nr -1.D.08 - laboratorium komputerowe 25 > 32.55 m2 32.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.09 - laboratorium komputerowe 25 > 33.53 m2 33.530
< pom. wg zestawień Nr -1.D.10 - laboratorium komputerowe 25 > 32.86 m2 32.860
< pom. wg zestawień Nr -1.D.11 - magazyn > 9.26 m2 9.260
< pom. wg zestawień Nr -1.D.12 - przedsionek WC męskiego > 14.00 m2 14.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.13 - WC męski > 26.55 m2 26.550
< pom. wg zestawień Nr -1.D.14 - przedsionek WC damskiego > 12.00 m2 12.000
< pom. wg zestawień Nr -1.D.15 - WC damski > 23.17 m2 23.170
< pom. wg zestawień Nr -1.D.16 - magazyn > 10.60 m2 10.600
< pom. wg zestawień Nr -1.D.17 - węzeł cieplny > 6.37 m2 6.370
< pom. wg zestawień Nr -1.D.18 - hydrofornia > 5.92 m2 5.920

RAZEM 596.850
1.11

.2
PARTER

1.11
.2.1

45262500-6 Roboty murowe

407
d.1.
11.2

.1

KNR K-02
0103-04

Ściany z bloków wapienno-piaskowych gr. 18 cm w budynkach 1-kond. o wys.
do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
Mały budynek : 
2.50*(3.92) m2 9.800
Minus otwory konstrukcyjne :
0 m2 0.000

RAZEM 9.800
408
d.1.
11.2

.1

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm
- na zaprawie systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< HP25 > 3.00*(0.68+0.42+0.39*2) m2 5.640

RAZEM 5.640
409
d.1.
11.2

.1

KNR 2-02
1016-01

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych
- w ścianach i ściankach murowanych
- cena ościeżnicy w cenie drzwi

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
Budynek główny : 
1.00 szt. 1.000
Mały budynek : 
2.00 szt. 2.000

RAZEM 3.000
410
d.1.
11.2

.1

KNR 7-28
0209-05

Wykucie bruzd w ścianach murowanych pod ułożenie instalacji sanitarnych
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie bruzdy.
2. Zamurowanie bruzdy po założeniu instalacji
3. Otynkowanie bruzd

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
50.00 m 50.000

RAZEM 50.000
411
d.1.
11.2

.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w stropach kanałowych dla przeprowadzenia instalacji sani-
tarnych

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
15.00 szt. 15.000

RAZEM 15.000
412
d.1.
11.2

.1

Wycena in-
dywidualna

Zasklepienie przeciwpożarowe przebić w stropach, po ułożeniu instalacji sani-
tarnych, ze wzmocnieniem płyty stropowych kanałowych

szt.
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
15.00 szt. 15.000

RAZEM 15.000
1.11
.2.2

45432100-5 Podłogi i posadzki w pomieszczeniach suchych kondygnacji nadziemnych

413
d.1.
11.2

.2

KNR AT-23
0101-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.78 m2 22.780
< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : linoleum > 122.18 m2 122.180
< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : linoleum > 17.12 m2 17.120
< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : wykładzina dywanowa >
45.02

m2 45.020

< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : wykła-
dzina dywanowe > 10.21

m2 10.210

< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : wykładzina dywanowa >
10.55

m2 10.550

< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.52

m2 10.520

< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : wykładzina dywanowa > 45.82 m2 45.820
< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.44

m2 10.440

< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro :wykładzina dywanowa > 12.76 m2 12.760
< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : wykładzina
dywanowa > 33.63

m2 33.630

< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : wykładzina dywanowa > 9.59 m2 9.590
< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : wykladzina dywanowa >
9.13

m2 9.130

< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : wykładzina dywanowa > 21.79 m2 21.790
< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : wykładzina dywanowa > 34.27 m2 34.270
< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : wykładzina dywanowa > 21.07 m2 21.070
< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : wykładzina dywanowa > 21.05 m2 21.050
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : linoleum > 3.08 m2 3.080
< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : linoleum > 7.49 m2 7.490
< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : wykładzina dywanowa > 9.09 m2 9.090
< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 10.59 m2 10.590
< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 11.92 m2 11.920
< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.97 m2 10.970
< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.74 m2 10.740
< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : linoleum > 4.89 m2 4.890
< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : wykładzina dywanowa > 18.22 m2 18.220
< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : wykładzina dywanowa > 16.21 m2 16.210
< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : linoleum > 3.21 m2 3.210

RAZEM 564.340
414
d.1.
11.2

.2

KNR AT-23
0101-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- jednokrotne gruntowanie podłoża pod projektowane warstwy posadzkowe (
warstwa sczepna )

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.78 m2 22.780
< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : linoleum > 122.18 m2 122.180
< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : linoleum > 17.12 m2 17.120
< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : wykładzina dywanowa >
45.02

m2 45.020

< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : wykła-
dzina dywanowe > 10.21

m2 10.210

< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : wykładzina dywanowa >
10.55

m2 10.550

< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.52

m2 10.520

< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : wykładzina dywanowa > 45.82 m2 45.820
< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.44

m2 10.440

< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro :wykładzina dywanowa > 12.76 m2 12.760
< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : wykładzina
dywanowa > 33.63

m2 33.630

< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : wykładzina dywanowa > 9.59 m2 9.590
< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : wykladzina dywanowa >
9.13

m2 9.130

< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : wykładzina dywanowa > 21.79 m2 21.790
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : wykładzina dywanowa > 34.27 m2 34.270
< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : wykładzina dywanowa > 21.07 m2 21.070
< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : wykładzina dywanowa > 21.05 m2 21.050
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : linoleum > 3.08 m2 3.080
< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : linoleum > 7.49 m2 7.490
< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : wykładzina dywanowa > 9.09 m2 9.090
< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 10.59 m2 10.590
< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 11.92 m2 11.920
< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.97 m2 10.970
< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.74 m2 10.740
< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : linoleum > 4.89 m2 4.890
< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : wykładzina dywanowa > 18.22 m2 18.220
< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : wykładzina dywanowa > 16.21 m2 16.210
< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : linoleum > 3.21 m2 3.210

RAZEM 564.340
415
d.1.
11.2

.2

NNRNKB
202 1130-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- Wykonanie warstwy samopoziomującej gr.5 mm
- pod projektowane posadzki

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : linoleum > 122.18 m2 122.180
< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : linoleum > 17.12 m2 17.120
< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : wykładzina dywanowa >
45.02

m2 45.020

< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : wykła-
dzina dywanowe > 10.21

m2 10.210

< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : wykładzina dywanowa >
10.55

m2 10.550

< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.52

m2 10.520

< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : wykładzina dywanowa > 45.82 m2 45.820
< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.44

m2 10.440

< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro :wykładzina dywanowa > 12.76 m2 12.760
< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : wykładzina
dywanowa > 33.63

m2 33.630

< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : wykładzina dywanowa > 9.59 m2 9.590
< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : wykladzina dywanowa >
9.13

m2 9.130

< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : wykładzina dywanowa > 21.79 m2 21.790
< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : wykładzina dywanowa > 34.27 m2 34.270
< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : wykładzina dywanowa > 21.07 m2 21.070
< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : wykładzina dywanowa > 21.05 m2 21.050
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : linoleum > 3.08 m2 3.080
< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : linoleum > 7.49 m2 7.490
< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : wykładzina dywanowa > 9.09 m2 9.090
< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 10.59 m2 10.590
< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 11.92 m2 11.920
< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.97 m2 10.970
< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.74 m2 10.740
< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : linoleum > 4.89 m2 4.890
< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : wykładzina dywanowa > 18.22 m2 18.220
< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : wykładzina dywanowa > 16.21 m2 16.210
< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : linoleum > 3.21 m2 3.210

RAZEM 541.560
416
d.1.
11.2

.2

KNR W-01
0101-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- mechaniczne usuwanie mleczka cementowego z posadzki betonowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : linoleum > 122.18 m2 122.180
< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : linoleum > 17.12 m2 17.120
< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : wykładzina dywanowa >
45.02

m2 45.020

< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : wykła-
dzina dywanowe > 10.21

m2 10.210

< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : wykładzina dywanowa >
10.55

m2 10.550

< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.52

m2 10.520

< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : wykładzina dywanowa > 45.82 m2 45.820
< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.44

m2 10.440

< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro :wykładzina dywanowa > 12.76 m2 12.760
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : wykładzina
dywanowa > 33.63

m2 33.630

< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : wykładzina dywanowa > 9.59 m2 9.590
< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : wykladzina dywanowa >
9.13

m2 9.130

< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : wykładzina dywanowa > 21.79 m2 21.790
< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : wykładzina dywanowa > 34.27 m2 34.270
< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : wykładzina dywanowa > 21.07 m2 21.070
< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : wykładzina dywanowa > 21.05 m2 21.050
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : linoleum > 3.08 m2 3.080
< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : linoleum > 7.49 m2 7.490
< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : wykładzina dywanowa > 9.09 m2 9.090
< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 10.59 m2 10.590
< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 11.92 m2 11.920
< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.97 m2 10.970
< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.74 m2 10.740
< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : linoleum > 4.89 m2 4.890
< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : wykładzina dywanowa > 18.22 m2 18.220
< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : wykładzina dywanowa > 16.21 m2 16.210
< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : linoleum > 3.21 m2 3.210

RAZEM 541.560
417
d.1.
11.2

.2

KNR BC-02
0301-10
analogia

Podłogi i posadzki kondygnacji nadziemnych :
- wykonanie fasety pod wywiniecie wykładziny na ścianę

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : linoleum > 122.18)*1.41 m 172.274
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : linoleum > 17.12)*1.41 m 24.139
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : wykładzina dywanowa >
45.02)*1.41

m 63.478

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : wykła-
dzina dywanowe > 10.21)*1.41

m 14.396

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : wykładzina dywanowa >
10.55)*1.41

m 14.876

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.52)*1.41

m 14.833

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : wykładzina dywanowa > 45.82)*
1.41

m 64.606

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.44)*1.41

m 14.720

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro :wykładzina dywanowa > 12.76)*1.41 m 17.992
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : wykładzina
dywanowa > 33.63)*1.41

m 47.418

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : wykładzina dywanowa > 9.59)*1.41 m 13.522
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : wykladzina dywanowa
> 9.13)*1.41

m 12.873

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : wykładzina dywanowa > 21.79)*1.41 m 30.724
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : wykładzina dywanowa > 34.27)*
1.41

m 48.321

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : wykładzina dywanowa > 21.07)*
1.41

m 29.709

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : wykładzina dywanowa >
21.05)*1.41

m 29.680

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : linoleum > 3.08)*1.41 m 4.343
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : linoleum > 7.49)*1.41 m 10.561
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : wykładzina dywanowa >
9.09)*1.41

m 12.817

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 10.59)
*1.41

m 14.932

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 11.92)
*1.41

m 16.807

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.97)
*1.41

m 15.468

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.74)
*1.41

m 15.143

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : linoleum > 4.89)*1.41 m 6.895
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : wykładzina dywanowa > 18.22)*
1.41

m 25.690

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : wykładzina dywanowa >
16.21)*1.41

m 22.856

(< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : linoleum > 3.21)*1.41 m 4.526
RAZEM 763.599

418
d.1.
11.2

.2

Analiza włas-
na na pod-
stawie KNR
2-02 1112-05

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- ułożenie posadzki z wykładziny linoleum :
- cokolik - z wywinięciem na ściany ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci
6% )

m2
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : linoleum > 122.18*1.06 m2 129.511
< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : linoleum > 17.12*1.06 m2 18.147
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : linoleum > 3.08*1.06 m2 3.265
< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : linoleum > 7.49*1.06 m2 7.939
< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : linoleum > 4.89*1.06 m2 5.183
< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : linoleum > 3.21*1.06 m2 3.403

RAZEM 167.448
419
d.1.
11.2

.2

KNR 2-02
1113-04

Podłogi i posadzki kondygnacji nadziemnych - komunikacja :
- Ułożenie posadzki z wykładziny dywanowej dla budynków użytecznosci pub-
licznej
- cokolik -  wywinięcie wykładziny na ściany ( na cokoliki przyjęto dodatek w
wysokosci 6% )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : wykładzina dywanowa >
45.02*1.06

m2 47.721

< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : wykła-
dzina dywanowe > 10.21*1.06

m2 10.823

< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : wykładzina dywanowa >
10.55*1.06

m2 11.183

< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.52*1.06

m2 11.151

< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : wykładzina dywanowa > 45.82*
1.06

m2 48.569

< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.44*1.06

m2 11.066

< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro :wykładzina dywanowa > 12.76*1.06 m2 13.526
< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : wykładzina
dywanowa > 33.63*1.06

m2 35.648

< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : wykładzina dywanowa > 9.59*1.06 m2 10.165
< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : wykladzina dywanowa >
9.13*1.06

m2 9.678

< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : wykładzina dywanowa > 21.79*1.06 m2 23.097
< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : wykładzina dywanowa > 34.27*
1.06

m2 36.326

< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : wykładzina dywanowa > 21.07*1.06 m2 22.334
< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : wykładzina dywanowa >
21.05*1.06

m2 22.313

< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : wykładzina dywanowa > 9.09*
1.06

m2 9.635

< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 10.59*
1.06

m2 11.225

< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 11.92*
1.06

m2 12.635

< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.97*
1.06

m2 11.628

< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.74*
1.06

m2 11.384

< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : wykładzina dywanowa > 18.22*1.06 m2 19.313
< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : wykładzina dywanowa >
16.21*1.06

m2 17.183

RAZEM 406.603
420
d.1.
11.2

.2

KNR-W 2-02
1123-04

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : linoleum > 122.18*1.06 m2 129.511
< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : linoleum > 17.12*1.06 m2 18.147
< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : wykładzina dywanowa >
45.02*1.06

m2 47.721

< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : wykła-
dzina dywanowe > 10.21*1.06

m2 10.823

< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : wykładzina dywanowa >
10.55*1.06

m2 11.183

< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.52*1.06

m2 11.151

< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : wykładzina dywanowa > 45.82*
1.06

m2 48.569

< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : wykładzina dywanowa >
10.44*1.06

m2 11.066

< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro :wykładzina dywanowa > 12.76*1.06 m2 13.526
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : wykładzina
dywanowa > 33.63*1.06

m2 35.648

< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : wykładzina dywanowa > 9.59*1.06 m2 10.165
< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : wykladzina dywanowa >
9.13*1.06

m2 9.678

< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : wykładzina dywanowa > 21.79*1.06 m2 23.097
< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : wykładzina dywanowa > 34.27*
1.06

m2 36.326

< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : wykładzina dywanowa > 21.07*1.06 m2 22.334
< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : wykładzina dywanowa >
21.05*1.06

m2 22.313

< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : linoleum > 3.08*1.06 m2 3.265
< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : linoleum > 7.49*1.06 m2 7.939
< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : wykładzina dywanowa > 9.09*
1.06

m2 9.635

< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 10.59*
1.06

m2 11.225

< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : wykładzina dywanowa > 11.92*
1.06

m2 12.635

< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.97*
1.06

m2 11.628

< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : wykładzina dywanowa > 10.74*
1.06

m2 11.384

< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : linoleum > 4.89*1.06 m2 5.183
< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : wykładzina dywanowa > 18.22*1.06 m2 19.313
< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : wykładzina dywanowa >
16.21*1.06

m2 17.183

< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : linoleum > 3.21*1.06 m2 3.403
RAZEM 574.051

421
d.1.
11.2

.2

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki betonowe z cokolikami zatarte na gładko
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.78 m2 22.780

RAZEM 22.780
422
d.1.
11.2

.2

KNR 2-02
1106-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- zbrojenie pod łóg siatką przeciwskurczową fi= 4 mm o oczkach 10x10 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.78 m2 22.780

RAZEM 22.780
1.11
.2.3

45432100-5 Podłogi i posadzki w pomieszczeniach mokrych kondygnacji nadziemnych

423
d.1.
11.2

.3

KNR W-01
0101-03

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- frezowanie starych podłoży betonowych na gł. 5 mm

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : gres > 16.04 m2 16.040
< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : gres > 6.58 m2 6.580
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : gres > 10.87 m2 10.870
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : gres > 11.15 m2 11.150

RAZEM 44.640
424
d.1.
11.2

.3

KNR W-01
0101-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- dodatek za każde 2 mm głębszego frezowania starych powierzchni betono-
wych 
- do 10 mm
Krotność = 2.5

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : gres > 16.04 m2 16.040
< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : gres > 6.58 m2 6.580
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : gres > 10.87 m2 10.870
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : gres > 11.15 m2 11.150

RAZEM 44.640
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
425
d.1.
11.2

.3

KNR W-01
0101-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie powierzchni betonowych pod posadzki 
- odkurzanie podłoża po frezowaniu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : gres > 16.04 m2 16.040
< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : gres > 6.58 m2 6.580
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : gres > 10.87 m2 10.870
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : gres > 11.15 m2 11.150

RAZEM 44.640
426
d.1.
11.2

.3

KNR BC-02
0304-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : gres > 16.04 m2 16.040
< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : gres > 6.58 m2 6.580
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : gres > 10.87 m2 10.870
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : gres > 11.15 m2 11.150

RAZEM 44.640
427
d.1.
11.2

.3

KNR BC-02
0304-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : gres > 16.04)*1.41 m 22.616
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : gres > 6.58)*1.41 m 9.278
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : gres > 10.87)*1.41 m 15.327
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : gres > 11.15)*1.41 m 15.722

RAZEM 62.943
428
d.1.
11.2

.3

KNR BC-02
0304-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie folii w płynie uszczelniającej systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : gres > 16.04 m2 16.040
< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : gres > 6.58 m2 6.580
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : gres > 10.87 m2 10.870
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : gres > 11.15 m2 11.150

RAZEM 44.640
429
d.1.
11.2

.3

KNR 2-02
1118-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres  - przygotowanie podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : gres > 16.04 m2 16.040
< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : gres > 6.58 m2 6.580
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : gres > 10.87 m2 10.870
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : gres > 11.15 m2 11.150

RAZEM 44.640
430
d.1.
11.2

.3

KNR 2-02
1118-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie płytek

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : gres > 16.04 m2 16.040
< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : gres > 6.58 m2 6.580
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : gres > 10.87 m2 10.870
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : gres > 11.15 m2 11.150

RAZEM 44.640
431
d.1.
11.2

.3

KNR 2-02
1120-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek - przygotowanie podłoża

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Parter : 
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : gres > 10.87)*1.41 m 15.327
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : gres > 11.15)*1.41 m 15.722

RAZEM 31.049
432
d.1.
11.2

.3

KNR 2-02
1120-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek gres

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : gres > 10.87)*1.41 m 15.327
(< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : gres > 11.15)*1.41 m 15.722

RAZEM 31.049
1.11
.2.4

45410000-4 Tynki wewnętrzne

433
d.1.
11.2

.4

KNR 4-01
0716-02

Otynkowanie istniejących ścian i zamurowań otworów m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
Budynek główny : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.01 - kl. schodowa : 7,70*2,72 > 3.00*(7.70+2.72)*
60%

m2 18.756

< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : 0 > 3.00*(7.70+2.70+3.12+0.44*10)*
60%

m2 32.256

< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : 4,17*4,21 > 3.00*(4.17)*
60%

m2 7.506

< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : 7,87*5,84 > 3.00*(7.87)*60% m2 14.166
< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : 3,71*2,
82 > 3.00*(3.71+2.82)*60%

m2 11.754

< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : 3,71*2,82 > 3.00*(2.82)*
60%

m2 5.076

< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : 3,71*2,88 > 3.00*(2.88)*60% m2 5.184
< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : 7,87*5,90 > 0 m2 0.000
< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : 3,71*2,87 > 3.00*(2.87)*60% m2 5.166
< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro : 5,58*2,27 > 3.00*(2.27)*60% m2 4.086
< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : 5,83*5,84 >
3.00*(5.83)*60%

m2 10.494

< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : 2,85*3,37 > 3.00*(2.85)*60% m2 5.130
< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : 2,71*3,37 > 3.00*(2.71+
3.37)*60%

m2 10.944

< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : 5,56*3,22 > 3.00*(0.44*6)*60% m2 4.752
< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : 5,71*7,51 > 3.00*(6.00)*60% m2 10.800
< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : 3,70*5,69 > 3.00*(3.70+5.69)*60% m2 16.902
< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : 3,70*5,69 > 3.00*(3.70+5.69)*
60%

m2 16.902

< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : 2,05*1,50 > 0 m2 0.000
< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : 1,70*4,05 > 0 m2 0.000
< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : 2,18*4,19 > 3.00*(2.18)*60% m2 3.924
< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : 2,53*4,19 > 3.00*(2.53)*60% m2 4.554
< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : 2,85*4,19 > 3.00*(2.85)*60% m2 5.130
< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : 3,85*2,85 > 3.00*(0.44)*60% m2 0.792
< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : 3,85*2,79 > 3.00*(3.85)*60% m2 6.930
< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : 2,05*2,40 > 3.00*(0.44)*60% m2 0.792
< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : 3,85*5,77 > 3.00*(3.85)*60% m2 6.930
< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : 3,85*4,21 > 3.00*(3.85)*60% m2 6.930
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : 4,12*1,53+4,12*2,37 > 3.00*
(0.44*2)*60%

m2 1.584

< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : 1,56*1,53+1,56*2,37 > 0 m2 0.000
< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : 2,05*1,74 > 3.00*(0.22)*60% m2 0.396
Budynek mały : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : 2,86*3,92 > 2.50*(2.86*2+3.92*2)*
60%

m2 20.340

< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : 2,75*3,92 > 2.50*
(2.85*2+3.92*2)*60%

m2 20.310

Minus otwory konstrukcyjne : 
5.16*1.72*7*-1*60% m2 -37.276
5.16*2.52*3*-1*60% m2 -23.406
5.00*1.72*2*-1*60% m2 -10.320
2.60*1.72*1*-1*60% m2 -2.683
1.70*2.54*1*-1*60% m2 -2.591
5.16*2.47*1*-1*60% m2 -7.647

RAZEM 174.563

- 99 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
434
d.1.
11.2

.4

KNR 4-01
0716-07

Otynkowanie istniejącyh sufitów m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
Budynek główny : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.01 - kl. schodowa : 7,70*2,72 > 22.78*30% m2 6.834
< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : 0 > 122.18*30% m2 36.654
< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : 4,17*4,21 > 17.12*30% m2 5.136
< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : 7,87*5,84 > 45.02*30% m2 13.506
< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : 3,71*2,
82 > 10.21*30%

m2 3.063

< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : 3,71*2,82 > 10.55*30% m2 3.165
< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : 3,71*2,88 > 10.52*30% m2 3.156
< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : 7,87*5,90 > 45.82*30% m2 13.746
< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : 3,71*2,87 > 10.44*30% m2 3.132
< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro : 5,58*2,27 > 12.76*30% m2 3.828
< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : 5,83*5,84 >
33.63*30%

m2 10.089

< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : 2,85*3,37 > 9.59*30% m2 2.877
< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : 2,71*3,37 > 9.13*30% m2 2.739
< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : 5,56*3,22 > 21.79*30% m2 6.537
< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : 5,71*7,51 > 34.27*30% m2 10.281
< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : 3,70*5,69 > 21.07*30% m2 6.321
< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : 3,70*5,69 > 21.05*30% m2 6.315
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : 2,05*1,50 > 3.08*30% m2 0.924
< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : 1,70*4,05 > 7.49*30% m2 2.247
< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : 2,18*4,19 > 9.09*30% m2 2.727
< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : 2,53*4,19 > 10.59*30% m2 3.177
< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : 2,85*4,19 > 11.92*30% m2 3.576
< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : 3,85*2,85 > 10.97*30% m2 3.291
< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : 3,85*2,79 > 10.74*30% m2 3.222
< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : 2,05*2,40 > 4.89*30% m2 1.467
< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : 3,85*5,77 > 18.22*30% m2 5.466
< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : 3,85*4,21 > 16.21*30% m2 4.863
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : 4,12*1,53+4,12*2,37 > 14.48*
30%

m2 4.344

< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : 1,56*1,53+1,56*2,37 > 7.46*
30%

m2 2.238

< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : 2,05*1,74 > 3.21*30% m2 0.963
Budynek mały : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : 2,86*3,92 > 10.87*30% m2 3.261
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : 2,75*3,92 > 11.15*
30%

m2 3.345

RAZEM 182.490
1.11
.2.5

45421130-4 Stolarka drzwiowa sanitarna

435
d.1.
11.2

.5

KNNR 7
0703-04

Ustawienie ścianek działowych kabin sanitarnych systemowych pełnych m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
2.15*1.10*3 m2 7.095

RAZEM 7.095
436
d.1.
11.2

.5

KNNR 7
0703-01

Ustawienie ścianek działowych kabin sanitarnych systemowych z drzwiami m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
2.15*(4.12+1.56) m2 12.212

RAZEM 12.212
1.11
.2.6

45421000-4 Elementy z płyt gipsowo-kartonowych

437
d.1.
11.2

.6

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe gr. 15 cm z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na konstrukcji nośnej metalowej szer. 100 mm,
- z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.00* (5.68*2+4.21+5.71+2.20+1.74+3.85+0.15+4.17+2.05+0.15+1.70+0.15+
4.12+0.15+1.56+0.15+0.15+2.05+0.15+1.70+0.15+4.12+0.15+1.56+0.15+
4.28*5+2.05+4.12+1.56+1.65+3.70+0.15+5.69+1.71+0.44+5.56+4.19*2+3.85+
5.76*2+3.12+0.42+2.71+0.54+3.71+2.82+3.71+5.90+3.30+1.81+5.84+5.58+
3.37)

m2 504.630

Minus otwory konstrukcyjne :
0.90*2.05*22*-1 m2 -40.590

RAZEM 464.040
438
d.1.
11.2

.6

KNR AT-02
2059-03

Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone
- obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych gr. 15 cm z
płyt gipsowych 
- cena ościeżnic w cenie drzwi

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piarter :
22.00 szt. 22.000

RAZEM 22.000
439
d.1.
11.2

.6

KNR AT-12
0102-06

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na metalowej konstrukcji nośnej,
- z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
- przedścianka instalacyjna

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
3.00*(1.10+4.12) m2 15.660

RAZEM 15.660
1.11
.2.7

45431200-9 Okładziny ścian 

1.11
.2.7.

1

Ceramiczne

440
d.1.
11.2
.7.1

KNR BC-02
0304-01

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
Budynek główny : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : 2,05*1,50 > 2.10*(2.05*2+
1.50*2)-0.90*2.05

m2 13.065

< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : 4,12*1,53+4,12*2,37 > 2.10*
(4.12*2+1.53*2+4.12*2+2.37*2)-0.90*2.05*3

m2 45.453

< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : 1,56*1,53+1,56*2,37 > 2.10*
(1.56*2+1.53*2+1.56*2+2.37*2)-0.90*2.05*3

m2 23.949

Budynek mały : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : 2,75*3,92 > 2.50*
(2.85*2+3.92*2)-1.50*2.10

m2 30.700

RAZEM 113.167
441
d.1.
11.2
.7.1

KNR BC-02
0304-06

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
Budynek główny : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : 2,05*1,50 > 2.10*4+0.90+
2.05*2

m 13.400

< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : 4,12*1,53+4,12*2,37 > 2.10*4+
(0.90+2.05*2)*3

m 23.400

< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : 1,56*1,53+1,56*2,37 > 2.10*4+
(0.90+2.05*2)*3

m 23.400

Budynek mały : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : 2,75*3,92 > 2.50*4+
1.50+2.10*2

m 15.700

RAZEM 75.900
442
d.1.
11.2
.7.1

KNR BC-02
0304-03

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- naścienne - ułożenie elastycznej masy uszczelniającej systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
Budynek główny : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : 2,05*1,50 > 2.10*(2.05*2+
1.50*2)-0.90*2.05

m2 13.065
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : 4,12*1,53+4,12*2,37 > 2.10*
(4.12*2+1.53*2+4.12*2+2.37*2)-0.90*2.05*3

m2 45.453

< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : 1,56*1,53+1,56*2,37 > 2.10*
(1.56*2+1.53*2+1.56*2+2.37*2)-0.90*2.05*3

m2 23.949

Budynek mały : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : 2,75*3,92 > 2.50*
(2.85*2+3.92*2)-1.50*2.10

m2 30.700

RAZEM 113.167
443
d.1.
11.2
.7.1

KNR 2-02
0829-01

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi - przygotowanie podłoża m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
Budynek główny : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : 2,05*1,50 > 2.10*(2.05*2+
1.50*2)-0.90*2.05

m2 13.065

< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : 4,12*1,53+4,12*2,37 > 2.10*
(4.12*2+1.53*2+4.12*2+2.37*2)-0.90*2.05*3

m2 45.453

< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : 1,56*1,53+1,56*2,37 > 2.10*
(1.56*2+1.53*2+1.56*2+2.37*2)-0.90*2.05*3

m2 23.949

Budynek mały : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : 2,75*3,92 > 2.50*
(2.85*2+3.92*2)-1.50*2.10

m2 30.700

RAZEM 113.167
444
d.1.
11.2
.7.1

KNR 2-02
0829-09

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi - ułożenie płytek m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
Budynek główny : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : 2,05*1,50 > 2.10*(2.05*2+
1.50*2)-0.90*2.05

m2 13.065

< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : 4,12*1,53+4,12*2,37 > 2.10*
(4.12*2+1.53*2+4.12*2+2.37*2)-0.90*2.05*3

m2 45.453

< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : 1,56*1,53+1,56*2,37 > 2.10*
(1.56*2+1.53*2+1.56*2+2.37*2)-0.90*2.05*3

m2 23.949

Budynek mały : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : 2,75*3,92 > 2.50*
(2.85*2+3.92*2)-1.50*2.10

m2 30.700

Minus powierzchnia wklejanych luster : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski > 0.90*(2.12+1.53)*-1 m2 -3.285
< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie > 0.90*(1.53)*-1 m2 -1.377

RAZEM 108.505
445
d.1.
11.2
.7.1

KNR AT-22
0204-07
analogia

Okładziny ceramiczne ścian :
- na zaprawie klejowej 
- lustra wklejane

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski > 0.90*(2.12+1.53) m2 3.285
< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie > 0.90*(1.53) m2 1.377

RAZEM 4.662
446
d.1.
11.2
.7.1

NNRNKB
202 0842-02

Osadzenie listew wykańczających okładziny ścian m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
Budynek główny : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : 2,05*1,50 > (2.05*2+1.50*2)+
0.90+2.05*2

m 12.100

< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : 4,12*1,53+4,12*2,37 > (4.12*2+
1.53*2+4.12*2+2.37*2)+(0.90+2.05*2)*3

m 39.280

< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : 1,56*1,53+1,56*2,37 > (1.56*2+
1.53*2+1.56*2+2.37*2)+(0.90+2.05*2)*3

m 29.040

Budynek mały : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : 2,75*3,92 > (2.85*2+
3.92*2)+1.50+2.10*2

m 19.240

RAZEM 99.660
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.11
.2.7.

2

Metalizowane

447
d.1.
11.2
.7.2

Wycena in-
dywidualna
analogia

Obudowa ścian windy :
- z przygotowaniem podłoża
- z płyt MDF gr. 9 mm laminowanych blachą stalową nierdzewną o powierzrch-
ni lustranej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana A  > (1.20+1.50)*2.25+(2.70+2.12)/2*0.22 m2 6.605
< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana B  > (1.22+1.28+0.78)*(2.25+0.75)-(0.44*0.53+
1.28*2.25)

m2 6.727

< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana C  > (1.50+1.35)*(2.25+0.75)-0.15*0.47 m2 8.480
< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana D  > (1.33+1.50)*(2.25+0.28) m2 7.160

RAZEM 28.972
1.11
.2.8

45442100-8 Roboty malarskie

448
d.1.
11.2

.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
Ściany : 
Budynek główny : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.01 - kl. schodowa : 7,70*2,72 > 3.00*(7.70*2+
2.72*2)

m2 62.520

< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : 0 > 3.00*(7.70+2.70+4.17+0.15+3.85+
1.40+3.85+0.15+4.17+1.53+0.15+2.37+0.15+0.15+2.74+1.65+3.85+0.15+
2.85+0.54+3.12+2.70+0.41+0.15+3.12+2.71+0.54+0.44*10)

m2 184.260

< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : 4,17*4,21 > 3.00*(4.17*2+
4.21)

m2 37.650

< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : 7,87*5,84 > 3.00*(7.87+
2.82+1.71)

m2 37.200

< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : 3,71*2,
82 > 3.00*(3.71*2+2.82)

m2 30.720

< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : 3,71*2,82 > 3.00*(2.82*2+
3.71)

m2 28.050

< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : 3,71*2,88 > 3.00*(2.88*2+
3.71)

m2 28.410

< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : 7,87*5,90 > 3.00*(1.71*2+6.00) m2 28.260
< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : 3,71*2,87 > 3.00*(2.87*2+
3.71)

m2 28.350

< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro : 5,58*2,27 > 3.00*(2.27*2+5.58+1.71) m2 35.490
< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : 5,83*5,84 >
3.00*(5.83+5.84+2.72)

m2 43.170

< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : 2,85*3,37 > 3.00*(2.85*2+3.37*2) m2 37.320
< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : 2,71*3,37 > 3.00*(2.71*
2+3.37*2)

m2 36.480

< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : 5,56*3,22 > 3.00*(5.56*2+3.22*2+
0.44*6)

m2 60.600

< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : 5,71*7,51 > 3.00*(5.71*2+7.51*
2)

m2 79.320

< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : 3,70*5,69 > 3.00*(3.70*2+5.69*2) m2 56.340
< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : 3,70*5,69 > 3.00*(3.70*2+
5.69*2)

m2 56.340

< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : 2,05*1,50 > 3.00*(2.05*2+
1.50*2)

m2 21.300

< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : 1,70*4,05 > 3.00*(1.70*2+
4.05*2)

m2 34.500

< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : 2,18*4,19 > 3.00*(2.18*2+
4.19*2)

m2 38.220

< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : 2,53*4,19 > 3.00*(2.53*2+4.19*
2)

m2 40.320

< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : 2,85*4,19 > 3.00*(2.85*2+4.19*
2)

m2 42.240

< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : 3,85*2,85 > 3.00*(3.85*2+2.82*
2)

m2 40.020

< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : 3,85*2,79 > 3.00*(3.85*2+2.79*
2)

m2 39.840

< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : 2,05*2,40 > 3.00*(2.05*2+
2.40*2)

m2 26.700

< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : 3,85*5,77 > 3.00*(3.85*2+5.77*2) m2 57.720
< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : 3,85*4,21 > 3.00*(3.85*2+
4.21*2)

m2 48.360
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : 4,12*1,53+4,12*2,37 > 3.00*
(4.15*2+1.53*2+4.15*2+2.37*2)

m2 73.200

< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : 1,56*1,53+1,56*2,37 > 3.00*
(1.56*2+1.53*2+1.56*2+2.37*2)

m2 42.120

< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : 2,05*1,74 > 3.00*(2.05*2+1.74*2) m2 22.740
Budynek mały : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : 2,86*3,92 > 2.50*(2.86*2+3.92*2) m2 33.900
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : 2,75*3,92 > 2.50*
(2.85*2+3.92*2)

m2 33.850

Minus otwory konstrukcyjne : 
5.16*1.72*7*-1 m2 -62.126
5.16*2.52*3*-1 m2 -39.010
5.00*1.72*2*-1 m2 -17.200
2.60*1.72*1*-1 m2 -4.472
1.70*2.54*1*-1 m2 -4.318
5.16*2.47*1*-1 m2 -12.745
Minus powierzchnie w glazurze : 
113.167*-1 m2 -113.167
Sufity : 
Budynek główny : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.01 - kl. schodowa : 7,70*2,72 > 22.78 m2 22.780
< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : 0 > 122.18 m2 122.180
< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : 4,17*4,21 > 17.12 m2 17.120
< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : 7,87*5,84 > 45.02 m2 45.020
< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : 3,71*2,
82 > 10.21

m2 10.210

< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : 3,71*2,82 > 10.55 m2 10.550
< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : 3,71*2,88 > 10.52 m2 10.520
< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : 7,87*5,90 > 45.82 m2 45.820
< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : 3,71*2,87 > 10.44 m2 10.440
< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro : 5,58*2,27 > 12.76 m2 12.760
< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : 5,83*5,84 >
33.63

m2 33.630

< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : 2,85*3,37 > 9.59 m2 9.590
< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : 2,71*3,37 > 9.13 m2 9.130
< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : 5,56*3,22 > 21.79 m2 21.790
< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : 5,71*7,51 > 34.27 m2 34.270
< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : 3,70*5,69 > 21.07 m2 21.070
< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : 3,70*5,69 > 21.05 m2 21.050
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : 2,05*1,50 > 3.08 m2 3.080
< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : 1,70*4,05 > 7.49 m2 7.490
< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : 2,18*4,19 > 9.09 m2 9.090
< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : 2,53*4,19 > 10.59 m2 10.590
< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : 2,85*4,19 > 11.92 m2 11.920
< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : 3,85*2,85 > 10.97 m2 10.970
< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : 3,85*2,79 > 10.74 m2 10.740
< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : 2,05*2,40 > 4.89 m2 4.890
< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : 3,85*5,77 > 18.22 m2 18.220
< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : 3,85*4,21 > 16.21 m2 16.210
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : 4,12*1,53+4,12*2,37 > 14.48 m2 14.480
< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : 1,56*1,53+1,56*2,37 > 7.46 m2 7.460
< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : 2,05*1,74 > 3.21 m2 3.210
Budynek mały : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : 2,86*3,92 > 10.87 m2 10.870
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : 2,75*3,92 > 11.15 m2 11.150

RAZEM 1820.772
449
d.1.
11.2

.8

KNR 2-02
1505-01
analogia

Malowanie farbami lateksowymi powierzchni tynków wewnętrznych m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
Ściany : 
Budynek główny : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.01 - kl. schodowa : 7,70*2,72 > 3.00*(7.70*2+
2.72*2)

m2 62.520

< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : 0 > 3.00*(7.70+2.70+4.17+0.15+3.85+
1.40+3.85+0.15+4.17+1.53+0.15+2.37+0.15+0.15+2.74+1.65+3.85+0.15+
2.85+0.54+3.12+2.70+0.41+0.15+3.12+2.71+0.54+0.44*10)

m2 184.260

< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : 4,17*4,21 > 3.00*(4.17*2+
4.21)

m2 37.650

< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : 7,87*5,84 > 3.00*(7.87+
2.82+1.71)

m2 37.200

< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : 3,71*2,
82 > 3.00*(3.71*2+2.82)

m2 30.720

< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : 3,71*2,82 > 3.00*(2.82*2+
3.71)

m2 28.050
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : 3,71*2,88 > 3.00*(2.88*2+
3.71)

m2 28.410

< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : 7,87*5,90 > 3.00*(1.71*2+6.00) m2 28.260
< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : 3,71*2,87 > 3.00*(2.87*2+
3.71)

m2 28.350

< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro : 5,58*2,27 > 3.00*(2.27*2+5.58+1.71) m2 35.490
< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : 5,83*5,84 >
3.00*(5.83+5.84+2.72)

m2 43.170

< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : 2,85*3,37 > 3.00*(2.85*2+3.37*2) m2 37.320
< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : 2,71*3,37 > 3.00*(2.71*
2+3.37*2)

m2 36.480

< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : 5,56*3,22 > 3.00*(5.56*2+3.22*2+
0.44*6)

m2 60.600

< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : 5,71*7,51 > 3.00*(5.71*2+7.51*
2)

m2 79.320

< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : 3,70*5,69 > 3.00*(3.70*2+5.69*2) m2 56.340
< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : 3,70*5,69 > 3.00*(3.70*2+
5.69*2)

m2 56.340

< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : 2,05*1,50 > 3.00*(2.05*2+
1.50*2)

m2 21.300

< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : 1,70*4,05 > 3.00*(1.70*2+
4.05*2)

m2 34.500

< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : 2,18*4,19 > 3.00*(2.18*2+
4.19*2)

m2 38.220

< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : 2,53*4,19 > 3.00*(2.53*2+4.19*
2)

m2 40.320

< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : 2,85*4,19 > 3.00*(2.85*2+4.19*
2)

m2 42.240

< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : 3,85*2,85 > 3.00*(3.85*2+2.82*
2)

m2 40.020

< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : 3,85*2,79 > 3.00*(3.85*2+2.79*
2)

m2 39.840

< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : 2,05*2,40 > 3.00*(2.05*2+
2.40*2)

m2 26.700

< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : 3,85*5,77 > 3.00*(3.85*2+5.77*2) m2 57.720
< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : 3,85*4,21 > 3.00*(3.85*2+
4.21*2)

m2 48.360

< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : 4,12*1,53+4,12*2,37 > 3.00*
(4.15*2+1.53*2+4.15*2+2.37*2)

m2 73.200

< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : 1,56*1,53+1,56*2,37 > 3.00*
(1.56*2+1.53*2+1.56*2+2.37*2)

m2 42.120

< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : 2,05*1,74 > 3.00*(2.05*2+1.74*2) m2 22.740
Budynek mały : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : 2,86*3,92 > 2.50*(2.86*2+3.92*2) m2 33.900
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : 2,75*3,92 > 2.50*
(2.85*2+3.92*2)

m2 33.850

Minus otwory konstrukcyjne : 
5.16*1.72*7*-1 m2 -62.126
5.16*2.52*3*-1 m2 -39.010
5.00*1.72*2*-1 m2 -17.200
2.60*1.72*1*-1 m2 -4.472
1.70*2.54*1*-1 m2 -4.318
5.16*2.47*1*-1 m2 -12.745
Minus powierzchnie w glazurze : 
113.167*-1 m2 -113.167

RAZEM 1212.472
450
d.1.
11.2

.8

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami akrylowymi powierzchni tynków wewnętrznych m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Sufity : 
Parter : 
Budynek główny : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.01 - kl. schodowa : 7,70*2,72 > 22.78 m2 22.780
< pom. wg zestawień Nr 0.D.02 - hall : 0 > 122.18 m2 122.180
< pom. wg zestawień Nr 0.D.03 - szatnia/portiernia : 4,17*4,21 > 17.12 m2 17.120
< pom. wg zestawień Nr 0.D.04 - biuro rekrutacji : 7,87*5,84 > 45.02 m2 45.020
< pom. wg zestawień Nr 0.D.05 - biuro rekrutacji dla obcokrajowców : 3,71*2,
82 > 10.21

m2 10.210

< pom. wg zestawień Nr 0.D.06 - dor.ed./back off. : 3,71*2,82 > 10.55 m2 10.550
< pom. wg zestawień Nr 0.D.07 - gabinet szefa : 3,71*2,88 > 10.52 m2 10.520
< pom. wg zestawień Nr 0.D.08 - dziekanat : 7,87*5,90 > 45.82 m2 45.820
< pom. wg zestawień Nr 0.D.09 - gabinet szefa : 3,71*2,87 > 10.44 m2 10.440
< pom. wg zestawień Nr 0.D.10 - biuro : 5,58*2,27 > 12.76 m2 12.760
< pom. wg zestawień Nr 0.D.11 - dział studów podyplomowych : 5,83*5,84 >
33.63

m2 33.630
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 0.D.12 - MBA : 2,85*3,37 > 9.59 m2 9.590
< pom. wg zestawień Nr 0.D.13 - gabinek kierownika : 2,71*3,37 > 9.13 m2 9.130
< pom. wg zestawień Nr 0.D.14 - aneks : 5,56*3,22 > 21.79 m2 21.790
< pom. wg zestawień Nr 0.D.15 - Kancelaria : 5,71*7,51 > 34.27 m2 34.270
< pom. wg zestawień Nr 0.D.16 - dziekan : 3,70*5,69 > 21.07 m2 21.070
< pom. wg zestawień Nr 0.D.17 - wicekanclerz : 3,70*5,69 > 21.05 m2 21.050
< pom. wg zestawień Nr 0.D.18 - kuchnia kanc. : 2,05*1,50 > 3.08 m2 3.080
< pom. wg zestawień Nr 0.D.19 - pokój socjalny : 1,70*4,05 > 7.49 m2 7.490
< pom. wg zestawień Nr 0.D.20 - administracja : 2,18*4,19 > 9.09 m2 9.090
< pom. wg zestawień Nr 0.D.21 - prodziekan : 2,53*4,19 > 10.59 m2 10.590
< pom. wg zestawień Nr 0.D.22 - prodziekan : 2,85*4,19 > 11.92 m2 11.920
< pom. wg zestawień Nr 0.D.23 - biuro karier : 3,85*2,85 > 10.97 m2 10.970
< pom. wg zestawień Nr 0.D.24 - biuro karier : 3,85*2,79 > 10.74 m2 10.740
< pom. wg zestawień Nr 0.D.25 - serwerowania : 2,05*2,40 > 4.89 m2 4.890
< pom. wg zestawień Nr 0.D.26 - dział IT : 3,85*5,77 > 18.22 m2 18.220
< pom. wg zestawień Nr 0.D.27 - dyr.d/s rozw. : 3,85*4,21 > 16.21 m2 16.210
< pom. wg zestawień Nr 0.D.28 - WC damski : 4,12*1,53+4,12*2,37 > 14.48 m2 14.480
< pom. wg zestawień Nr 0.D.29 - WC męskie : 1,56*1,53+1,56*2,37 > 7.46 m2 7.460
< pom. wg zestawień Nr 0.D.30 - garderoba : 2,05*1,74 > 3.21 m2 3.210
Budynek mały : 
< pom. wg zestawień Nr 0.D.31 - magazyn : 2,86*3,92 > 10.87 m2 10.870
< pom. wg zestawień Nr 0.D.32 - komora śmietnikowa : 2,75*3,92 > 11.15 m2 11.150

RAZEM 608.300
1.11
.2.9

45442300-0 Fasada - obudowa z siatki budynku magazynowego

451
d.1.
11.2

.9

KNR 2-05
0903-02
analogia

Obłożenie ścian siatką cięto-ciągnioną ze stali ocynkowanej
- z konstrukcją mocującą ze stali ocynkowanej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wg Rys. Nr P.W.1.1 zestawienia siatek  : 
1.50*1.79*17 m2 45.645
1.50*0.67*1 m2 1.005
0.67*1.79*1 m2 1.199
0.67*0.67*1 m2 0.449
0.62*1.79*1 m2 1.110
1.50*0.82*1 m2 1.230
1.50*1.14*1 m2 1.710
1.50*1.72*1 m2 2.580
0.62*1.79*1 m2 1.110
0.82*1.79*4 m2 5.871
0.12*1.79*1 m2 0.215
0.48*1.79*2 m2 1.718
1.50*1.62*1 m2 2.430

RAZEM 66.272
1.11

.3
PIĘTRO 1

1.11
.3.1

45262500-6 Roboty murowe

452
d.1.
11.3

.1

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm
- na zaprawie systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro1 :
< HP25 > 3.00*(0.68+0.42+0.39*2) m2 5.640

RAZEM 5.640
453
d.1.
11.3

.1

KNR 2-02
1016-01

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych
- w ścianach i ściankach murowanych
- cena ościeżnicy w cenie drzwi

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 :
Budynek główny : 
0 szt. 0.000

RAZEM 0.000
454
d.1.
11.3

.1

KNR 7-28
0209-05

Wykucie bruzd w ścianach murowanych pod ułożenie instalacji sanitarnych
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie bruzdy.
2. Zamurowanie bruzdy po założeniu instalacji
3. Otynkowanie bruzd

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 :
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50.00 m 50.000

RAZEM 50.000
455
d.1.
11.3

.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w stropach kanałowych dla przeprowadzenia instalacji sani-
tarnych

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 :
15.00 szt. 15.000

RAZEM 15.000
456
d.1.
11.3

.1

Wycena in-
dywidualna

Zasklepienie przeciwpożarowe przebić w stropach, po ułożeniu instalacji sani-
tarnych, ze wzmocnieniem płyty stropowych kanałowych

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 :
15.00 szt. 15.000

RAZEM 15.000
1.11
.3.2

45432100-5 Podłogi i posadzki w pomieszczeniach suchych kondygnacji nadziemnych

457
d.1.
11.3

.2

KNR AT-23
0101-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.01 - kl.schodowa : posadzka betonowa > 22.67 m2 22.670
< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : linoleum > 145.33 m2 145.330
< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : gres > 12.43 m2 12.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : wykładzina dywanowa >
12.35

m2 12.350

< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : wykładzina dywanowa > 12.03 m2 12.030
< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : wykładzina dywanowa > 8.90 m2 8.900
< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : wykładzina dywanowa > 23.46 m2 23.460
< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : linoleum > 44.33 m2 44.330
< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : linoleum > 45.17 m2 45.170
< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 56.59 m2 56.590
< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.52 m2 55.520
< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : linoleum > 46.42 m2 46.420
< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86 m2 55.860
< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : linoleum > 7.35 m2 7.350

RAZEM 548.410
458
d.1.
11.3

.2

KNR AT-23
0101-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- jednokrotne gruntowanie podłoża pod projektowane warstwy posadzkowe (
warstwa sczepna )

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.01 - kl.schodowa : posadzka betonowa > 22.67 m2 22.670
< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : linoleum > 145.33 m2 145.330
< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : gres > 12.43 m2 12.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : wykładzina dywanowa >
12.35

m2 12.350

< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : wykładzina dywanowa > 12.03 m2 12.030
< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : wykładzina dywanowa > 8.90 m2 8.900
< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : wykładzina dywanowa > 23.46 m2 23.460
< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : linoleum > 44.33 m2 44.330
< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : linoleum > 45.17 m2 45.170
< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 56.59 m2 56.590
< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.52 m2 55.520
< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : linoleum > 46.42 m2 46.420
< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86 m2 55.860
< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : linoleum > 7.35 m2 7.350

RAZEM 548.410
459
d.1.
11.3

.2

NNRNKB
202 1130-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- Wykonanie warstwy samopoziomującej gr.5 mm
- pod projektowane posadzki

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : linoleum > 145.33 m2 145.330
< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : gres > 12.43 m2 12.430
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : wykładzina dywanowa >
12.35

m2 12.350

< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : wykładzina dywanowa > 12.03 m2 12.030
< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : wykładzina dywanowa > 8.90 m2 8.900
< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : wykładzina dywanowa > 23.46 m2 23.460
< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : linoleum > 44.33 m2 44.330
< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : linoleum > 45.17 m2 45.170
< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 56.59 m2 56.590
< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.52 m2 55.520
< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : linoleum > 46.42 m2 46.420
< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86 m2 55.860
< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : linoleum > 7.35 m2 7.350

RAZEM 525.740
460
d.1.
11.3

.2

KNR W-01
0101-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- mechaniczne usuwanie mleczka cementowego z posadzki betonowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : linoleum > 145.33 m2 145.330
< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : gres > 12.43 m2 12.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : wykładzina dywanowa >
12.35

m2 12.350

< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : wykładzina dywanowa > 12.03 m2 12.030
< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : wykładzina dywanowa > 8.90 m2 8.900
< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : wykładzina dywanowa > 23.46 m2 23.460
< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : linoleum > 44.33 m2 44.330
< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : linoleum > 45.17 m2 45.170
< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 56.59 m2 56.590
< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.52 m2 55.520
< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : linoleum > 46.42 m2 46.420
< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86 m2 55.860
< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : linoleum > 7.35 m2 7.350

RAZEM 525.740
461
d.1.
11.3

.2

KNR BC-02
0301-10
analogia

Podłogi i posadzki kondygnacji nadziemnych :
- wykonanie fasety pod wywiniecie wykładziny na ścianę

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
(< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : linoleum > 145.33)*1.41 m 204.915
(< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : gres > 12.43)*1.41 m 17.526
(< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : wykładzina dywanowa >
12.35)*1.41

m 17.414

(< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : wykładzina dywanowa > 12.03)*
1.41

m 16.962

(< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : wykładzina dywanowa > 8.90)*
1.41

m 12.549

(< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : wykładzina dywanowa > 23.46)*1.41 m 33.079
(< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : linoleum > 44.33)*1.41 m 62.505
(< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : linoleum > 45.17)*1.41 m 63.690
(< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 56.59)*
1.41

m 79.792

(< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.52)*
1.41

m 78.283

(< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : linoleum > 46.42)*1.41 m 65.452
(< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86)*
1.41

m 78.763

(< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : linoleum > 7.35)*1.41 m 10.364
RAZEM 741.294

462
d.1.
11.3

.2

Analiza włas-
na na pod-
stawie KNR
2-02 1112-05

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- ułożenie posadzki z wykładziny linoleum :
- cokolik - z wywinięciem na ściany ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci
6% )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : linoleum > 145.33*1.06 m2 154.050
< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : linoleum > 44.33*1.06 m2 46.990
< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : linoleum > 45.17*1.6 m2 72.272
< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 56.59*1.06 m2 59.985
< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.52*1.06 m2 58.851
< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : linoleum > 46.42*1.06 m2 49.205
< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86*1.06 m2 59.212
< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : linoleum > 7.35*1.06 m2 7.791

RAZEM 508.356
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
463
d.1.
11.3

.2

KNR 2-02
1113-04

Podłogi i posadzki kondygnacji nadziemnych - komunikacja :
- Ułożenie posadzki z wykładziny dywanowej dla budynków użytecznosci pub-
licznej
- cokolik -  wywinięcie wykładziny na ściany ( na cokoliki przyjęto dodatek w
wysokosci 6% )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : wykładzina dywanowa >
12.35*1.06

m2 13.091

< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : wykładzina dywanowa > 12.03*
1.06

m2 12.752

< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : wykładzina dywanowa > 8.90*1.06 m2 9.434
< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : wykładzina dywanowa > 23.46*1.06 m2 24.868

RAZEM 60.145
464
d.1.
11.3

.2

KNR-W 2-02
1123-04

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : linoleum > 145.33*1.06 m2 154.050
< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : wykładzina dywanowa >
12.35*1.06

m2 13.091

< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : wykładzina dywanowa > 12.03*
1.06

m2 12.752

< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : wykładzina dywanowa > 8.90*1.06 m2 9.434
< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : wykładzina dywanowa > 23.46*1.06 m2 24.868
< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : linoleum > 44.33*1.06 m2 46.990
< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : linoleum > 45.17*1.6 m2 72.272
< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 56.59*1.06 m2 59.985
< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.52*1.06 m2 58.851
< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : linoleum > 46.42*1.06 m2 49.205
< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86*1.06 m2 59.212
< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : linoleum > 7.35*1.06 m2 7.791

RAZEM 568.501
465
d.1.
11.3

.2

KNR 2-02
1118-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres  - przygotowanie podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : gres > 12.43 m2 12.430

RAZEM 12.430
466
d.1.
11.3

.2

KNR 2-02
1118-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie płytek

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : gres > 12.43 m2 12.430

RAZEM 12.430
467
d.1.
11.3

.2

KNR 2-02
1120-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek - przygotowanie podłoża

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
(< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : gres > 12.43)*1.41 m 17.526

RAZEM 17.526
468
d.1.
11.3

.2

KNR 2-02
1120-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek gres

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
(< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : gres > 12.43)*1.41 m 17.526

RAZEM 17.526
469
d.1.
11.3

.2

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki betonowe z cokolikami zatarte na gładko
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.01 - kl.schodowa : posadzka betonowa > 22.67 m2 22.670

RAZEM 22.670
470
d.1.
11.3

.2

KNR 2-02
1106-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- zbrojenie pod łóg siatką przeciwskurczową fi= 4 mm o oczkach 10x10 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.01 - kl.schodowa : posadzka betonowa > 22.67 m2 22.670

RAZEM 22.670
1.11
.3.3

45432100-5 Podłogi i posadzki w pomieszczeniach mokrych kondygnacji nadziemnych

471
d.1.
11.3

.3

KNR W-01
0101-03

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- frezowanie starych podłoży betonowych na gł. 5 mm

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : gres > 24.43 m2 24.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : gres > 20.48 m2 20.480

RAZEM 44.910
472
d.1.
11.3

.3

KNR W-01
0101-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- dodatek za każde 2 mm głębszego frezowania starych powierzchni betono-
wych 
- do 10 mm
Krotność = 2.5

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : gres > 24.43 m2 24.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : gres > 20.48 m2 20.480

RAZEM 44.910
473
d.1.
11.3

.3

KNR W-01
0101-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie powierzchni betonowych pod posadzki 
- odkurzanie podłoża po frezowaniu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : gres > 24.43 m2 24.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : gres > 20.48 m2 20.480

RAZEM 44.910
474
d.1.
11.3

.3

KNR BC-02
0304-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : gres > 24.43 m2 24.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : gres > 20.48 m2 20.480

RAZEM 44.910
475
d.1.
11.3

.3

KNR BC-02
0304-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
(< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : gres > 24.43)*1.41 m 34.446
(< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : gres > 20.48)*1.41 m 28.877

RAZEM 63.323
476
d.1.
11.3

.3

KNR BC-02
0304-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie folii w płynie uszczelniającej systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : gres > 24.43 m2 24.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : gres > 20.48 m2 20.480

RAZEM 44.910
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
477
d.1.
11.3

.3

KNR 2-02
1118-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres  - przygotowanie podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : gres > 24.43 m2 24.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : gres > 20.48 m2 20.480

RAZEM 44.910
478
d.1.
11.3

.3

KNR 2-02
1118-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie płytek

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : gres > 24.43 m2 24.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : gres > 20.48 m2 20.480

RAZEM 44.910
1.11
.3.4

45410000-4 Tynki wewnętrzne

479
d.1.
11.3

.4

KNR 4-01
0716-02

Otynkowanie istniejących ścian i zamurowań otworów m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.01 - kl.schodowa : 7,70*2,72 > 3.00*(7.70+2.72)*
60%

m2 18.756

< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : 21,53*14,97 > 3.00*(1.80+2.72+3.12+
1.71+0.44*15)*60%

m2 28.710

< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : 2,84*3,16+5,00*3,16 > 3.00*
(0.44*3)*60%

m2 2.376

< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : 3,99*2,60+3,85*2,60 > 3.00*
(3.99+3.85)*60%

m2 14.112

< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : 2,73*2,55+1,99*2,55 > 3.00*(2.70+
0.30)*60%

m2 5.400

< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : 4,30*2,85 > 3.00*(2.85)*
60%

m2 5.130

< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : 4,30*2,78 > 3.00*(2.78)*60% m2 5.004
< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : 4,30*2,06 > 3.00*(2.06)*60% m2 3.708
< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : 2,65*3,65+2,80*5,86 > 3.00*(3.65+
2.65+2.80+0.44)*60%

m2 17.172

< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : 7,71*5,77 > 3.00*(5.77+
7.71+0.44*2)*60%

m2 25.848

< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : 7,85*5,77 > 3.00*(7.85+
0.44*2)*60%

m2 15.714

< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : 9,85*5,77 > 3.00*
(9.85+0.44*3)*60%

m2 20.106

< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : 9,71*5,77 > 3.00*
(9.71+5.77+0.44*2)*60%

m2 29.448

< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : 8,17*5,85 > 3.00*(5.85+0.44*4)*
60%

m2 13.698

< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,77 > 3.00*
(5.77+9.70+0.44*2)*60%

m2 29.430

< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : 1,25*5,78 > 3.00*(0.44*2)*60% m2 1.584
Minus otwory konstrukcyjne : 
5.16*1.72*12*-1*60% m2 -63.901
5.00*1.72*2*-1*60% m2 -10.320

RAZEM 161.975
480
d.1.
11.3

.4

KNR 4-01
0716-07

Otynkowanie istniejącyh sufitów m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.01 - kl.schodowa : 7,70*2,72 > 22.67*30% m2 6.801
< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : 21,53*14,97 > 145.33*30% m2 43.599
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : 2,84*3,16+5,00*3,16 > 24.43*
30%

m2 7.329

< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : 3,99*2,60+3,85*2,60 > 20.48*
30%

m2 6.144

< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : 2,73*2,55+1,99*2,55 > 12.43*30% m2 3.729
< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : 4,30*2,85 > 12.35*30% m2 3.705
< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : 4,30*2,78 > 12.03*30% m2 3.609
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : 4,30*2,06 > 8.90*30% m2 2.670
< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : 2,65*3,65+2,80*5,86 > 23.46*30% m2 7.038
< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : 7,71*5,77 > 44.33*30% m2 13.299
< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : 7,85*5,77 > 45.17*30% m2 13.551
< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : 9,85*5,77 > 56.59*
30%

m2 16.977

< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : 9,71*5,77 > 55.52*
30%

m2 16.656

< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : 8,17*5,85 > 46.42*30% m2 13.926
< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,77 > 55.86*
30%

m2 16.758

< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : 1,25*5,78 > 7.35*30% m2 2.205
RAZEM 177.996

1.11
.3.5

45421130-4 Stolarka drzwiowa sanitarna

481
d.1.
11.3

.5

KNNR 7
0703-04

Ustawienie ścianek działowych kabin sanitarnych systemowych pełnych m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 :
2.15*1.10*7 m2 16.555

RAZEM 16.555
482
d.1.
11.3

.5

KNNR 7
0703-01

Ustawienie ścianek działowych kabin sanitarnych systemowych z drzwiami m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 :
2.15*(3.85+5.00) m2 19.028

RAZEM 19.028
1.11
.3.6

45421000-4 Elementy z płyt gipsowo-kartonowych

483
d.1.
11.3

.6

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe gr. 15 cm z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na konstrukcji nośnej metalowej szer. 100 mm,
- z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 :
3.00* (3.65+4.31*3+0.15+2.06+0.15+2.78+0.15+2.85+7.74+5.77*2+7.71+
0.15+7.85+5.77*2+0.15+0.15+9.70+5.77+9.71+0.15+2.55+0.15+3.16+0.15+
2.60+1.99+0.15+2.55+0.54+2.71+0.42+3.32+2.60+7.99*2)

m2 407.250

Minus otwory konstrukcyjne :
0.90*2.05*16*-1 m2 -29.520

RAZEM 377.730
484
d.1.
11.3

.6

KNR AT-02
2059-03

Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone
- obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych gr. 15 cm z
płyt gipsowych 
- cena ościeżnic w cenie drzwi

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 :
16.00 szt. 16.000

RAZEM 16.000
485
d.1.
11.3

.6

KNR AT-12
0102-06

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na metalowej konstrukcji nośnej,
- z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
- przedścianka instalacyjna

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 :
3.00*(3.85+5.00+4.56+2.84) m2 48.750

RAZEM 48.750
1.11
.3.7

45431200-9 Okładziny ścian 

1.11
.3.7.

1

Ceramiczne

486
d.1.
11.3
.7.1

KNR BC-02
0304-01

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : 2,84*3,16+5,00*3,16 > 2.10*
(2.84*2+3.16*2+5.00*2+3.16*2)-0.90*2.05*3

m2 53.937

< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : 3,99*2,60+3,85*2,60 > 2.10*
(3.99*2+2.60*2+3.85*2+2.60*2)-0.90*2.05*3

m2 49.233

RAZEM 103.170
487
d.1.
11.3
.7.1

KNR BC-02
0304-06

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : 2,84*3,16+5,00*3,16 > 2.10*
14+(0.90+2.05*2)*3

m 44.400

< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : 3,99*2,60+3,85*2,60 > 2.10*
12+(0.90+2.05*2)*3

m 40.200

RAZEM 84.600
488
d.1.
11.3
.7.1

KNR BC-02
0304-03

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- naścienne - ułożenie elastycznej masy uszczelniającej systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : 2,84*3,16+5,00*3,16 > 2.10*
(2.84*2+3.16*2+5.00*2+3.16*2)-0.90*2.05*3

m2 53.937

< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : 3,99*2,60+3,85*2,60 > 2.10*
(3.99*2+2.60*2+3.85*2+2.60*2)-0.90*2.05*3

m2 49.233

RAZEM 103.170
489
d.1.
11.3
.7.1

KNR 2-02
0829-01

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi - przygotowanie podłoża m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : 2,84*3,16+5,00*3,16 > 2.10*
(2.84*2+3.16*2+5.00*2+3.16*2)-0.90*2.05*3

m2 53.937

< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : 3,99*2,60+3,85*2,60 > 2.10*
(3.99*2+2.60*2+3.85*2+2.60*2)-0.90*2.05*3

m2 49.233

RAZEM 103.170
490
d.1.
11.3
.7.1

KNR 2-02
0829-09

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi - ułożenie płytek m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : 2,84*3,16+5,00*3,16 > 2.10*
(2.84*2+3.16*2+5.00*2+3.16*2)-0.90*2.05*3

m2 53.937

< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : 3,99*2,60+3,85*2,60 > 2.10*
(3.99*2+2.60*2+3.85*2+2.60*2)-0.90*2.05*3

m2 49.233

Minus powierzchnia wklejanych luster : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie > 0.90*(1.10+2.84+1.10)*-1 m2 -4.536
< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie > 0.90*(1.20+3.99+1.20)*-1 m2 -5.751

RAZEM 92.883
491
d.1.
11.3
.7.1

KNR AT-22
0204-07
analogia

Okładziny ceramiczne ścian :
- na zaprawie klejowej 
- lustra wklejane

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 :
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie > 0.90*(1.10+2.84+1.10) m2 4.536
< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie > 0.90*(1.20+3.99+1.20) m2 5.751

RAZEM 10.287
492
d.1.
11.3
.7.1

NNRNKB
202 0842-02

Osadzenie listew wykańczających okładziny ścian m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : 2,84*3,16+5,00*3,16 > (2.84*2+
3.16*2+5.00*2+3.16*2)+(0.90+2.05*2)*3

m 43.320

< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : 3,99*2,60+3,85*2,60 > (3.99*
2+2.60*2+3.85*2+2.60*2)+(0.90+2.05*2)*3

m 41.080
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 84.400

1.11
.3.7.

2

Metalizowane

493
d.1.
11.3
.7.2

Wycena in-
dywidualna
analogia

Obudowa ścian windy :
- z przygotowaniem podłoża
- z płyt MDF gr. 9 mm laminowanych blachą stalową nierdzewną o powierzrch-
ni lustranej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana A  > (1.20+1.50)*2.25+(2.70+2.12)/2*0.22 m2 6.605
< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana B  > (1.22+1.28+0.77+0.79+1.50)*(2.25+0.75)+
(1.36+1.35)*0.90-(0.44*0.53*2+1.28*2.25)

m2 15.773

< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana C  > (0.97+1.01+0.87)*(2.25+0.75)-(1.01*2.07+
0.08*0.47)

m2 6.422

RAZEM 28.800
1.11
.3.8

45442100-8 Roboty malarskie

494
d.1.
11.3

.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
Ściany : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.01 - kl.schodowa : 7,70*2,72 > 3.00*(7.70+2.72*2) m2 39.420
< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : 21,53*14,97 > 3.00*(1.80+2.72+5.77+
0.15+0.15+1.53+1.53+0.15+2.55+0.15+0.15+1.99+0.15+3.12+0.54+2.71+
0.44+5.77+1.71+5.77+0.15+0.15+9.85+9.85+0.15+0.15+3.05)

m2 186.600

< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : 2,84*3,16+5,00*3,16 > 3.00*
(2.84*2+3.16*2+5.00*2+3.16*2)

m2 84.960

< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : 3,99*2,60+3,85*2,60 > 3.00*
(3.99*2+2.60*2+3.85*2+2.60*2)

m2 78.240

< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : 2,73*2,55+1,99*2,55 > 3.00*(2.73+
2.70*2+1.99*2+2.55*2)

m2 51.630

< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : 4,30*2,85 > 3.00*(4.30*2+
2.85*2)

m2 42.900

< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : 4,30*2,78 > 3.00*(4.30*2+2.78*2) m2 42.480
< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : 4,30*2,06 > 3.00*(4.30*2+2.06*2) m2 38.160
< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : 2,65*3,65+2,80*5,86 > 3.00*(2.65*2+
3.65*2+2.80*2+5.77*2)

m2 89.220

< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : 7,71*5,77 > 3.00*(5.77*2+
7.71*2)

m2 80.880

< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : 7,85*5,77 > 3.00*(7.85*2+
5.77*2)

m2 81.720

< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : 9,85*5,77 > 3.00*
(9.85*2+5.77*2)

m2 93.720

< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : 9,71*5,77 > 3.00*
(9.71*2+5.77*2)

m2 92.880

< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : 8,17*5,85 > 3.00*(8.17*2+5.85) m2 66.570
< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,77 > 3.00*
(5.77*2+9.70*2)

m2 92.820

< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : 1,25*5,78 > 3.00*(1.25*2+5.78) m2 24.840
Minus otwory konstrukcyjne : 
5.16*1.72*12*-1 m2 -106.502
5.00*1.72*2*-1 m2 -17.200
Minus powierzchnie w glazurze : 
103.170*-1 m2 -103.170
Sufity : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.01 - kl.schodowa : 7,70*2,72 > 22.67 m2 22.670
< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : 21,53*14,97 > 145.33 m2 145.330
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : 2,84*3,16+5,00*3,16 > 24.43 m2 24.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : 3,99*2,60+3,85*2,60 > 20.48 m2 20.480
< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : 2,73*2,55+1,99*2,55 > 12.43 m2 12.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : 4,30*2,85 > 12.35 m2 12.350
< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : 4,30*2,78 > 12.03 m2 12.030
< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : 4,30*2,06 > 8.90 m2 8.900
< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : 2,65*3,65+2,80*5,86 > 23.46 m2 23.460
< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : 7,71*5,77 > 44.33 m2 44.330
< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : 7,85*5,77 > 45.17 m2 45.170
< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : 9,85*5,77 > 56.59 m2 56.590
< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : 9,71*5,77 > 55.52 m2 55.520
< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : 8,17*5,85 > 46.42 m2 46.420
< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,77 > 55.86 m2 55.860
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : 1,25*5,78 > 7.35 m2 7.350

RAZEM 1553.488
495
d.1.
11.3

.8

KNR 2-02
1505-01
analogia

Malowanie farbami lateksowymi powierzchni tynków wewnętrznych m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 1 : 
Ściany : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.01 - kl.schodowa : 7,70*2,72 > 3.00*(7.70+2.72*2) m2 39.420
< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : 21,53*14,97 > 3.00*(1.80+2.72+5.77+
0.15+0.15+1.53+1.53+0.15+2.55+0.15+0.15+1.99+0.15+3.12+0.54+2.71+
0.44+5.77+1.71+5.77+0.15+0.15+9.85+9.85+0.15+0.15+3.05)

m2 186.600

< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : 2,84*3,16+5,00*3,16 > 3.00*
(2.84*2+3.16*2+5.00*2+3.16*2)

m2 84.960

< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : 3,99*2,60+3,85*2,60 > 3.00*
(3.99*2+2.60*2+3.85*2+2.60*2)

m2 78.240

< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : 2,73*2,55+1,99*2,55 > 3.00*(2.73+
2.70*2+1.99*2+2.55*2)

m2 51.630

< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : 4,30*2,85 > 3.00*(4.30*2+
2.85*2)

m2 42.900

< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : 4,30*2,78 > 3.00*(4.30*2+2.78*2) m2 42.480
< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : 4,30*2,06 > 3.00*(4.30*2+2.06*2) m2 38.160
< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : 2,65*3,65+2,80*5,86 > 3.00*(2.65*2+
3.65*2+2.80*2+5.77*2)

m2 89.220

< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : 7,71*5,77 > 3.00*(5.77*2+
7.71*2)

m2 80.880

< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : 7,85*5,77 > 3.00*(7.85*2+
5.77*2)

m2 81.720

< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : 9,85*5,77 > 3.00*
(9.85*2+5.77*2)

m2 93.720

< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : 9,71*5,77 > 3.00*
(9.71*2+5.77*2)

m2 92.880

< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : 8,17*5,85 > 3.00*(8.17*2+5.85) m2 66.570
< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,77 > 3.00*
(5.77*2+9.70*2)

m2 92.820

< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : 1,25*5,78 > 3.00*(1.25*2+5.78) m2 24.840
Minus otwory konstrukcyjne : 
5.16*1.72*12*-1 m2 -106.502
5.00*1.72*2*-1 m2 -17.200
Minus powierzchnie w glazurze : 
103.170*-1 m2 -103.170

RAZEM 960.168
496
d.1.
11.3

.8

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami akrylowymi powierzchni tynków wewnętrznych m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Sufity : 
Piętro 1 : 
< pom. wg zestawień Nr 1.D.01 - kl.schodowa : 7,70*2,72 > 22.67 m2 22.670
< pom. wg zestawień Nr 1.D.02 - hall : 21,53*14,97 > 145.33 m2 145.330
< pom. wg zestawień Nr 1.D.03 - WC meskie : 2,84*3,16+5,00*3,16 > 24.43 m2 24.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.04 - WC damskie : 3,99*2,60+3,85*2,60 > 20.48 m2 20.480
< pom. wg zestawień Nr 1.D.05 - bufet : 2,73*2,55+1,99*2,55 > 12.43 m2 12.430
< pom. wg zestawień Nr 1.D.06 - dział projektów : 4,30*2,85 > 12.35 m2 12.350
< pom. wg zestawień Nr 1.D.07 - marketing : 4,30*2,78 > 12.03 m2 12.030
< pom. wg zestawień Nr 1.D.08 - magazyn : 4,30*2,06 > 8.90 m2 8.900
< pom. wg zestawień Nr 1.D.09 - DOD : 2,65*3,65+2,80*5,86 > 23.46 m2 23.460
< pom. wg zestawień Nr 1.D.10 - laboratorium inż. : 7,71*5,77 > 44.33 m2 44.330
< pom. wg zestawień Nr 1.D.11 - laboratorium inż. : 7,85*5,77 > 45.17 m2 45.170
< pom. wg zestawień Nr 1.D.12 - sala dydaktyczna 40 : 9,85*5,77 > 56.59 m2 56.590
< pom. wg zestawień Nr 1.D.13 - sala dydaktyczna 40 : 9,71*5,77 > 55.52 m2 55.520
< pom. wg zestawień Nr 1.D.14 - biblioteka : 8,17*5,85 > 46.42 m2 46.420
< pom. wg zestawień Nr 1.D.15 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,77 > 55.86 m2 55.860
< pom. wg zestawień Nr 1.D.16 - komunkacja : 1,25*5,78 > 7.35 m2 7.350

RAZEM 593.320
1.11

.4
PIĘTRO 2

1.11
.4.1

45262500-6 Roboty murowe

497
d.1.
11.4

.1

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm
- na zaprawie systemowej

m2
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro2 :
< HP25 > 3.00*(0.68+0.42+0.39*2) m2 5.640

RAZEM 5.640
498
d.1.
11.4

.1

KNR 2-02
1016-01

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych
- w ścianach i ściankach murowanych
- cena ościeżnicy w cenie drzwi

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 :
Budynek główny : 
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
499
d.1.
11.4

.1

KNR 7-28
0209-05

Wykucie bruzd w ścianach murowanych pod ułożenie instalacji sanitarnych
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie bruzdy.
2. Zamurowanie bruzdy po założeniu instalacji
3. Otynkowanie bruzd

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 :
50.00 m 50.000

RAZEM 50.000
500
d.1.
11.4

.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w stropach kanałowych dla przeprowadzenia instalacji sani-
tarnych

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 :
15.0 szt. 15.000

RAZEM 15.000
501
d.1.
11.4

.1

Wycena in-
dywidualna

Zasklepienie przeciwpożarowe przebić w stropach, po ułożeniu instalacji sani-
tarnych, ze wzmocnieniem płyty stropowych kanałowych

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 :
15.00 szt. 15.000

RAZEM 15.000
1.11
.4.2

45432100-5 Podłogi i posadzki w kondygnacjach hotelowych

502
d.1.
11.4

.2

KNR AT-23
0101-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.86 m2 22.860
< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : linoleum > 88.72 m2 88.720
< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.04 m2 49.040
< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86 m2 55.860
< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.58 m2 55.580
< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64 m2 33.640
< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.80 m2 55.800
< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : linoleum > 113.69 m2 113.690
< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : linoleum > 42.58 m2 42.580
< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64 m2 33.640

RAZEM 551.410
503
d.1.
11.4

.2

KNR AT-23
0101-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- jednokrotne gruntowanie podłoża pod projektowane warstwy posadzkowe (
warstwa sczepna )

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.86 m2 22.860
< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : linoleum > 88.72 m2 88.720
< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.04 m2 49.040
< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86 m2 55.860
< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.58 m2 55.580
< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64 m2 33.640
< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.80 m2 55.800
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : linoleum > 113.69 m2 113.690
< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : linoleum > 42.58 m2 42.580
< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64 m2 33.640

RAZEM 551.410
504
d.1.
11.4

.2

NNRNKB
202 1130-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- Wykonanie warstwy samopoziomującej gr.5 mm
- pod projektowane posadzki

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : linoleum > 88.72 m2 88.720
< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.04 m2 49.040
< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86 m2 55.860
< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.58 m2 55.580
< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64 m2 33.640
< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.80 m2 55.800
< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : linoleum > 113.69 m2 113.690
< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : linoleum > 42.58 m2 42.580
< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64 m2 33.640

RAZEM 528.550
505
d.1.
11.4

.2

KNR W-01
0101-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- mechaniczne usuwanie mleczka cementowego z posadzki betonowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : linoleum > 88.72 m2 88.720
< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.04 m2 49.040
< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86 m2 55.860
< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.58 m2 55.580
< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64 m2 33.640
< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.80 m2 55.800
< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : linoleum > 113.69 m2 113.690
< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : linoleum > 42.58 m2 42.580
< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64 m2 33.640

RAZEM 528.550
506
d.1.
11.4

.2

KNR BC-02
0301-10
analogia

Podłogi i posadzki kondygnacji nadziemnych :
- wykonanie fasety pod wywiniecie wykładziny na ścianę

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
(< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : linoleum > 88.72)*1.41 m 125.095
(< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.04)*
1.41

m 69.146

(< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86)*
1.41

m 78.763

(< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.58)*
1.41

m 78.368

(< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64)*
1.41

m 47.432

(< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.80)*
1.41

m 78.678

(< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : linoleum >
113.69)*1.41

m 160.303

(< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : linoleum > 42.58)*1.41 m 60.038
(< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64)*
1.41

m 47.432

RAZEM 745.255
507
d.1.
11.4

.2

Analiza włas-
na na pod-
stawie KNR
2-02 1112-05

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- ułożenie posadzki z wykładziny linoleum :
- cokolik - z wywinięciem na ściany ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci
6% )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : linoleum > 88.72*1.06 m2 94.043
< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.04*1.06 m2 51.982
< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86*1.06 m2 59.212
< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.58*1.06 m2 58.915
< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64*1.06 m2 35.658
< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.80*1.06 m2 59.148
< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : linoleum > 113.6*
1.06

m2 120.416

< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : linoleum > 42.58*1.06 m2 45.135
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64*1.06 m2 35.658

RAZEM 560.167
508
d.1.
11.4

.2

KNR-W 2-02
1123-04

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : linoleum > 88.72*1.06 m2 94.043
< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.04*1.06 m2 51.982
< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.86*1.06 m2 59.212
< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.58*1.06 m2 58.915
< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64*1.06 m2 35.658
< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 55.80*1.06 m2 59.148
< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : linoleum > 113.6*
1.06

m2 120.416

< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : linoleum > 42.58*1.06 m2 45.135
< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : linoleum > 33.64*1.06 m2 35.658

RAZEM 560.167
509
d.1.
11.4

.2

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki betonowe z cokolikami zatarte na gładko
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.86 m2 22.860

RAZEM 22.860
510
d.1.
11.4

.2

KNR 2-02
1106-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- zbrojenie pod łóg siatką przeciwskurczową fi= 4 mm o oczkach 10x10 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.01 - kl. schodowa : posadzka betonowa > 22.86 m2 22.860

RAZEM 22.860
1.11
.4.3

45432100-5 Podłogi i posadzki w pomieszczeniach mokrych kondygnacji nadziemnych

511
d.1.
11.4

.3

KNR W-01
0101-03

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- frezowanie starych podłoży betonowych na gł. 5 mm

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : gres > 20.44 m2 20.440
< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : gres > 4.61 m2 4.610
< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 46.290
512
d.1.
11.4

.3

KNR W-01
0101-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- dodatek za każde 2 mm głębszego frezowania starych powierzchni betono-
wych 
- do 10 mm
Krotność = 2.5

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : gres > 20.44 m2 20.440
< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : gres > 4.61 m2 4.610
< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 46.290
513
d.1.
11.4

.3

KNR W-01
0101-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie powierzchni betonowych pod posadzki 
- odkurzanie podłoża po frezowaniu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : gres > 20.44 m2 20.440
< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : gres > 4.61 m2 4.610
< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 46.290
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
514
d.1.
11.4

.3

KNR BC-02
0304-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : gres > 20.44 m2 20.440
< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : gres > 4.61 m2 4.610
< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 46.290
515
d.1.
11.4

.3

KNR BC-02
0304-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
(< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : gres > 18.92)*1.41 m 26.677
(< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : gres > 20.44)*1.41 m 28.820
(< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : gres > 4.61)*1.41 m 6.500
(< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : gres > 2.32)*1.41 m 3.271

RAZEM 65.268
516
d.1.
11.4

.3

KNR BC-02
0304-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie folii w płynie uszczelniającej systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : gres > 20.44 m2 20.440
< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : gres > 4.61 m2 4.610
< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 46.290
517
d.1.
11.4

.3

KNR 2-02
1118-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres  - przygotowanie podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : gres > 20.44 m2 20.440
< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : gres > 4.61 m2 4.610
< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 46.290
518
d.1.
11.4

.3

KNR 2-02
1118-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie płytek

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : gres > 20.44 m2 20.440
< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : gres > 4.61 m2 4.610
< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 46.290
519
d.1.
11.4

.3

KNR 2-02
1120-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek - przygotowanie podłoża

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
(< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : gres > 2.32)*1.41 m 3.271

RAZEM 3.271
520
d.1.
11.4

.3

KNR 2-02
1120-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek gres

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
(< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : gres > 2.32)*1.41 m 3.271

RAZEM 3.271
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.11
.4.4

45410000-4 Tynki wewnętrzne

521
d.1.
11.4

.4

KNR 4-01
0716-02

Otynkowanie istniejących ścian i zamurowań otworów m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.01 - kl. schodowa : 7,71*2,72 > 3.00*(7.71+2.72)*
60%

m2 18.774

< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : 9,84*14,96 > 3.00*(1.80+3.09+
3.12+1.70+0.44*14)*60%

m2 28.566

< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : 2,99*3,16+3,00*3,16 > 3.00*
(0.44*2)*60%

m2 1.584

< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : 2,99*2,60+4,85*2,60 > 3.00*
(2.99+4.85)*60%

m2 14.112

< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : 1,95*2,55 > 3.00*
(0.30)*60%

m2 0.540

< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : 8,40*5,85 > 3.00*
(5.85)*60%

m2 10.530

< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,76 > 3.00*
(9.70+5.76)*60%

m2 27.828

< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,77 > 3.00*
(9.70+5.77+0.44*2)*60%

m2 29.430

< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : 5,85*5,77 > 3.00*
(5.85+0.44*2)*60%

m2 12.114

< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : 9,71*5,77 > 3.00*
(9.71+5.77+0.44*2)*60%

m2 29.448

< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : 9,71*11,76 > 3.00*
(9.71+11.76)*60%

m2 38.646

< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : 7,30*5,85 > 3.00*(0.44*4)*
60%

m2 3.168

< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : 5,85*5,76 > 3.00*
(5.85+0.44*2)*60%

m2 12.114

< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 3.00*(2.70)*
60%

m2 4.860

Minus otwory konstrukcyjne :
5.16*1.72*10*-1*60% m2 -53.251
1.78*2.52*1*-1*60% m2 -2.691
2.60*1.72*3*-1*60% m2 -8.050
5.00*1.72*2*-1*60% m2 -10.320

RAZEM 157.402
522
d.1.
11.4

.4

KNR 4-01
0716-07

Otynkowanie istniejącyh sufitów m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.01 - kl. schodowa : 7,71*2,72 > 22.86*30% m2 6.858
< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : 9,84*14,96 > 88.72*30% m2 26.616
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : 2,99*3,16+3,00*3,16 > 18.92*
30%

m2 5.676

< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : 2,99*2,60+4,85*2,60 > 20.44*
30%

m2 6.132

< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : 1,95*2,55 > 4.61*
30%

m2 1.383

< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : 8,40*5,85 > 49.04*
30%

m2 14.712

< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,76 > 55.86*
30%

m2 16.758

< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,77 > 55.58*
30%

m2 16.674

< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : 5,85*5,77 > 33.64*
30%

m2 10.092

< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : 9,71*5,77 > 55.80*
30%

m2 16.740

< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : 9,71*11,76 > 0 m2 0.000
< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : 7,30*5,85 > 42.58*30% m2 12.774
< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : 5,85*5,76 > 33.64*
30%

m2 10.092

< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.32*30% m2 0.696
RAZEM 145.203

1.11
.4.5

45421130-4 Stolarka drzwiowa sanitarna

- 120 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
523
d.1.
11.4

.5

KNNR 7
0703-04

Ustawienie ścianek działowych kabin sanitarnych systemowych pełnych m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 :
2.15*1.10*6 m2 14.190

RAZEM 14.190
524
d.1.
11.4

.5

KNNR 7
0703-01

Ustawienie ścianek działowych kabin sanitarnych systemowych z drzwiami m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 :
2.15*(4.85+3.00) m2 16.878

RAZEM 16.878
1.11
.4.6

45421000-4 Elementy z płyt gipsowo-kartonowych

525
d.1.
11.4

.6

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe gr. 15 cm z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na konstrukcji nośnej metalowej szer. 100 mm,
- z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 :
3.00* (9.70+0.15+5.85+0.15+5.77*2+5.85+15.70+0.15+5.76*2+9.71+14.96+
1.70+0.15+3.00+0.15+2.99+2.60+3.16*2+2.99+0.15+3.00+2.55*2+0.15+0.34+
1.11+0.50+0.15+0.91+0.42+0.54+2.71)

m2 360.780

Minus otwory konstrukcyjne :
0.90*2.05*12*-1 m2 -22.140
0.80*2.05*1*-1 m2 -1.640
1.00*2.05*1*-1 m2 -2.050

RAZEM 334.950
526
d.1.
11.4

.6

KNR AT-02
2059-03

Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone
- obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych gr. 15 cm z
płyt gipsowych 
- cena ościeżnic w cenie drzwi

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 :
14.00 szt. 14.000

RAZEM 14.000
527
d.1.
11.4

.6

KNR AT-12
0102-06

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na metalowej konstrukcji nośnej,
- z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
- przedścianka instalacyjna

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 :
3.00*(2.99+4.85+3.00*2+2.99*2+1.95) m2 65.310

RAZEM 65.310
1.11
.4.7

45431200-9 Okładziny ścian 

1.11
.4.7.

1

Ceramiczne

528
d.1.
11.4
.7.1

KNR BC-02
0304-01

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : 2,99*3,16+3,00*3,16 > 2.10*
(2.99*2+3.16*2+3.00*2+3.16*2)-0.90*2.05*3

m2 46.167

< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : 2,99*2,60+4,85*2,60 > 2.10*
(2.99*2+2.60*2+4.85*2+2.60*2)-0.90*2.05*3

m2 49.233

< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : 1,95*2,55 > 2.10*
(1.95*2+2.55*2)-1.00*2.05*1

m2 16.850

< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.10*(0.91*
2+2.55*2)-0.80*2.05

m2 12.892

RAZEM 125.142
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
529
d.1.
11.4
.7.1

KNR BC-02
0304-06

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : 2,99*3,16+3,00*3,16 > 2.10*12+
(0.90+2.05*2)*3

m 40.200

< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : 2,99*2,60+4,85*2,60 > 2.10*
13+(0.90+2.05*2)*3

m 42.300

< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : 1,95*2,55 > 2.10*4+
1.00+2.05*2*1

m 13.500

< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.10*4+
0.80+2.05*2*1

m 13.300

RAZEM 109.300
530
d.1.
11.4
.7.1

KNR BC-02
0304-03

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- naścienne - ułożenie elastycznej masy uszczelniającej systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : 2,99*3,16+3,00*3,16 > 2.10*
(2.99*2+3.16*2+3.00*2+3.16*2)-0.90*2.05*3

m2 46.167

< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : 2,99*2,60+4,85*2,60 > 2.10*
(2.99*2+2.60*2+4.85*2+2.60*2)-0.90*2.05*3

m2 49.233

< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : 1,95*2,55 > 2.10*
(1.95*2+2.55*2)-1.00*2.05*1

m2 16.850

< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.10*(0.91*
2+2.55*2)-0.80*2.05

m2 12.892

RAZEM 125.142
531
d.1.
11.4
.7.1

KNR 2-02
0829-01

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi - przygotowanie podłoża m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : 2,99*3,16+3,00*3,16 > 2.10*
(2.99*2+3.16*2+3.00*2+3.16*2)-0.90*2.05*3

m2 46.167

< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : 2,99*2,60+4,85*2,60 > 2.10*
(2.99*2+2.60*2+4.85*2+2.60*2)-0.90*2.05*3

m2 49.233

< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : 1,95*2,55 > 2.10*
(1.95*2+2.55*2)-1.00*2.05*1

m2 16.850

< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.10*(0.91*
2+2.55*2)-0.80*2.05

m2 12.892

RAZEM 125.142
532
d.1.
11.4
.7.1

KNR 2-02
0829-09

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi - ułożenie płytek m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : 2,99*3,16+3,00*3,16 > 2.90*
(2.99*2+3.16*2+3.00*2+3.16*2)-0.90*2.05*3

m2 65.863

< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : 2,99*2,60+4,85*2,60 > 2.90*
(2.99*2+2.60*2+4.85*2+2.60*2)-0.90*2.05*3

m2 70.097

< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : 1,95*2,55 > 2.90*
(1.95*2+2.55*2)-1.00*2.05*1

m2 24.050

< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.90*(0.91*
2+2.55*2)-0.80*2.05

m2 18.428

Minus powierzchnia wklejanych luster : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske > 0.90*(2.99+2.70)*-1 m2 -5.121
< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie > 0.90*(1.10+2.99+1.10)*-1 m2 -4.671
< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. > 0.90*(2.35)*-1 m2 -2.115

RAZEM 166.531
533
d.1.
11.4
.7.1

KNR AT-22
0204-07
analogia

Okładziny ceramiczne ścian :
- na zaprawie klejowej 
- lustra wklejane

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 :
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske > 0.90*(2.99+2.70) m2 5.121
< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie > 0.90*(1.10+2.99+1.10) m2 4.671
< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. > 0.90*(2.35) m2 2.115
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 11.907

534
d.1.
11.4
.7.1

NNRNKB
202 0842-02

Osadzenie listew wykańczających okładziny ścian m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : 2,99*3,16+3,00*3,16 > (2.99*2+
3.16*2+3.00*2+3.16*2)+(0.90+2.05*2)*3

m 39.620

< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : 2,99*2,60+4,85*2,60 > (2.99*
2+2.60*2+4.85*2+2.60*2)+(0.90+2.05*2)*3

m 41.080

< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : 1,95*2,55 > (1.95*2+
2.55*2)+1.00+2.05*2*1

m 14.100

< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > (0.91*2+
2.55*2)+0.80+2.05*2*1

m 11.820

RAZEM 106.620
1.11
.4.7.

2

Metalizowane

535
d.1.
11.4
.7.2

Wycena in-
dywidualna
analogia

Obudowa ścian windy :
- z przygotowaniem podłoża
- z płyt MDF gr. 9 mm laminowanych blachą stalową nierdzewną o powierzrch-
ni lustranej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana A  > (1.20+1.50)*2.25+(2.70+2.12)/2*0.22 m2 6.605
< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana B  > (1.22+1.28+0.78+0.91+0.65+1.11+0.35)*
(2.25+0.75)-(0.44*0.53*2+1.28*2.25+0.91*2.07+1.11*2.07)

m2 11.372

< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana C  > (1.20+1.50)*2.25+(2.70+2.12)/2*0.22 m2 6.605
RAZEM 24.582

1.11
.4.8

45442100-8 Roboty malarskie

536
d.1.
11.4

.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
Ściany : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.01 - kl. schodowa : 7,71*2,72 > 3.00*(7.71+2.72*
2)

m2 39.450

< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : 9,84*14,96 > 3.00*(1.80+3.09+
3.04+7.30+5.85+7.30+0.15+5.77+1.70+5.77+0.15+0.25+2.71+6.44+6.01+
1.71+6.01+3.08+2.75+3.09+0.44*14)

m2 240.390

< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : 2,99*3,16+3,00*3,16 > 3.00*
(2.99*2+3.16*2+3.00*2+3.16*2)

m2 73.860

< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : 2,99*2,60+4,85*2,60 > 3.00*
(2.99*2+2.60*2+4.85*2+2.60*2)

m2 78.240

< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : 1,95*2,55 > 3.00*
(1.95*2+2.55*2)

m2 27.000

< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : 8,40*5,85 > 3.00*
(8.40*2+5.85*2)

m2 85.500

< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,76 > 3.00*
(9.70*2+5.76*2)

m2 92.760

< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,77 > 3.00*
(9.70*2+5.77*2)

m2 92.820

< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : 5,85*5,77 > 3.00*
(5.85*2+5.77*2)

m2 69.720

< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : 9,71*5,77 > 3.00*
(9.71*2+5.77*2)

m2 92.880

< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : 9,71*11,76 > 3.00*
(9.71*2+11.76*2)

m2 128.820

< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : 7,30*5,85 > 3.00*(7.30*2+
5.85)

m2 61.350

< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : 5,85*5,76 > 3.00*
(5.85*2+5.76*2)

m2 69.660

< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 3.00*(0.91*
2+2.55*2)

m2 20.760

Minus otwory konstrukcyjne :
5.16*1.72*10*-1 m2 -88.752
1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
2.60*1.72*3*-1 m2 -13.416
5.00*1.72*2*-1 m2 -17.200
Minus powierzchnie w glazurze : 
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
125.142*-1 m2 -125.142
Sufity : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.01 - kl. schodowa : 7,71*2,72 > 22.86 m2 22.860
< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : 9,84*14,96 > 88.72 m2 88.720
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : 2,99*3,16+3,00*3,16 > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : 2,99*2,60+4,85*2,60 > 20.44 m2 20.440
< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : 1,95*2,55 > 4.61 m2 4.610
< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : 8,40*5,85 > 49.04 m2 49.040
< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,76 > 55.86 m2 55.860
< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,77 > 55.58 m2 55.580
< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : 5,85*5,77 > 33.64 m2 33.640
< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : 9,71*5,77 > 55.80 m2 55.800
< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : 9,71*11,76 >
113.69

m2 113.690

< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : 7,30*5,85 > 42.58 m2 42.580
< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : 5,85*5,76 > 33.64 m2 33.640
< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.32 m2 2.320

RAZEM 1521.914
537
d.1.
11.4

.8

KNR 2-02
1505-01
analogia

Malowanie farbami lateksowymi powierzchni tynków wewnętrznych m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
Ściany : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.01 - kl. schodowa : 7,71*2,72 > 3.00*(7.71+2.72*
2)

m2 39.450

< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : 9,84*14,96 > 3.00*(1.80+3.09+
3.04+7.30+5.85+7.30+0.15+5.77+1.70+5.77+0.15+0.25+2.71+6.44+6.01+
1.71+6.01+3.08+2.75+3.09+0.44*14)

m2 240.390

< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : 2,99*3,16+3,00*3,16 > 3.00*
(2.99*2+3.16*2+3.00*2+3.16*2)

m2 73.860

< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : 2,99*2,60+4,85*2,60 > 3.00*
(2.99*2+2.60*2+4.85*2+2.60*2)

m2 78.240

< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : 1,95*2,55 > 3.00*
(1.95*2+2.55*2)

m2 27.000

< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : 8,40*5,85 > 3.00*
(8.40*2+5.85*2)

m2 85.500

< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,76 > 3.00*
(9.70*2+5.76*2)

m2 92.760

< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,77 > 3.00*
(9.70*2+5.77*2)

m2 92.820

< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : 5,85*5,77 > 3.00*
(5.85*2+5.77*2)

m2 69.720

< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : 9,71*5,77 > 3.00*
(9.71*2+5.77*2)

m2 92.880

< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : 9,71*11,76 > 3.00*
(9.71*2+11.76*2)

m2 128.820

< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : 7,30*5,85 > 3.00*(7.30*2+
5.85)

m2 61.350

< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : 5,85*5,76 > 3.00*
(5.85*2+5.76*2)

m2 69.660

< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 3.00*(0.91*
2+2.55*2)

m2 20.760

Minus otwory konstrukcyjne :
5.16*1.72*10*-1 m2 -88.752
1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
2.60*1.72*3*-1 m2 -13.416
5.00*1.72*2*-1 m2 -17.200
Minus powierzchnie w glazurze : 
125.142*-1 m2 -125.142

RAZEM 924.214
538
d.1.
11.4

.8

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami akrylowymi powierzchni tynków wewnętrznych m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 2 : 
Sufity : 
< pom. wg zestawień Nr 2.D.01 - kl. schodowa : 7,71*2,72 > 22.86 m2 22.860
< pom. wg zestawień Nr 2.D.02 - komunikacja : 9,84*14,96 > 88.72 m2 88.720
< pom. wg zestawień Nr 2.D.03 - WC męske : 2,99*3,16+3,00*3,16 > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 2.D.04 - WC damskie : 2,99*2,60+4,85*2,60 > 20.44 m2 20.440
< pom. wg zestawień Nr 2.D.05 - WC dla osób n/spraw. : 1,95*2,55 > 4.61 m2 4.610
< pom. wg zestawień Nr 2.D.06 - sala dydaktyczna 40 : 8,40*5,85 > 49.04 m2 49.040
< pom. wg zestawień Nr 2.D.07 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,76 > 55.86 m2 55.860

- 124 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 2.D.08 - sala dydaktyczna 40 : 9,70*5,77 > 55.58 m2 55.580
< pom. wg zestawień Nr 2.D.09 - sala dydaktyczna 25 : 5,85*5,77 > 33.64 m2 33.640
< pom. wg zestawień Nr 2.D.10 - sala dydaktyczna 40 : 9,71*5,77 > 55.80 m2 55.800
< pom. wg zestawień Nr 2.D.11 - sala dydaktyczna 60+60 : 9,71*11,76 >
113.69

m2 113.690

< pom. wg zestawień Nr 2.D.12 - strefa studenta : 7,30*5,85 > 42.58 m2 42.580
< pom. wg zestawień Nr 2.D.13 - sala dydaktyczna 25 : 5,85*5,76 > 33.64 m2 33.640
< pom. wg zestawień Nr 2.D.14 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.32 m2 2.320

RAZEM 597.700
1.11

.5
PIĘTRO 3

1.11
.5.1

45262500-6 Roboty murowe

539
d.1.
11.5

.1

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm
- na zaprawie systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 :
< HP25 > 3.13*(0.68+0.42+0.39*2) m2 5.884

RAZEM 5.884
540
d.1.
11.5

.1

KNR 2-02
1016-01

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych
- w ścianach i ściankach murowanych
- cena ościeżnicy w cenie drzwi

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 :
Budynek główny : 
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
541
d.1.
11.5

.1

KNR 7-28
0209-05

Wykucie bruzd w ścianach murowanych pod ułożenie instalacji sanitarnych
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie bruzdy.
2. Zamurowanie bruzdy po założeniu instalacji
3. Otynkowanie bruzd

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 :
45.00 m 45.000

RAZEM 45.000
542
d.1.
11.5

.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w stropach kanałowych dla przeprowadzenia instalacji sani-
tarnych

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 :
15.00 szt. 15.000

RAZEM 15.000
543
d.1.
11.5

.1

Wycena in-
dywidualna

Zasklepienie przeciwpożarowe przebić w stropach, po ułożeniu instalacji sani-
tarnych, ze wzmocnieniem płyty stropowych kanałowych

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 :
15.00 szt. 15.000

RAZEM 15.000
1.11
.5.2

45432100-5 Podłogi i posadzki w kondygnacjach hotelowych

544
d.1.
11.5

.2

KNR AT-23
0101-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.01 - kl.schodowa : posadzka betonowa > 22.59 m2 22.590
< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : linoleum > 107.25 m2 107.250
< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : linoleum > 276.52 m2 276.520
< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.58

m2 33.580

< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.85 m2 49.850
< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.92 m2 49.920
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : wykładzina dywanowa >
22.17

m2 22.170

RAZEM 561.880
545
d.1.
11.5

.2

NNRNKB
202 1130-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- Wykonanie warstwy samopoziomującej gr.5 mm
- pod projektowane posadzki

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : linoleum > 107.25 m2 107.250
< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : linoleum > 276.52 m2 276.520
< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.58

m2 33.580

< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.85 m2 49.850
< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.92 m2 49.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : wykładzina dywanowa >
22.17

m2 22.170

RAZEM 539.290
546
d.1.
11.5

.2

KNR AT-23
0101-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- jednokrotne gruntowanie podłoża pod projektowane warstwy posadzkowe (
warstwa sczepna )

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.01 - kl.schodowa : posadzka betonowa > 22.59 m2 22.590
< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : linoleum > 107.25 m2 107.250
< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : linoleum > 276.52 m2 276.520
< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.58

m2 33.580

< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.85 m2 49.850
< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.92 m2 49.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : wykładzina dywanowa >
22.17

m2 22.170

RAZEM 561.880
547
d.1.
11.5

.2

KNR W-01
0101-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- mechaniczne usuwanie mleczka cementowego z posadzki betonowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : linoleum > 107.25 m2 107.250
< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : linoleum > 276.52 m2 276.520
< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.58

m2 33.580

< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.85 m2 49.850
< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.92 m2 49.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : wykładzina dywanowa >
22.17

m2 22.170

RAZEM 539.290
548
d.1.
11.5

.2

KNR BC-02
0301-10
analogia

Podłogi i posadzki kondygnacji nadziemnych :
- wykonanie fasety pod wywiniecie wykładziny na ścianę

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
(< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : linoleum > 107.25)*1.41 m 151.222
(< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : linoleum > 276.52)*
1.41

m 389.893

(< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.58)*1.41

m 47.348

(< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.85)*
1.41

m 70.288

(< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.92)*
1.41

m 70.387

(< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : wykładzina dywanowa
> 22.17)*1.41

m 31.260

RAZEM 760.398
549
d.1.
11.5

.2

Analiza włas-
na na pod-
stawie KNR
2-02 1112-05

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- ułożenie posadzki z wykładziny linoleum :
- cokolik - z wywinięciem na ściany ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci
6% )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
Piętro 3 : 
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : linoleum > 107.25*1.06 m2 113.685
< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : linoleum > 276.52*
1.06

m2 293.111

< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.58*1.06

m2 35.595

< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.85*1.06 m2 52.841
< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.92*1.06 m2 52.915

RAZEM 548.147
550
d.1.
11.5

.2

KNR 2-02
1113-04

Podłogi i posadzki kondygnacji nadziemnych - komunikacja :
- Ułożenie posadzki z wykładziny dywanowej dla budynków użytecznosci pub-
licznej
- cokolik -  wywinięcie wykładziny na ściany ( na cokoliki przyjęto dodatek w
wysokosci 6% )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : wykładzina dywanowa >
22.17*1.06

m2 23.500

RAZEM 23.500
551
d.1.
11.5

.2

KNR-W 2-02
1123-04

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto ( na cokoliki przyjęto dodatek w wysokosci 6% ) :
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : linoleum > 107.25*1.06 m2 113.685
< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : linoleum > 276.52*
1.06

m2 293.111

< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : linoleum >
33.58*1.06

m2 35.595

< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.85*1.06 m2 52.841
< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : linoleum > 49.92*1.06 m2 52.915
< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : wykładzina dywanowa >
22.17*1.06

m2 23.500

RAZEM 571.647
552
d.1.
11.5

.2

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki betonowe z cokolikami zatarte na gładko
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.01 - kl.schodowa : posadzka betonowa > 22.59 m2 22.590

RAZEM 22.590
553
d.1.
11.5

.2

KNR 2-02
1106-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń suchych kondygnacji nadziemnych :
- zbrojenie pod łóg siatką przeciwskurczową fi= 4 mm o oczkach 10x10 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.01 - kl.schodowa : posadzka betonowa > 22.59 m2 22.590

RAZEM 22.590
1.11
.5.3

45432100-5 Podłogi i posadzki w pomieszczeniach mokrych kondygnacji nadziemnych

554
d.1.
11.5

.3

KNR W-01
0101-03

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- frezowanie starych podłoży betonowych na gł. 5 mm

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : gres > 15.69 m2 15.690
< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : gres > 4.62 m2 4.620
< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 41.550
555
d.1.
11.5

.3

KNR W-01
0101-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- dodatek za każde 2 mm głębszego frezowania starych powierzchni betono-
wych 
- do 10 mm
Krotność = 2.5

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : gres > 15.69 m2 15.690
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : gres > 4.62 m2 4.620
< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 41.550
556
d.1.
11.5

.3

KNR W-01
0101-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie powierzchni betonowych pod posadzki 
- odkurzanie podłoża po frezowaniu

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : gres > 15.69 m2 15.690
< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : gres > 4.62 m2 4.620
< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 41.550
557
d.1.
11.5

.3

KNR BC-02
0304-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : gres > 15.69 m2 15.690
< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : gres > 4.62 m2 4.620
< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 41.550
558
d.1.
11.5

.3

KNR BC-02
0304-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
(< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : gres > 15.69)*1.41 m 22.123
(< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : gres > 18.92)*1.41 m 26.677
(< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : gres > 4.62)*1.41 m 6.514
(< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : gres > 2.32)*1.41 m 3.271

RAZEM 58.585
559
d.1.
11.5

.3

KNR BC-02
0304-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie folii w płynie uszczelniającej systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : gres > 15.69 m2 15.690
< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : gres > 4.62 m2 4.620
< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 41.550
560
d.1.
11.5

.3

KNR 2-02
1118-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres  - przygotowanie podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : gres > 15.69 m2 15.690
< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : gres > 4.62 m2 4.620
< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 41.550
561
d.1.
11.5

.3

KNR 2-02
1118-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie płytek

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : gres > 15.69 m2 15.690
< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : gres > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : gres > 4.62 m2 4.620
< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : gres > 2.32 m2 2.320

RAZEM 41.550

- 128 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
562
d.1.
11.5

.3

KNR 2-02
1120-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek - przygotowanie podłoża

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
(< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : gres > 2.32)*1.41 m 3.271

RAZEM 3.271
563
d.1.
11.5

.3

KNR 2-02
1120-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mokrych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek gres

m

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
(< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : gres > 2.32)*1.41 m 3.271

RAZEM 3.271
1.11
.5.4

45410000-4 Tynki wewnętrzne

564
d.1.
11.5

.4

KNR 4-01
0716-02

Otynkowanie istniejących ścian i zamurowań otworów m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.01 - kl.schodowa : 7,70*2,72 > 3.13*(7.70+2.72)*
60%

m2 19.569

< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : 13,85*17,68 > 3.13*(2.00+1.71+3.12+
0.44*11)*60%

m2 21.916

< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : 15,71*17,68 > 3.13*
(15.71*2+17.68+0.44*16)*60%

m2 105.431

< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : 1,99*2,60+4,00*2,60 > 3.13*
(1.99+4.00)*60%

m2 11.249

< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : 1,99*3,16+4,00*3,16 > 3.13*
(0.44*2)*60%

m2 1.653

< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : 5,70*5,77 >
3.13*(5.70+0.44*1)*60%

m2 11.531

< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : 5,73*8,76 > 3.13*
(5.73+8.76+0.44*2)*60%

m2 28.865

< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : 5,73*8,88 > 3.13*
(5.73+8.88+0.44*2)*60%

m2 29.090

< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : 3,85*5,76 > 3.13*(3.85+
0.44*1)*60%

m2 8.057

< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : 1,96*2,55 > 3.13*
(0.30)*60%

m2 0.563

< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 3.13*(2.70)*
60%

m2 5.071

Minus otwory konstrukcyjne :
5.16*1.72*11*-1*60% m2 -58.576
1.78*2.52*1*-1*60% m2 -2.691
2.60*1.72*1*-1*60% m2 -2.683
5.00*1.72*2*-1*60% m2 -10.320

RAZEM 168.725
565
d.1.
11.5

.4

KNR 4-01
0716-07

Otynkowanie istniejącyh sufitów m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.01 - kl.schodowa : 7,70*2,72 > 22.59*30% m2 6.777
< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : 13,85*17,68 > 107.25*30% m2 32.175
< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : 15,71*17,68 > 0 m2 0.000
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : 1,99*2,60+4,00*2,60 > 15.69*
30%

m2 4.707

< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : 1,99*3,16+4,00*3,16 > 18.92*
30%

m2 5.676

< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : 5,70*5,77 >
33.58*30%

m2 10.074

< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : 5,73*8,76 > 49.85*
30%

m2 14.955

< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : 5,73*8,88 > 49.92*
30%

m2 14.976

< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : 3,85*5,76 > 22.17*30% m2 6.651
< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : 1,96*2,55 > 4.62*
30%

m2 1.386
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.32*30% m2 0.696

RAZEM 98.073
1.11
.5.5

45421130-4 Stolarka drzwiowa sanitarna

566
d.1.
11.5

.5

KNNR 7
0703-04

Ustawienie ścianek działowych kabin sanitarnych systemowych pełnych m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 :
2.15*1.10*6 m2 14.190

RAZEM 14.190
567
d.1.
11.5

.5

KNNR 7
0703-01

Ustawienie ścianek działowych kabin sanitarnych systemowych z drzwiami m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 :
2.15*(4.00+4.00) m2 17.200

RAZEM 17.200
1.11
.5.6

45421000-4 Elementy z płyt gipsowo-kartonowych

568
d.1.
11.5

.6

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe gr. 15 cm z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na konstrukcji nośnej metalowej szer. 100 mm,
- z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 :
3.13*(17.68*2+2.90+5.73+5.70+8.61*2+5.91+6.14*2+2.55+0.42+0.91) m2 278.507
Minus otwory konstrukcyjne :
0.90*2.05*4*-1 m2 -7.380
0.80*2.05*1*-1 m2 -1.640
1.00*2.05*6*-1 m2 -12.300

RAZEM 257.187
569
d.1.
11.5

.6

KNR AT-02
2059-03

Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone
- obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych gr. 15 cm z
płyt gipsowych 
- cena ościeżnic w cenie drzwi

szt.

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 :
11.00 szt. 11.000

RAZEM 11.000
570
d.1.
11.5

.6

KNR AT-12
0102-06

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na metalowej konstrukcji nośnej,
- z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
- przedścianka instalacyjna

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 :
3.13*(4.00*3+1.99+1.95) m2 49.892

RAZEM 49.892
1.11
.5.7

45431200-9 Okładziny ścian 

1.11
.5.7.

1

Ceramiczne

571
d.1.
11.5
.7.1

KNR BC-02
0304-01

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : 1,99*2,60+4,00*2,60 > 2.10*
(1.99*2+2.60*2+4.00*2+2.60*2)-0.90*2.05*3

m2 41.463

< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : 1,99*3,16+4,00*3,16 > 2.10*
(1.99*2+3.16*2+4.00*2+3.16*2)-0.90*2.05*3

m2 46.167

< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : 1,96*2,55 > 2.10*
(1.96*2+2.55*2)-1.00*2.05*1

m2 16.892

< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.10*(0.91*
2+2.55*2)-0.80*2.05*1

m2 12.892

RAZEM 117.414
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
572
d.1.
11.5
.7.1

KNR BC-02
0304-06

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : 1,99*2,60+4,00*2,60 > 2.10*
12+(0.90+2.05*2)*3

m 40.200

< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : 1,99*3,16+4,00*3,16 > 2.10*
10+(0.90+2.05*2)*3

m 36.000

< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : 1,96*2,55 > 2.10*4+
1.00+2.05*2*1

m 13.500

< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.10*4+
0.80+2.05*2*1

m 13.300

RAZEM 103.000
573
d.1.
11.5
.7.1

KNR BC-02
0304-03

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- naścienne - ułożenie elastycznej masy uszczelniającej systemowej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : 1,99*2,60+4,00*2,60 > 2.10*
(1.99*2+2.60*2+4.00*2+2.60*2)-0.90*2.05*3

m2 41.463

< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : 1,99*3,16+4,00*3,16 > 2.10*
(1.99*2+3.16*2+4.00*2+3.16*2)-0.90*2.05*3

m2 46.167

< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : 1,96*2,55 > 2.10*
(1.96*2+2.55*2)-1.00*2.05*1

m2 16.892

< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.10*(0.91*
2+2.55*2)-0.80*2.05*1

m2 12.892

RAZEM 117.414
574
d.1.
11.5
.7.1

KNR 2-02
0829-01

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi - przygotowanie podłoża m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : 1,99*2,60+4,00*2,60 > 2.10*
(1.99*2+2.60*2+4.00*2+2.60*2)-0.90*2.05*3

m2 41.463

< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : 1,99*3,16+4,00*3,16 > 2.10*
(1.99*2+3.16*2+4.00*2+3.16*2)-0.90*2.05*3

m2 46.167

< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : 1,96*2,55 > 2.10*
(1.96*2+2.55*2)-1.00*2.05*1

m2 16.892

< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.10*(0.91*
2+2.55*2)-0.80*2.05*1

m2 12.892

RAZEM 117.414
575
d.1.
11.5
.7.1

KNR 2-02
0829-09

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi - ułożenie płytek m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : 1,99*2,60+4,00*2,60 > 2.10*
(1.99*2+2.60*2+4.00*2+2.60*2)-0.90*2.05*3

m2 41.463

< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : 1,99*3,16+4,00*3,16 > 2.10*
(1.99*2+3.16*2+4.00*2+3.16*2)-0.90*2.05*3

m2 46.167

< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : 1,96*2,55 > 2.10*
(1.96*2+2.55*2)-1.00*2.05*1

m2 16.892

< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.10*(0.91*
2+2.55*2)-0.80*2.05*1

m2 12.892

Minus powierzchnia wklejanych luster : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie > 0.90*(1.40+2.99+1.10)*-1 m2 -4.941
< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie > 0.90*(1.99+1.70)*-1 m2 -3.321
< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. > 0.90*(2.35)*-1 m2 -2.115

RAZEM 107.037
576
d.1.
11.5
.7.1

KNR AT-22
0204-07
analogia

Okładziny ceramiczne ścian :
- na zaprawie klejowej 
- lustra wklejane

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 :
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie > 0.90*(1.40+2.99+1.10) m2 4.941
< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie > 0.90*(1.99+1.70) m2 3.321
< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. > 0.90*(2.35) m2 2.115
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.377

577
d.1.
11.5
.7.1

NNRNKB
202 0842-02

Osadzenie listew wykańczających okładziny ścian m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : 1,99*2,60+4,00*2,60 > (1.99*
2+2.60*2+4.00*2+2.60*2)+(0.90+2.05*2)*3

m 37.380

< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : 1,99*3,16+4,00*3,16 > (1.99*2+
3.16*2+4.00*2+3.16*2)+(0.90+2.05*2)*3

m 39.620

< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : 1,96*2,55 > (1.96*
2+2.55*2)+1.00+2.05*2*1

m 14.120

< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > (0.91*2+
2.55*2)+0.80+2.05*2*1

m 11.820

RAZEM 102.940
1.11
.5.7.

2

Metalizowane

578
d.1.
11.5
.7.2

Wycena in-
dywidualna
analogia

Obudowa ścian windy :
- z przygotowaniem podłoża
- z płyt MDF gr. 9 mm laminowanych blachą stalową nierdzewną o powierzrch-
ni lustranej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana A  > (1.20+1.50)*2.25+(2.70+2.12)/2*0.22 m2 6.605
< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana B  > (1.22+1.28+0.78+0.91+0.65+1.11+0.35)*
(2.25+0.75)-(0.44*0.53*2+1.28*2.25+0.91*2.07+1.11*2.07)

m2 11.372

< wg Rys. Nr P.W. 3.6 - ściana C  > (1.20+1.50)*2.25+(2.70+2.12)/2*0.22 m2 6.605
RAZEM 24.582

1.11
.5.8

45442100-8 Roboty malarskie

579
d.1.
11.5

.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
Ściany : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.01 - kl.schodowa : 7,70*2,72 > 3.13*(7.70+2.72) m2 32.615
< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : 13,85*17,68 > 3.13*(17.68*2+2.55*2+
0.15*2+1.71+5.85+2.00+6.44+0.44*11)

m2 192.808

< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : 15,71*17,68 > 3.13*
(15.71*2+17.68*2+0.44*16)

m2 231.057

< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : 1,99*2,60+4,00*2,60 > 3.13*
(1.99*2+2.60*2+4.00*2+3.13*2)

m2 73.367

< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : 1,99*3,16+4,00*3,16 > 3.13*
(1.99*2+3.16*2+4.00*2+3.16*0)

m2 57.279

< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : 5,70*5,77 >
3.13*(5.70*2+5.77*2)

m2 71.802

< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : 5,73*8,76 > 3.13*
(5.73*2+8.76*2)

m2 90.707

< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : 5,73*8,88 > 3.13*
(5.73*2+8.88*2)

m2 91.459

< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : 3,85*5,76 > 3.13*(3.85*
2+5.76*2)

m2 60.159

< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : 1,96*2,55 > 3.13*
(1.96*2+2.55*2)

m2 28.233

< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 3.13*(0.91*
2+2.55*2)

m2 21.660

Minus otwory konstrukcyjne :
5.16*1.72*11*-1 m2 -97.627
1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
2.60*1.72*1*-1 m2 -4.472
5.00*1.72*2*-1 m2 -17.200
Minus powierzchnie w glazurze : 
117.414*-1 m2 -117.414
Sufity : 
Piętro 3 : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.01 - kl.schodowa : 7,70*2,72 > 22.59 m2 22.590
< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : 13,85*17,68 > 107.25 m2 107.250
< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : 15,71*17,68 > 276.52 m2 276.520
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : 1,99*2,60+4,00*2,60 > 15.69 m2 15.690
< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : 1,99*3,16+4,00*3,16 > 18.92 m2 18.920
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : 5,70*5,77 >
33.58

m2 33.580

< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : 5,73*8,76 > 49.85 m2 49.850
< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : 5,73*8,88 > 49.92 m2 49.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : 3,85*5,76 > 22.17 m2 22.170
< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : 1,96*2,55 > 4.62 m2 4.620
< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.32 m2 2.320

RAZEM 1313.377
580
d.1.
11.5

.8

KNR 2-02
1505-01
analogia

Malowanie farbami lateksowymi powierzchni tynków wewnętrznych m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
Ściany : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.01 - kl.schodowa : 7,70*2,72 > 3.13*(7.70+2.72) m2 32.615
< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : 13,85*17,68 > 3.13*(17.68*2+2.55*2+
0.15*2+1.71+5.85+2.00+6.44+0.44*11)

m2 192.808

< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : 15,71*17,68 > 3.13*
(15.71*2+17.68*2+0.44*16)

m2 231.057

< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : 1,99*2,60+4,00*2,60 > 3.13*
(1.99*2+2.60*2+4.00*2+3.13*2)

m2 73.367

< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : 1,99*3,16+4,00*3,16 > 3.13*
(1.99*2+3.16*2+4.00*2+3.16*0)

m2 57.279

< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : 5,70*5,77 >
3.13*(5.70*2+5.77*2)

m2 71.802

< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : 5,73*8,76 > 3.13*
(5.73*2+8.76*2)

m2 90.707

< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : 5,73*8,88 > 3.13*
(5.73*2+8.88*2)

m2 91.459

< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : 3,85*5,76 > 3.13*(3.85*
2+5.76*2)

m2 60.159

< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : 1,96*2,55 > 3.13*
(1.96*2+2.55*2)

m2 28.233

< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 3.13*(0.91*
2+2.55*2)

m2 21.660

Minus otwory konstrukcyjne :
5.16*1.72*11*-1 m2 -97.627
1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
2.60*1.72*1*-1 m2 -4.472
5.00*1.72*2*-1 m2 -17.200
Minus powierzchnie w glazurze : 
117.414*-1 m2 -117.414

RAZEM 709.947
581
d.1.
11.5

.8

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami akrylowymi powierzchni tynków wewnętrznych m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piętro 3 : 
Sufity : 
< pom. wg zestawień Nr 3.D.01 - kl.schodowa : 7,70*2,72 > 22.59 m2 22.590
< pom. wg zestawień Nr 3.D.02 - hall : 13,85*17,68 > 107.25 m2 107.250
< pom. wg zestawień Nr 3.D.03 - sala dydaktyczna 322 : 15,71*17,68 > 276.52 m2 276.520
< pom. wg zestawień Nr 3.D.04 - WC damskie : 1,99*2,60+4,00*2,60 > 15.69 m2 15.690
< pom. wg zestawień Nr 3.D.05 - WC męskie : 1,99*3,16+4,00*3,16 > 18.92 m2 18.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.06 - laboratorium komputerowe 25 : 5,70*5,77 >
33.58

m2 33.580

< pom. wg zestawień Nr 3.D.07 - sala dydaktyczna 40 : 5,73*8,76 > 49.85 m2 49.850
< pom. wg zestawień Nr 3.D.08 - sala dydaktyczna 40 : 5,73*8,88 > 49.92 m2 49.920
< pom. wg zestawień Nr 3.D.09 - sala konferencyjna : 3,85*5,76 > 22.17 m2 22.170
< pom. wg zestawień Nr 3.D.10 - WC dla osób n/sprawn. : 1,96*2,55 > 4.62 m2 4.620
< pom. wg zestawień Nr 3.D.11 - pom. gospodarcze : 0,91*2,55 > 2.32 m2 2.320

RAZEM 603.430
1.11

.6
45421130-4 STOLARKA/ŚLUSARKA OTWOROWA WEWNĘTRZNA

1.11
.6.1

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

582
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi wejściowe do pomieszczeń WC dla osób niepełnosprawnych
- stalowe, pełne, ze stali nierdzewnej,
- np. Porta Steel SOLID" z oscieżnicą stalową obejmującą szer. 15 cm,
- wyposażone w samozamykacz, podcięcie wentylacyjne
- blokada łazienkowa
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw07 > 1.00*2.05*2 m2 4.100

RAZEM 4.100
583
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi wejściowe do pomieszczeń gospodarczych
- stalowe, pełne, ze stali nierdzewnej,
- np. Porta Steel SOLID" z oscieżnicą stalową obejmującą szer. 15 cm,
- kratka wentylacyjna min.0,022 m2
- zamek zapadkowo-zasuwkowy
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw09 > 0.80*2.05*2 m2 3.280

RAZEM 3.280
584
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do pomieszczeń administracji
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw 01 > 0.90*2.05*15 m2 27.675

RAZEM 27.675
585
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do pomieszczeń administracji
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- kratka wentylacyjna min. 0,022 m2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw 01w > 0.90*2.05*1 m2 1.845

RAZEM 1.845
586
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do pomieszczeń socjalno-magazynowych
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt
- kratka wentylacyjna min. 0,022 m2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw 10 > 0.90*2.05*7 m2 12.915

RAZEM 12.915
587
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do laboratorium komputerowego
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz
- odporność ogniowa : EI 30 Sm
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw 02 > 0.90*2.05*10 m2 18.450

RAZEM 18.450
588
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do sal dydaktycznych
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw 03 > 1.00*2.05*15 m2 30.750

RAZEM 30.750
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
589
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do sali wykładowej 100
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz
- odporność ogniowa : EI 60 
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw 04 > 1.00*2.05*3 m2 6.150

RAZEM 6.150
590
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do sali wykładowej 300
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz
- odporność ogniowa : EI 60 - antypaniczne
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw 04b > 1.00*2.05*1 m2 2.050

RAZEM 2.050
591
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do sali wykładowej 300
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz, okucia antypaniczne
- odporność ogniowa : EI 60 - antypaniczne
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw 05 > 1.00*2.05*2 m2 4.100

RAZEM 4.100
592
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz,
- kratka wentylacyjna pęczniejąca min. 0,022 m2
- odporność ogniowa : EI 60 - antypaniczne
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw 11 > 0.90*2.05*2 m2 3.690

RAZEM 3.690
593
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do przedsionka WC
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz,
- podcięcie wentylacyjne,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw 06 > 0.90*2.05*10 m2 18.450

RAZEM 18.450
594
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do WC
- skrzydło "Porta CPL.1.5,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek rolkowy,
- pochwyt,
- samozamykacz,
- podcięcie wentylacyjne,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< Dw 08 > 0.90*2.05*10 m2 18.450

RAZEM 18.450
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.11
.6.2

45421130-4 Ślusarka otworowa wewnętrzna : Witryny

595
d.1.
11.6

.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI 60
- ślusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9007,
- szklenie pojedyńcze szkłem bezpiecznym typu float, klasa min. P2,

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< W-16 > 3.02*2.45*1 m2 7.399

RAZEM 7.399
596
d.1.
11.6

.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI 60, drzwi EI 30Sm
- ślusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9007,
- drzwi wyposażone w ;
- po trzy zawiasy na skrzydło,
-- obudtronne klamki z zamkiem drzwiowym pojedyńczym, wpuszczanym z
wkładką obustronną, komplet klamek i z rozetkami 
  pod klamkę i z rozetkami zamka ze stali nierdzewnej, wykończenie matowe,
- samozamykacz kryty w ramie,
- szklenie pojedyńcze szkłem bezpiecznym typu float, klasa min. P2,
- oscieżnica bezprogowa
- szer. skrzydła głównego min. 90 cm.

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< W-01,02 > 7.67*2.92*5 m2 111.982

RAZEM 111.982
597
d.1.
11.6

.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI 30
- ślusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9007,
- drzwi wyposażone w ;
- po trzy zawiasy na skrzydło,
- obudtronne klamki z zamkiem drzwiowym pojedyńczym, wpuszczanym z
wkładką obustronną, komplet klamek i z rozetkami 
  pod klamkę i z rozetkami zamka ze stali nierdzewnej, wykończenie matowe,
- samozamykacz kryty w ramie,
- szklenie pojedyńcze szkłem bezpiecznym typu float, klasa min. P2,
- oscieżnica bezprogowa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< W-03 > 5.53*2.45*2 m2 27.097
< W-04 > 2.50*2.45*1 m2 6.125
< W-13 > 5.53*2.45*1 m2 13.548
< W-14 > 5.67*2.98*1 m2 16.897
< W-16 > 3.06*2.98*1 m2 9.119

RAZEM 72.786
598
d.1.
11.6

.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI 30
- ślusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9007,
- szklenie pojedyńcze szkłem bezpiecznym typu float, klasa min. P2,

m2

Do obliczeń przyjęto : 
< W-15 > 3.66*2.51*1 m2 9.187

RAZEM 9.187
599
d.1.
11.6

.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne bez odporności pożarowej
- ślusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9007,
- drzwi wyposażone w ;
- po trzy zawiasy na skrzydło,
- obudtronne klamki z zamkiem drzwiowym pojedyńczym, wpuszczanym z
wkładką obustronną, komplet klamek i z rozetkami 
  pod klamkę i z rozetkami zamka ze stali nierdzewnej, wykończenie matowe,
- samozamykacz kryty w ramie,
- szklenie pojedyńcze szkłem bezpiecznym typu float, klasa min. P2,
- ościeżnica bezprogowa

m2

Do obliczeń przyjęto : 
< W-06 > 1.67*2.51*1 m2 4.192
< W-08 > 3.67*2.51*1 m2 9.212
< W-09 > 2.73*2.51*1 m2 6.852
< W-10 > 3.86*2.45*1 m2 9.457
< W-11 > 1.47*2.45*1 m2 3.602
< W-12 > 1.02*2.51*2 m2 5.120

RAZEM 38.435
600
d.1.
11.6

.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne bez odporności pożarowej
- ślusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9007,
- szklenie pojedyńcze szkłem bezpiecznym typu float, klasa min. P2,

m2

Do obliczeń przyjęto : 
< W-05 > 3.68*2.51*1 m2 9.237
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< W-07 > 5.53*2.51*2 m2 27.761
< W-14 > 5.67*2.98*1 m2 16.897
< W-16 > 3.06*2.98*1 m2 9.119

RAZEM 63.014
1.12 45450000-6 WEWNĘTRZNE ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
1.12

.1
45450000-6 Balustrady i pochwyty schodów wewnętrznych

601
d.1.
12.1

KNR 2-02
1209-02

Balustrady schodowe zgodne z dokumentacją projektową m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
32.00 m 32.000

RAZEM 32.000
602
d.1.
12.1

KNR 2-02
1208-03

Pochwyty schodowe zgodne z dokumentacja projektową m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
43.00 m 43.000

RAZEM 43.000
1.13 45450000-6 ZEWNĘTRZNE ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
1.13

.1
45450000-6 Balustrady i pochwyty schodów zewnętrznych

603
d.1.
13.1

KNR 2-02
1209-02

Balustrady rampy ze stali nierdzewnej zgodne z dokumentacją projektową m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wg Rys. Nr P.W.4.9 - balustrady  : 
< Sch.01 > 5.67*2 m 11.340
< Sch.2a > 2.45*2 m 4.900
< Rampa wschodnia > 3.31+5.20+5.08+3.14+5.23+3.08+5.40 m 30.440
< Rampa zachodnia > 2.73+3.43+5.05+3.04+5.17+3.12+4.93+3.06 m 30.530

RAZEM 77.210
604
d.1.
13.1

KNR 2-02
1208-03

Pochwyty rampy ze stali nierdzewnej zgodne z dokumentacja projektową m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wg Rys. Nr P.W.4.9 - balustrady  : 
< Sch-01' > 3.60 m 3.600

RAZEM 3.600
605
d.1.
13.1

KNR 2-02
1209-02

Balustrady podjazdu dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej zgodne
z dokumentacją projektową

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wg Rys. Nr P.W.4.9 - balustrady  : 
< podjazd dla osób niepełnosprawnych > 1.70+5.64+1.87+2.90+1.40+0.40+
6.00+0.40+2.05+6.00+0.38+6.00

m 34.740

RAZEM 34.740
1.13

.2
Obudowa schodów zewnętrznych

606
d.1.
13.2

KNR 2-05
0208-04

Podkonstrukcja obudowy schodów zewnętrznych t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Rys. Nr P.W.2.2 - P200 > 288.00*15.70*1.03/1000 t 4.657
< wg Rys. Nr P.W.2.2 - L100 > 28.80*17.83*1.03/1000 t 0.529
< wg Rys. Nr P.W.2.2 - T50 > 121.00*4.44*1.03/1000 t 0.553
< wg Rys. Nr P.W.2.2 - T50g > 149.50*4.44*1.03/1000 t 0.684

RAZEM 6.423
607
d.1.
13.2

KNR 2-05
0903-02
analogia

Obudowa podkonstrukcji schodów zewnętrznych siatką cięto-ciągnioną ze stali
ocynkowanej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wg Rys. Nr P.W.2.2 zestawienia siatek  : 
1.65*1.50*138 m2 341.550
0.60*1.50*34 m2 30.600
0.60*0.90*4 m2 2.160
1.65*0.90*16 m2 23.760
1.65*0.74*16 m2 19.536
0.60*0.74*4 m2 1.776

RAZEM 419.382
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.14 45313100-5 URZĄDZENIA DŹWIGOWE
608
d.1.

14

WKI 16/
2019(1860)-
4.399.610

Urządzenia dźwigowe :
- dostarczenie, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego ( 680 kg )
- 6 przystanków
- przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych

kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
1.00 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
1.15  ELEMENTY ZEWNĘTRZNE ELEWACJA
1.15

.1
Stan projektowany

1.15
.1.1

45223500-1 Studzienki podokienne

609
d.1.
15.1

.1

KNR 4-01
0619-06
analogia

Oczyszczenie wewnętrznych powierzchni ścian trudno dostępnych o powierz-
chni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Pod płytami rampy :
< wschodnia strona budynku > 2.20*(1.02+35.56+1.02) m2 82.720
< zachodnia strona budynku > 2.20*(1.02+4.00+1.02+1.02+25.66+1.02) m2 74.228
Minus otwory konsrukcyjne :
2.57*0.60*16*-1 m2 -24.672

RAZEM 132.276
610
d.1.
15.1

.1

KNR 4-01
0619-09

Oczyszczenie "od spodu" płyt ramp powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu
szczotek stalowych
- w studzienkach piwnicznych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Pod płytami rampy :
< wschodnia strona budynku > 1.02*35.56 m2 36.271
< zachodnia strona budynku > 1.02*(4.00+25.66) m2 30.253

RAZEM 66.524
611
d.1.
15.1

.1

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi studzienek piwnicznych :
- posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Studzienki piwniczne : 
< wschodnia strona budynku > 1.02*35.56 m2 36.271
< zachodnia strona budynku > 1.02*(4.00+25.66) m2 30.253

RAZEM 66.524
612
d.1.
15.1

.1

KNR BC-02
0127-01

Tynki renowacyjne w pomieszczeniach suchych :
- neutralizacja biologicznych porażeń podłoży - przyjeto 100% powierzchni
- preparat systemowy

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Pod płytami rampy :
< wschodnia strona budynku > 2.20*(1.02+35.56+1.02) m2 82.720
< zachodnia strona budynku > 2.20*(1.02+4.00+1.02+1.02+25.66+1.02) m2 74.228

RAZEM 156.948
613
d.1.
15.1

.1

KNR BC-02
0122-03

Tynki renowacyjne w pomieszczeniach suchych :
- gruntowanie preparatem systemowym
- tynk podkładowy systemowy, obrzutka półkryjąca
- tynk renowacyjny systemowy gr. 20 mm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Pod płytami rampy :
< wschodnia strona budynku > 2.20*(1.02+35.56+1.02) m2 82.720
< zachodnia strona budynku > 2.20*(1.02+4.00+1.02+1.02+25.66+1.02) m2 74.228

RAZEM 156.948
614
d.1.
15.1

.1

KNR BC-02
0124-01

Tynki renowacyjne w pomieszczeniach suchych :
- szpachlowanie powierzchni tynków zaprawą systemową systemową

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Pod płytami rampy :
< wschodnia strona budynku > 2.20*(1.02+35.56+1.02) m2 82.720
< zachodnia strona budynku > 2.20*(1.02+4.00+1.02+1.02+25.66+1.02) m2 74.228

RAZEM 156.948
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
615
d.1.
15.1

.1

KNR BC-02
0124-03

Tynki renowacyjne w pomieszczeniach suchych
- gruntowanie powierzchni tynków preparatem systemowym

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Pod płytami rampy :
< wschodnia strona budynku > 2.20*(1.02+35.56+1.02) m2 82.720
< zachodnia strona budynku > 2.20*(1.02+4.00+1.02+1.02+25.66+1.02) m2 74.228

RAZEM 156.948
616
d.1.
15.1

.1

KNR BC-02
0124-04

Tynki renowacyjne w pomieszczeniach suchych :
- malowanie tynków farbą krzemianową systemową

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Pod płytami rampy :
< wschodnia strona budynku > 2.20*(1.02+35.56+1.02) m2 82.720
< zachodnia strona budynku > 2.20*(1.02+4.00+1.02+1.02+25.66+1.02) m2 74.228

RAZEM 156.948
617
d.1.
15.1

.1

KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych 
- płyt ramp od spodu

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Pod "trójkątami" rampy :
< wschodnia strona budynku > 6.00*2.63/2*4 m2 31.560
< zachodnia strona budynku > 6.00*2.63*3+4.53*2.63/2+1.30*3.50/2 m2 55.572
Pod płytami rampy :
< wschodnia strona budynku > 1.02*35.56 m2 36.271
< zachodnia strona budynku > 1.02*(4.00+25.66) m2 30.253

RAZEM 153.656
618
d.1.
15.1

.1

KNR 2-05
0903-02
analogia

Obudowa podkonstrukcji rampy siatką cięto-ciągnioną ze stali ocynkowanej
- z konstrukcją mocującą ze stali ocynkowanej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wg Rys. Nr P.W.4.8 zestawienia siatek  : 
1.50*0.93*4 m2 5.580
2.50*0.93*3 m2 6.975
2.43*0.93*1 m2 2.260
1.45*0.93*2 m2 2.697
2.50*0.93*2 m2 4.650
2.47*0.93*1 m2 2.297
1.46*0.93*2 m2 2.716
2.44*0.93*1 m2 2.269
(5.71+5.01)/2*0.93*1 m2 4.985
0.24*0.93*2 m2 0.446
0.11*0.93*1 m2 0.102
(5.71+6.30)/2*0.93*1 m2 5.585
1.44*0.93*2 m2 2.678
1.69*0.93*2 m2 3.143
1.42*0.93*2 m2 2.641
1.43*0.93*2 m2 2.660
2.37*0.93*2 m2 4.408
2.43*0.93*2 m2 4.520
1.46*0.93*2 m2 2.716
2.31*0.93*2 m2 4.297
1.39*0.93*2 m2 2.585
0.28*0.93*3 m2 0.781
(5.71+5.01)/2*0.93*1 m2 4.985

RAZEM 75.976
1.15
.1.2

45223500-1 Zejście do węzła cieplnego

619
d.1.
15.1

.2

KNR 4-01
0102-05

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
- wykopy odcinkowe, dla wykonania projektowanych robót izolacyjnych
- wykopy na odkład

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.60*1.00*(19.65+1.90) m3 56.030

RAZEM 56.030
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
620
d.1.
15.1

.2

KNR 4-01
0619-06
analogia

Oczyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian trudno dostępnych o powierz-
chni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.60*(19.65+1.90) m2 56.030

RAZEM 56.030
621
d.1.
15.1

.2

KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie wewnętrznych powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzch-
ni ponad 5 m2 z przy użyciu szczotek stalowych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.30*((15.24-2.90)*2+1.30)+2.90*2.30/2*2 m2 66.424

RAZEM 66.424
622
d.1.
15.1

.2

KNR 2-02
0603-05

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- po zewnętrznej stronie zejścia
- pierwsza warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.60*(19.65+1.90) m2 56.030

RAZEM 56.030
623
d.1.
15.1

.2

KNR 2-02
0603-06

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
- po zewnętrznej stronie zejścia
- druga warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.60*(19.65+1.90) m2 56.030

RAZEM 56.030
624
d.1.
15.1

.2

KNR 2-31
0114-05

Nawierzchnie utwardzone - chodniki
- podbudowa z kruszywa łamanego
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
- wyprowadzić projektowane spadki i połączenia

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(15.24-0.30)*(1.60-0.30) m2 19.422

RAZEM 19.422
625
d.1.
15.1

.2

KNR 2-31
0114-06

Nawierzchnie utwardzone - chodniki
- podbudowa z kruszywa łamanego
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa dolna 
- za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu ( do 20 cm )
- wyprowadzić projektowane spadki i połączenia
Krotność = 5

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(15.24-0.30)*(1.60-0.30) m2 19.422

RAZEM 19.422
626
d.1.
15.1

.2

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 16 cm na podłożu gruntowym pod elementy projekto-
wane
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(15.24-0.30)*(1.60-0.30)*0.16 m3 3.108

RAZEM 3.108
627
d.1.
15.1

.2

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi zejścia :
- posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(15.24-0.30-2.90)*1.30 m2 15.652

RAZEM 15.652
628
d.1.
15.1

.2

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe 
- dodatek za zmianę grubości o 1 cm ( do 4 cm )
Krotność = -1

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(15.24-0.30-2.90)*1.30 m2 15.652

RAZEM 15.652
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
629
d.1.
15.1

.2

KNR 2-23
0501-03

Montaż schodów betonowych 130x34x20 cm na przygotowanym podłożu szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
11.00 szt. 11.000

RAZEM 11.000
630
d.1.
15.1

.2

KNR BC-02
0321-06
analogia

Uszczelnienie silikonem połączenia bloków schodowych m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.30*11 m 14.300
(0.20*2+0.25*2)*11 m 9.900

RAZEM 24.200
631
d.1.
15.1

.2

KNR 4-01
0304-01

Projektowany mur przy zejściu do węzła cieplnego m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Rys. Nr P.W.4.11 > 0.57*0.30*(15.24+1.60+2.90) m3 3.376

RAZEM 3.376
632
d.1.
15.1

.2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe na ścianach płaskich wykonywane ręcznie
- ściany zewnętrzne zejścia

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Rys. Nr P.W.4.11 > 0.57*(15.24+1.60+2.90)+2.30*(12.04+1.30)+2.90*
2.30/2

m2 45.269

RAZEM 45.269
633
d.1.
15.1

.2

KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych 
- tynków gładkich
- tynkowane ściany zewnętrzne zejśćia

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Rys. Nr P.W.4.11 > 0.57*(15.24+1.60+2.90)+2.30*(12.04+1.30)+2.90*
2.30/2

m2 45.269

< zachodnia strona budynku > 0.95*(1.25+6.00+1.25) m2 8.075
RAZEM 53.344

634
d.1.
15.1

.2

KNR 4-01
0105-02

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
- zasypanie wykopów ziemią z ukopów
- z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
- z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.60*1.00*(19.65+1.90) m3 56.030

RAZEM 56.030
635
d.1.
15.1

.2

KNR 2-02
1208-03

Pochwyty schodów ze stali nierdzewnej zgodne z dokumentacja projektową m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
3.60*2 m 7.200

RAZEM 7.200
636
d.1.
15.1

.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
- nakrycie muru przy zejściu

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
0.45*(15.24+1.60+2.90) m2 8.883

RAZEM 8.883
637
d.1.
15.1

.2

KNR 2-02
1209-02

Balustrady zejścia ze stali nierdzewnej zgodne z dokumentacją projektową m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
15.24+1.60*3+2.90 m 22.940

RAZEM 22.940
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
638
d.1.
15.1

.2

KNR 2-05
0903-02
analogia

Obudowa zejścia do węzła cieplnego siatką cięto-ciągnioną ze stali ocynkowa-
nej
- z podkonstrukcją mocującą ze stali ocynkowanej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wg Rys. Nr P.W.4.11 zestawienia siatek  : 
1.35*(0.55+0.54)/2*1 m2 0.736
2.50*(0.54+0.53)/2*1 m2 1.338
2.50*(0.53+0.52)/2*1 m2 1.312
2.50*(0.52+0.50)/2*1 m2 1.275
2.50*(0.50+0.49)/2*1 m2 1.238
2.50*(0.49+0.48)/2*1 m2 1.212
1.34*(0.48+0.47)/2*1 m2 0.636
1.61*(0.47+0.46)/2*1 m2 0.749
1.43*0.46*1 m2 0.658
1.43*(0.46+0.45)/2*1 m2 0.651

RAZEM 9.805
1.15
.1.3

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.15
.1.3.

1

Rozbiórka nawierzchni utwardzonych

639
d.1.
15.1
.3.1

KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.50*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+20.00+1.00) m2 40.500

RAZEM 40.500
1.15
.1.3.

2

Iniekcje

640
d.1.
15.1
.3.2

KNR AT-40
0202-04

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
- iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianach fundamentowych

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Rys. Nr P.W.1 i P.W.7 ÷ 8 > 36.00*2+18.00*2+6.00 m 114.000

RAZEM 114.000
1.15
.1.3.

3

Roboty izolacyjne

641
d.1.
15.1
.3.3

KNR 4-01
0102-05

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
- wykopy odcinkowe, dla wykonania projektowanych robót izolacyjnych
- wykopy na odkład

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.60*1.50*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+20.00+1.00) m3 105.300

RAZEM 105.300
642
d.1.
15.1
.3.3

KNR 0-23
2611-01

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
- przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
3.60*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+18.60+1.00) m2 92.160

RAZEM 92.160
643
d.1.
15.1
.3.3

KNR BC-02
0305-09

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
- wykonanie fasety pod docielenie części podziemnej, o promieniu 5 cm

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+18.60+1.00 m 25.600

RAZEM 25.600
644
d.1.
15.1
.3.3

KNR 2-02
0603-05

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- pierwsza warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
3.60*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+18.60+1.00) m2 92.160

RAZEM 92.160
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
645
d.1.
15.1
.3.3

KNR 2-02
0603-06

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
- druga i trzecia warstwa
Krotność = 2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
3.60*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+18.00+1.00) m2 90.000

RAZEM 90.000
646
d.1.
15.1
.3.3

KNR BC-02
0126-05

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
- nałożenie fizeliny ochronnej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
3.60*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+18.60+1.00) m2 92.160

RAZEM 92.160
647
d.1.
15.1
.3.3

KNR 2-02
0609-10

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
- izolacja zewnętrznych ścian piwnicznych styropianem drenującym gr. 5 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
3.60*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+18.70+1.00) m2 92.520

RAZEM 92.520
648
d.1.
15.1
.3.3

KNR 2-02
0607-02

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
- zabezpieczenie docieplenia styropianem ścian zewnętrznych piwnicznych
- poniżej poziomu gruntu
- membrana

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.60*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+18.70+1.00) m2 66.820

RAZEM 66.820
1.15
.1.3.

4

45111000-8 Roboty ziemne - zasypki

649
d.1.
15.1
.3.4

KNR 4-01
0105-02

Roboty izolacyjne w części podziemnej :
- zasypanie wykopów ziemią z ukopów
- z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
- z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
2.60*1.50*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+20.00+1.00) m3 105.300

RAZEM 105.300
1.15
.1.3.

5

Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

650
d.1.
15.1
.3.5

KNR 2-31
0103-04

Nawierzchnie utwardzone 
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni do Is=1

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.50*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+20.00+1.00) m2 40.500

RAZEM 40.500
651
d.1.
15.1
.3.5

KNR 2-31
0114-05

Nawierzchnie utwardzone
- podbudowa z kruszywa łamanego
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
- wyprowadzić projektowane spadki i połączenia

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.50*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+20.00+1.00) m2 40.500

RAZEM 40.500
652
d.1.
15.1
.3.5

KNR 2-31
0114-06

Nawierzchnie utwardzone
- podbudowa z kruszywa łamanego
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa dolna 
- za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu ( do 10 cm )
- wyprowadzić projektowane spadki i połączenia
Krotność = -5

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.50*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+20.00+1.00) m2 40.500

RAZEM 40.500
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Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
653
d.1.
15.1
.3.5

KNR 2-31
0114-07

Nawierzchnie utwardzone 
- podbudowa z kruszywa łamanego
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- wyprowadzić projektowane spadki i połączenia

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.50*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+20.00+1.00) m2 40.500

RAZEM 40.500
654
d.1.
15.1
.3.5

KNR 2-31
0114-08

Nawierzchnie utwardzone
- podbudowa z kruszywa łamanego
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa górna 
- za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu ( do gr. = 10 cm )
- wyprowadzić projektowane spadki i połączenia
Krotność = 2

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.50*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+20.00+1.00) m2 40.500

RAZEM 40.500
655
d.1.
15.1
.3.5

KNR 2-31
0309-04

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm
z wypełnieniem spoin zaprawą
- na nowej podbudowiei

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.50*(1.00+2.00+1.00+1.00+1.00+20.00+1.00) m2 40.500

RAZEM 40.500
1.15
.1.4

45262100-2 Rusztowania

656
d.1.
15.1

.4

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< Budynek magazynowy > 3.60*(7.00+5.00*2) m2 61.200
< Budynek główny > (14.00)*(39.00*2+21.00*2) m2 1680.000

RAZEM 1741.200
657
d.1.
15.1

.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< Budynek magazynowy > 3.60*(7.00+5.00*2) m2 61.200
< Budynek główny > (14.00)*(39.00*2+21.00*2) m2 1680.000

RAZEM 1741.200
658
d.1.
15.1

.4

KNR 4-01
0420-02
analogia

Wykonanie poziomych pomostów na daszku nad rampą dla rusztowań budyn-
ku wysokiego

m2

Do obliczeń przyjęto : 
< budynek wysoki na dachu niskiego > (36.00+30.00)*(3.00) m2 198.000

RAZEM 198.000
659
d.1.
15.1

.4

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstruk-
cji drewnianej
- wzdłuż rusztowania nad chodnikiem

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
53.00*2.50 m2 132.500

RAZEM 132.500
1.15
.1.5

Elewacja - docieplenie

660
d.1.
15.1

.5

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budunek magazynowy:
< elewacja zachodnia > 3.68*(0.08+6.25+0.08) m2 23.589
< elewacja północna > 3.68*(0.08+4.28+0.08) m2 16.339
< elewacja wschodnia > 2.46*0.98+2.61*0.70+2.76*0.70+2.93*0.70+3.08*
0.70+3.23*0.70+3.36*0.70+3.51*0.70

m2 17.447

< elewacja południowa > 2.46*3.15+3.72*1.13 m2 11.953
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budynek główny : 
< elewacja zachodnia > 2.20*(25.66+4.00+6.00)+13.60*(36.60) m2 576.212
< elewacja północna > 13.60*(18.60) m2 252.960
< elewacja wschodnia > 2.20*(35.56)+13.60*(36.60) m2 575.992
< elewacja południowa > 3.60*(7.37+1.50)+3.60*2.90/2+13.60*(18.60) m2 290.112
Minus otwory konstrukcyjne : 
Okna zewnętrzne : 
< o-1 : 2,66 > 3.26*1.14*2*-1 m2 -7.433
< o-2 : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-3L : 5,84 > 5.12*1.14*2*-1 m2 -11.674
< o-3P : 5,84 > 5.12*1.14*5*-1 m2 -29.184
< o-4L : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-4P : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-5 : 4,28 > 2.56*1.67*2*-1 m2 -8.550
< o-5' : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-5b : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-5c : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-6 : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-6b : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-7 : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-7 : 8,55 > 5.12*1.67*5*-1 m2 -42.752
< o-7P : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-8a'' : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-8b'' : 8,28 > 4.96*1.67*2*-1 m2 -16.566
< o-9'' : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-10' : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-10L' : 8,28 > 4.96*1.67*2*-1 m2 -16.566
< o-11' : 8,55 > 5.12*1.67*8*-1 m2 -68.403
< o-11L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12L : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12P' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L : 8,55 > 5.12*1.67*5*-1 m2 -42.752
< o-13P : 8,55 > 5.12*1.67*2*-1 m2 -17.101
< o-13P' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L'' : 8,55 > 5.12*1.67*2*-1 m2 -17.101
< o-13P : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13P'' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13P''n : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-14 : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
< o-14' : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
< o-15 : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
Drzwi zewnętrzne : 
< DZ-11 > 5.16*2.52*1*-1 m2 -13.003
< DZ12 > 1.70*2.54*1*-1 m2 -4.318
< DZ13 > 1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
< DZ14 > 1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
< Dz15 > 1.30*2.00*1*-1 m2 -2.600
< Dz16 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800
< Dz17 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800
< Dz18 > 1.50*2.10*1*-1 m2 -3.150
< Dz19 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 1193.770
661
d.1.
15.1

.5

KNR 0-23
2611-03
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
- gruntowanie emulsją systemową

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budunek magazynowy:
< elewacja zachodnia > 3.68*(0.08+6.25+0.08) m2 23.589
< elewacja północna > 3.68*(0.08+4.28+0.08) m2 16.339
< elewacja wschodnia > 2.46*0.98+2.61*0.70+2.76*0.70+2.93*0.70+3.08*
0.70+3.23*0.70+3.36*0.70+3.51*0.70

m2 17.447

< elewacja południowa > 2.46*3.15+3.72*1.13 m2 11.953
Budynek główny : 
< elewacja zachodnia > 2.20*(25.66+4.00+6.00)+13.60*(36.60) m2 576.212
< elewacja północna > 13.60*(18.60) m2 252.960
< elewacja wschodnia > 2.20*(35.56)+13.60*(36.60) m2 575.992
< elewacja południowa > 3.60*(7.37+1.50)+3.60*2.90/2+13.60*(18.60) m2 290.112
Minus otwory konstrukcyjne : 
Okna zewnętrzne : 
< o-1 : 2,66 > 3.26*1.14*2*-1 m2 -7.433
< o-2 : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-3L : 5,84 > 5.12*1.14*2*-1 m2 -11.674
< o-3P : 5,84 > 5.12*1.14*5*-1 m2 -29.184
< o-4L : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< o-4P : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-5 : 4,28 > 2.56*1.67*2*-1 m2 -8.550
< o-5' : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-5b : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-5c : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-6 : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-6b : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-7 : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-7 : 8,55 > 5.12*1.67*5*-1 m2 -42.752
< o-7P : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-8a'' : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-8b'' : 8,28 > 4.96*1.67*2*-1 m2 -16.566
< o-9'' : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-10' : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-10L' : 8,28 > 4.96*1.67*2*-1 m2 -16.566
< o-11' : 8,55 > 5.12*1.67*8*-1 m2 -68.403
< o-11L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12L : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12P' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L : 8,55 > 5.12*1.67*5*-1 m2 -42.752
< o-13P : 8,55 > 5.12*1.67*2*-1 m2 -17.101
< o-13P' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L'' : 8,55 > 5.12*1.67*2*-1 m2 -17.101
< o-13P : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13P'' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13P''n : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-14 : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
< o-14' : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
< o-15 : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
Drzwi zewnętrzne : 
< DZ-11 > 5.16*2.52*1*-1 m2 -13.003
< DZ12 > 1.70*2.54*1*-1 m2 -4.318
< DZ13 > 1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
< DZ14 > 1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
< Dz15 > 1.30*2.00*1*-1 m2 -2.600
< Dz16 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800
< Dz17 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800
< Dz18 > 1.50*2.10*1*-1 m2 -3.150
< Dz19 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 1193.770
662
d.1.
15.1

.5

KNR 0-23
2611-04
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budunek magazynowy:
< elewacja zachodnia > 3.68*(0.08+6.25+0.08) m2 23.589
< elewacja północna > 3.68*(0.08+4.28+0.08) m2 16.339
< elewacja wschodnia > 2.46*0.98+2.61*0.70+2.76*0.70+2.93*0.70+3.08*
0.70+3.23*0.70+3.36*0.70+3.51*0.70

m2 17.447

< elewacja południowa > 2.46*3.15+3.72*1.13 m2 11.953
Budynek główny : 
< elewacja zachodnia > 2.20*(25.66+4.00+6.00)+13.60*(36.60) m2 576.212
< elewacja północna > 13.60*(18.60) m2 252.960
< elewacja wschodnia > 2.20*(35.56)+13.60*(36.60) m2 575.992
< elewacja południowa > 3.60*(7.37+1.50)+3.60*2.90/2+13.60*(18.60) m2 290.112
Minus otwory konstrukcyjne : 
Okna zewnętrzne : 
< o-1 : 2,66 > 3.26*1.14*2*-1 m2 -7.433
< o-2 : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-3L : 5,84 > 5.12*1.14*2*-1 m2 -11.674
< o-3P : 5,84 > 5.12*1.14*5*-1 m2 -29.184
< o-4L : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-4P : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-5 : 4,28 > 2.56*1.67*2*-1 m2 -8.550
< o-5' : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-5b : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-5c : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-6 : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-6b : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-7 : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-7 : 8,55 > 5.12*1.67*5*-1 m2 -42.752
< o-7P : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-8a'' : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-8b'' : 8,28 > 4.96*1.67*2*-1 m2 -16.566
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< o-9'' : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-10' : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-10L' : 8,28 > 4.96*1.67*2*-1 m2 -16.566
< o-11' : 8,55 > 5.12*1.67*8*-1 m2 -68.403
< o-11L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12L : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12P' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L : 8,55 > 5.12*1.67*5*-1 m2 -42.752
< o-13P : 8,55 > 5.12*1.67*2*-1 m2 -17.101
< o-13P' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L'' : 8,55 > 5.12*1.67*2*-1 m2 -17.101
< o-13P : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13P'' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13P''n : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-14 : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
< o-14' : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
< o-15 : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
Drzwi zewnętrzne : 
< DZ-11 > 5.16*2.52*1*-1 m2 -13.003
< DZ12 > 1.70*2.54*1*-1 m2 -4.318
< DZ13 > 1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
< DZ14 > 1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
< Dz15 > 1.30*2.00*1*-1 m2 -2.600
< Dz16 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800
< Dz17 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800
< Dz18 > 1.50*2.10*1*-1 m2 -3.150
< Dz19 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 1193.770
663
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0110-01

Zamocowanie systemowej listwy cokołowej m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budunek magazynowy:
< elewacja zachodnia > 0.08+6.25+0.08 m 6.410
< elewacja północna > 0.08+4.28+0.08 m 4.440
< elewacja wschodnia > 0.98+0.70+0.70+0.70+0.70+0.70+0.70+0.70 m 5.880
< elewacja południowa > 0.08+3.15+0.08+0.08+1.13+0.08 m 4.600
Budynek główny : 
< elewacja zachodnia > 36.60 m 36.600
< elewacja północna > 18.60 m 18.600
< elewacja wschodnia > 36.60 m 36.600
< elewacja południowa > 7.37+1.50+18.60 m 27.470

RAZEM 140.600
664
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0108-05

Ocieplanie ścian budynków termomodernizowanych w systemie
- na otynkowanym podłożu z cegły pełnej i betonu;
- płyty styropianowe o gr. 8 cm
- skład zestawy w oddzielnej pozycji
- z malowaniem elewacji

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budunek magazynowy:
< elewacja zachodnia > 3.68*(0.08+6.25+0.08) m2 23.589
< elewacja północna > 3.68*(0.08+4.28+0.08) m2 16.339
< elewacja wschodnia > 2.46*0.98+2.61*0.70+2.76*0.70+2.93*0.70+3.08*
0.70+3.23*0.70+3.36*0.70+3.51*0.70

m2 17.447

< elewacja południowa > 2.46*3.15+3.72*1.13 m2 11.953
Minus otwory konstrukcyjne : 
Drzwi zewnętrzne : 
< Dz18 > 1.50*2.10*1*-1 m2 -3.150
< Dz19 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 64.378
665
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0108-08

Ocieplanie ścian budynków termomodernizowanych w systemie
- na otynkowanym podłożu z cegły pełnej i betonu;
- skład zestawu na  1 m2 docieplenia, bez malowania - dla plyt gr. 8 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budunek magazynowy:
< elewacja zachodnia > 3.68*(0.08+6.25+0.08) m2 23.589
< elewacja północna > 3.68*(0.08+4.28+0.08) m2 16.339
< elewacja wschodnia > 2.46*0.98+2.61*0.70+2.76*0.70+2.93*0.70+3.08*
0.70+3.23*0.70+3.36*0.70+3.51*0.70

m2 17.447

< elewacja południowa > 2.46*3.15+3.72*1.13 m2 11.953
Minus otwory konstrukcyjne : 
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Drzwi zewnętrzne : 
< Dz18 > 1.50*2.10*1*-1 m2 -3.150
< Dz19 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 64.378
666
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0108-05

Ocieplanie ścian budynków termomodernizowanych w systemie
- na otynkowanym podłożu z cegły pełnej i betonu;
- płyty styropianowe o gr. 16 cm
- skład zestawy w oddzielnej pozycji
- z malowaniem elewacji

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budynek główny : 
< elewacja zachodnia > 2.20*(25.66+4.00+6.00)+13.60*(36.60) m2 576.212
< elewacja północna > 13.60*(18.60) m2 252.960
< elewacja wschodnia > 2.20*(35.56)+13.60*(36.60) m2 575.992
< elewacja południowa > 3.60*(7.37+1.50)+3.60*2.90/2+13.60*(18.60) m2 290.112
Minus otwory konstrukcyjne : 
Okna zewnętrzne : 
< o-1 : 2,66 > 3.26*1.14*2*-1 m2 -7.433
< o-2 : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-3L : 5,84 > 5.12*1.14*2*-1 m2 -11.674
< o-3P : 5,84 > 5.12*1.14*5*-1 m2 -29.184
< o-4L : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-4P : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-5 : 4,28 > 2.56*1.67*2*-1 m2 -8.550
< o-5' : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-5b : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-5c : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-6 : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-6b : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-7 : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-7 : 8,55 > 5.12*1.67*5*-1 m2 -42.752
< o-7P : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-8a'' : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-8b'' : 8,28 > 4.96*1.67*2*-1 m2 -16.566
< o-9'' : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-10' : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-10L' : 8,28 > 4.96*1.67*2*-1 m2 -16.566
< o-11' : 8,55 > 5.12*1.67*8*-1 m2 -68.403
< o-11L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12L : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12P' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L : 8,55 > 5.12*1.67*5*-1 m2 -42.752
< o-13P : 8,55 > 5.12*1.67*2*-1 m2 -17.101
< o-13P' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L'' : 8,55 > 5.12*1.67*2*-1 m2 -17.101
< o-13P : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13P'' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13P''n : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-14 : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
< o-14' : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
< o-15 : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
Drzwi zewnętrzne : 
< DZ-11 > 5.16*2.52*1*-1 m2 -13.003
< DZ12 > 1.70*2.54*1*-1 m2 -4.318
< DZ13 > 1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
< DZ14 > 1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
< Dz15 > 1.30*2.00*1*-1 m2 -2.600
< Dz16 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800
< Dz17 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 1129.392
667
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0108-08

Ocieplanie ścian budynków termomodernizowanych w systemie
- na otynkowanym podłożu z cegły pełnej i betonu;
- skład zestawu na  1 m2 docieplenia, bez malowania - dla płyt gr. 16 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budynek główny : 
< elewacja zachodnia > 2.20*(25.66+4.00+6.00)+13.60*(36.60) m2 576.212
< elewacja północna > 13.60*(18.60) m2 252.960
< elewacja wschodnia > 2.20*(35.56)+13.60*(36.60) m2 575.992
< elewacja południowa > 3.60*(7.37+1.50)+3.60*2.90/2+13.60*(18.60) m2 290.112
Minus otwory konstrukcyjne : 
Okna zewnętrzne : 
< o-1 : 2,66 > 3.26*1.14*2*-1 m2 -7.433
< o-2 : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837

- 148 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< o-3L : 5,84 > 5.12*1.14*2*-1 m2 -11.674
< o-3P : 5,84 > 5.12*1.14*5*-1 m2 -29.184
< o-4L : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-4P : 5,84 > 5.12*1.14*1*-1 m2 -5.837
< o-5 : 4,28 > 2.56*1.67*2*-1 m2 -8.550
< o-5' : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-5b : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-5c : 4,28 > 2.56*1.67*1*-1 m2 -4.275
< o-6 : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-6b : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-7 : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-7 : 8,55 > 5.12*1.67*5*-1 m2 -42.752
< o-7P : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-8a'' : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-8b'' : 8,28 > 4.96*1.67*2*-1 m2 -16.566
< o-9'' : 8,55 > 5.12*1.67*3*-1 m2 -25.651
< o-10' : 8,28 > 4.96*1.67*1*-1 m2 -8.283
< o-10L' : 8,28 > 4.96*1.67*2*-1 m2 -16.566
< o-11' : 8,55 > 5.12*1.67*8*-1 m2 -68.403
< o-11L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12L : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-12P' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L : 8,55 > 5.12*1.67*5*-1 m2 -42.752
< o-13P : 8,55 > 5.12*1.67*2*-1 m2 -17.101
< o-13P' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13L'' : 8,55 > 5.12*1.67*2*-1 m2 -17.101
< o-13P : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13P'' : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-13P''n : 8,55 > 5.12*1.67*1*-1 m2 -8.550
< o-14 : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
< o-14' : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
< o-15 : 12,65 > 5.12*2.47*1*-1 m2 -12.646
Drzwi zewnętrzne : 
< DZ-11 > 5.16*2.52*1*-1 m2 -13.003
< DZ12 > 1.70*2.54*1*-1 m2 -4.318
< DZ13 > 1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
< DZ14 > 1.78*2.52*1*-1 m2 -4.486
< Dz15 > 1.30*2.00*1*-1 m2 -2.600
< Dz16 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800
< Dz17 > 0.90*2.00*1*-1 m2 -1.800

RAZEM 1129.392
668
d.1.
15.1

.5

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budunek magazynowy:
< elewacja zachodnia > 3.68*(0.08+6.25+0.08) m2 23.589
< elewacja północna > 3.68*(0.08+4.28+0.08) m2 16.339
< elewacja wschodnia > 2.46*0.98+2.61*0.70+2.76*0.70+2.93*0.70+3.08*
0.70+3.23*0.70+3.36*0.70+3.51*0.70

m2 17.447

< elewacja południowa > 2.46*3.15+3.72*1.13 m2 11.953
Budynek główny : 
< elewacja zachodnia > 2.20*(25.66+4.00+6.00)+2.00*(36.60) m2 151.652
< elewacja północna > 2.00*(18.60) m2 37.200
< elewacja wschodnia > 2.20*(35.56)+2.00*(36.60) m2 151.432
< elewacja południowa > 3.60*(7.37+1.50)+3.60*2.90/2+2.00*(18.60) m2 74.352

RAZEM 483.964
669
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0110-02

Roboty uzupełniające przy ocieplaniu systemowym :
- zamocowanie listwy narożnej

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Budunek :
Krawędzie zewnętrzne :
14.00*41 m 574.000
3.70*4 m 14.800
Otwory konstrukcyjne : 
Okna zewnętrzne : 
< o-1 : 2,66 > (3.26*2+1.14*2)*2 m 17.600
< o-2 : 5,84 > (5.12*2+1.14*2)*1 m 12.520
< o-3L : 5,84 > (5.12*2+1.14*2)*2 m 25.040
< o-3P : 5,84 > (5.12*2+1.14*2)*5 m 62.600
< o-4L : 5,84 > (5.12*2+1.14*2)*1 m 12.520
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< o-4P : 5,84 > (5.12*2+1.14*2)*1 m 12.520
< o-5 : 4,28 > (2.56*2+1.67*2)*2 m 16.920
< o-5' : 4,28 > (2.56*2+1.67*2)*1 m 8.460
< o-5b : 4,28 > (2.56*2+1.67*2)*1 m 8.460
< o-5c : 4,28 > (2.56*2+1.67*2)*1 m 8.460
< o-6 : 8,28 > (4.96*2+1.67*2)*1 m 13.260
< o-6b : 8,28 > (4.96*2+1.67*2)*1 m 13.260
< o-7 : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*3 m 40.740
< o-7 : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*5 m 67.900
< o-7P : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*3 m 40.740
< o-8a'' : 8,28 > (4.96*2+1.67*2)*1 m 13.260
< o-8b'' : 8,28 > (4.96*2+1.67*2)*2 m 26.520
< o-9'' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*3 m 40.740
< o-10' : 8,28 > (4.96*2+1.67*2)*1 m 13.260
< o-10L' : 8,28 > (4.96*2+1.67*2)*2 m 26.520
< o-11' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*8 m 108.640
< o-11L' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1 m 13.580
< o-12L : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1 m 13.580
< o-12L' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1 m 13.580
< o-12P' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1 m 13.580
< o-13L : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*5 m 67.900
< o-13P : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*2 m 27.160
< o-13P' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1 m 13.580
< o-13L' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1 m 13.580
< o-13L'' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*2 m 27.160
< o-13P : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1 m 13.580
< o-13P'' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1 m 13.580
< o-13P''n : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1 m 13.580
< o-14 : 12,65 > (5.12*2+2.47*2)*1 m 15.180
< o-14' : 12,65 > (5.12*2+2.47*2)*1 m 15.180
< o-15 : 12,65 > (5.12*2+2.47*2)*1 m 15.180
Drzwi zewnętrzne : 
< DZ-11 > (5.16+2.52*2)*1 m 10.200
< DZ12 > (1.70+2.54*2)*1 m 6.780
< DZ13 > (1.78+2.52*2)*1 m 6.820
< DZ14 > (1.78+2.52*2)*1 m 6.820
< Dz15 > (1.30+2.00*2)*1 m 5.300
< Dz16 > (0.90+2.00*2)*1 m 4.900
< Dz17 > (0.90+2.00*2)*1 m 4.900
< Dz18 > (1.50+2.10*2)*1 m 5.700
< Dz19 > (0.90+2.00*2)*1 m 4.900

RAZEM 1525.040
670
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0110-04

Roboty uzupełniające przy ocieplaniu systemowym :
- ocieplenie ościeży o szer. do 16 cm

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Otwory konstrukcyjne : 
Okna zewnętrzne : 
(< o-1 : 2,66 > (3.26*2+1.14*2)*2)*0.16 m2 2.816
(< o-2 : 5,84 > (5.12*2+1.14*2)*1)*0.16 m2 2.003
(< o-3L : 5,84 > (5.12*2+1.14*2)*2)*0.16 m2 4.006
(< o-3P : 5,84 > (5.12*2+1.14*2)*5)*0.16 m2 10.016
(< o-4L : 5,84 > (5.12*2+1.14*2)*1)*0.16 m2 2.003
(< o-4P : 5,84 > (5.12*2+1.14*2)*1)*0.16 m2 2.003
(< o-5 : 4,28 > (2.56*2+1.67*2)*2)*0.16 m2 2.707
(< o-5' : 4,28 > (2.56*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 1.354
(< o-5b : 4,28 > (2.56*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 1.354
(< o-5c : 4,28 > (2.56*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 1.354
(< o-6 : 8,28 > (4.96*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.122
(< o-6b : 8,28 > (4.96*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.122
(< o-7 : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*3)*0.16 m2 6.518
(< o-7 : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*5)*0.16 m2 10.864
(< o-7P : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*3)*0.16 m2 6.518
(< o-8a'' : 8,28 > (4.96*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.122
(< o-8b'' : 8,28 > (4.96*2+1.67*2)*2)*0.16 m2 4.243
(< o-9'' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*3)*0.16 m2 6.518
(< o-10' : 8,28 > (4.96*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.122
(< o-10L' : 8,28 > (4.96*2+1.67*2)*2)*0.16 m2 4.243
(< o-11' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*8)*0.16 m2 17.382
(< o-11L' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.173
(< o-12L : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.173
(< o-12L' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.173
(< o-12P' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.173
(< o-13L : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*5)*0.16 m2 10.864
(< o-13P : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*2)*0.16 m2 4.346
(< o-13P' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.173
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(< o-13L' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.173
(< o-13L'' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*2)*0.16 m2 4.346
(< o-13P : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.173
(< o-13P'' : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.173
(< o-13P''n : 8,55 > (5.12*2+1.67*2)*1)*0.16 m2 2.173
(< o-14 : 12,65 > (5.12*2+2.47*2)*1)*0.16 m2 2.429
(< o-14' : 12,65 > (5.12*2+2.47*2)*1)*0.16 m2 2.429
(< o-15 : 12,65 > (5.12*2+2.47*2)*1)*0.16 m2 2.429
Drzwi zewnętrzne : 
(< DZ-11 > (5.16+2.52*2)*1)*0.16 m2 1.632
(< DZ12 > (1.70+2.54*2)*1)*0.16 m2 1.085
(< DZ13 > (1.78+2.52*2)*1)*0.16 m2 1.091
(< DZ14 > (1.78+2.52*2)*1)*0.16 m2 1.091
(< Dz15 > (1.30+2.00*2)*1)*0.16 m2 0.848
(< Dz16 > (0.90+2.00*2)*1)*0.16 m2 0.784
(< Dz17 > (0.90+2.00*2)*1)*0.16 m2 0.784
(< Dz18 > (1.50+2.10*2)*1)*0.16 m2 0.912
(< Dz19 > (0.90+2.00*2)*1)*0.16 m2 0.784

RAZEM 149.801
671
d.1.
15.1

.5

NNRNKB
202 0520-03

Docieplenie budynku :
- montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej

m

Wg projektu budowlanego
Do obliczeń przyjęto :  
2.50*1 m 2.500
10.30*4 m 41.200

RAZEM 43.700
672
d.1.
15.1

.5

KNR 2-02
0507-02

Podokienniki zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Okna zewnętrzne : 
< o-1 : 2,66 > 0.35*3.26*2 m2 2.282
< o-2 : 5,84 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-3L : 5,84 > 0.35*5.12*2 m2 3.584
< o-3P : 5,84 > 0.35*5.12*5 m2 8.960
< o-4L : 5,84 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-4P : 5,84 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-5 : 4,28 > 0.35*2.56*2 m2 1.792
< o-5' : 4,28 > 0.35*2.56*1 m2 0.896
< o-5b : 4,28 > 0.35*2.56*1 m2 0.896
< o-5c : 4,28 > 0.35*2.56*1 m2 0.896
< o-6 : 8,28 > 0.35*4.96*1 m2 1.736
< o-6b : 8,28 > 0.35*4.96*1 m2 1.736
< o-7 : 8,55 > 0.35*5.12*3 m2 5.376
< o-7 : 8,55 > 0.35*5.12*5 m2 8.960
< o-7P : 8,55 > 0.35*5.12*3 m2 5.376
< o-8a'' : 8,28 > 0.35*4.96*1 m2 1.736
< o-8b'' : 8,28 > 0.35*4.96*2 m2 3.472
< o-9'' : 8,55 > 0.35*5.12*3 m2 5.376
< o-10' : 8,28 > 0.35*4.96*1 m2 1.736
< o-10L' : 8,28 > 0.35*4.96*2 m2 3.472
< o-11' : 8,55 > 0.35*5.12*8 m2 14.336
< o-11L' : 8,55 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-12L : 8,55 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-12L' : 8,55 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-12P' : 8,55 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-13L : 8,55 > 0.35*5.12*5 m2 8.960
< o-13P : 8,55 > 0.35*5.12*2 m2 3.584
< o-13P' : 8,55 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-13L' : 8,55 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-13L'' : 8,55 > 0.35*5.12*2 m2 3.584
< o-13P : 8,55 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-13P'' : 8,55 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-13P''n : 8,55 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-14 : 12,65 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-14' : 12,65 > 0.35*5.12*1 m2 1.792
< o-15 : 12,65 > 0.35*5.12*1 m2 1.792

RAZEM 115.626
673
d.1.
15.1

.5

KNR-W 2-05
0904-04
analogia

Montaż łańcuchów odprowadzających wodę z rynien m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.30*4 m 13.200

RAZEM 13.200
674
d.1.
15.1

.5

KNR 4-02
0217-01

Docieplenie budynku :
- osadzenie żeliwnej rury deszczowej z rewizją

szt.

Wg projektu budowlanego
Do obliczeń przyjęto : 
5.00 szt. 5.000

RAZEM 5.000
1.15
.1.6

Daszek nad budynkiem magazynowym

675
d.1.
15.1

.6

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Ułożenie, na dachu budynku, folii paroizolacyjnej m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
5.89*3.92 m2 23.089

RAZEM 23.089
676
d.1.
15.1

.6

KNR-W 2-02
0608-03

Ułożenie, na dachu budynku, styropianu gr. 2 cm ze spadkiem 3% m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
5.89*3.92 m2 23.089

RAZEM 23.089
677
d.1.
15.1

.6

KNR 0-33
0005-03

Obróbki połaci dachowych :
- ocieplenie ścian wewnętrznych atttyki płytami z płyt styropianowych gr. 2 cm
- docieplenie ścian  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygoto-
waniem podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Attyka :
(5.89*2+3.92*2)*0.20 m2 3.924

RAZEM 3.924
678
d.1.
15.1

.6

KNR 0-33
0005-03

Obróbki połaci dachowych :
- ocieplenie od góry ścian attyki płytami z płyt styropianowych EPS 100 gr. 2
cm
- docieplenie ścian  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygoto-
waniem podłoża

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(6.41*2+4.44*2)*0.26 m2 5.642

RAZEM 5.642
679
d.1.
15.1

.6

NNRNKB
202 0534-02

Krycie dachu :
- ułożenie papy termozgrzewalnej, systemowej
- warstwa podkładowa

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
(0.20+5.89+0.20)*(0.20+3.92+0.20) m2 27.173

RAZEM 27.173
680
d.1.
15.1

.6

NNRNKB
202 0534-02

Krycie dachu :
- ułożenie papy termozgrzewalnej, systemowej 
- warstwa wierzchnia

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
(0.20+5.89+0.20)*(0.20+3.92+0.20) m2 27.173

RAZEM 27.173
681
d.1.
15.1

.6

KNR 2-02
0507-02

Obróbki ścian attyki z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
(6.41*2+4.44*2)*0.40 m2 8.680

RAZEM 8.680
1.15
.1.7

45223500-1 Schody zewnętrzne

1.15
.1.7.

1

Schody Sch3/0
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
682
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-01
0217-02 z.sz.
2.3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd1/-1 i ścianę Sc1/-1 i studnie > 1.05*1.05*3.14*4.60 m3 15.925

RAZEM 15.925
683
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu gruntowym pod elementy fundamen-
towe
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd1/-1 i ścianę Sc1/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14*0.10 m3 0.227

RAZEM 0.227
684
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- pierwsza warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd1/-1 i ścianę Sc1/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14 m2 2.269

RAZEM 2.269
685
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- druga warstwa

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< pod podwalinę Pd1/-1 i ścianę Sc1/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14 m2 2.269

RAZEM 2.269
686
d.1.
15.1
.7.1

Wycena
własna w
oparciu o
KNR-W 2-18
0513-04

Ustawienie kręgów betonowych o wewnętrznej fi= 1200 mm w gotowym wyko-
pie
- za każdą sztukę h=  1,00 m

szt

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/106 > 4.00*1 szt 4.000

RAZEM 4.000
687
d.1.
15.1
.7.1

KNNR 2
0109-04

Wypełnienie wnętrzy kręgów betonem
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/106 > 0.60*0.60*3.14*4.075*1 m3 4.606

RAZEM 4.606
688
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-01
0320-0801
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów
- o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
- głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Wykop :
< pod podwalinę Pd1/-1 i ścianę Sc1/-1 i studnie > 1.05*1.05*3.14*4.60 m3 15.925
Minus objętość studni :
< pod podwalinę Pd1/-1 i ścianę Sc1/-1 i studnie > 0.85*0.85*3.14*0.10*-1 m3 -0.227
< wg PW/K/106 > 0.70*0.70*3.14*4.075*1*-1 m3 -6.270

RAZEM 9.428
689
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Schody zewnętrzne :
- podkład betonowy gr.10 cm pod schody zewnętrzne
- zastosowano pompę do betonu
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
Pod podwalinę :
< wg PW/K/213 - Sch3/0 > (0.10+0.47+0.10)*(0.10+0.76+0.76+0.10)*0.10 m3 0.115

RAZEM 0.115
690
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0210-02

Podwalina żelbetowa Pd4/-1;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3

< wg PW/K/213 - Sch3/0 > 0.47*0.50*2.69 m3 0.632
RAZEM 0.632
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
691
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 4 m;
- stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3

< wg PW/K/213 - Sch3/0 > 0.24*0.37*0.50*3 m3 0.133
RAZEM 0.133

692
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 8 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-213 > (7.39+2.32)/1000 t 0.010

RAZEM 0.010
693
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-213 > (13.91+6.45)/1000 t 0.020

RAZEM 0.020
694
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 16 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-213 > (22.33+0)/1000 t 0.022

RAZEM 0.022
695
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-05
0120-05

Schody zewnętrzne :
- nośne elementy stalowe

t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-213 - Sch3/0 > 309.00/1000 t 0.309

RAZEM 0.309
696
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
1104-07
analogia

Schody zewnętrzne :
- obłożenie schodów :
- płyty betonowe gr. 10 cm
- samonosne
- nawis 2 cm
- zgodnie z dokumentacja projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/213 - Sch3/0 > 3.05*2.35 m2 7.168

RAZEM 7.168
1.15
.1.7.

2

Płyty rampy : Płg 1/0; Płr1/0

697
d.1.
15.1
.7.2

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Płyty rampy :
- podkład betonowy gr.10 cm pod Płg1/0
- zastosowano pompę do betonu
- C 8/10

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto :
< wg PW/K/214 - Płg1/0 > (0.10+1.73+0.10+2.13)/2*1.45*0.10 m3 0.294

RAZEM 0.294
698
d.1.
15.1
.7.2

KNR 2-02
0205-01

Płyta rampy Płg1/0 gr. 24 cm
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto :
< wg PW/K/214 - Płg1/0 > (1.73+2.13)/2*1.45*0.24 m3 0.672

RAZEM 0.672
699
d.1.
15.1
.7.2

KNR 2-02
0216-02

Płyta rampy Płr1/0 gr. 15 cm
- C 20/25 W8

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/214 - Płr1/0 > (7.74+8.12)/2*3.00 m2 23.790

RAZEM 23.790
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PRZEDMIAR
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
700
d.1.
15.1
.7.2

KNR 2-02
0216-05

Płyta rampy Płr1/0 gr. 15 cm
- dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty - pogrubienie do 22 cm
- C 20/25 W8
Krotność = 7

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg PW/K/214 - Płr1/0 > (7.74+8.12)/2*3.00 m2 23.790

RAZEM 23.790
701
d.1.
15.1
.7.2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-214 > (389.04+129.50)/1000 t 0.519

RAZEM 0.519
702
d.1.
15.1
.7.2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 16 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-214 > (98.34+98.47)/1000 t 0.197

RAZEM 0.197
1.15
.1.7.

3

45223500-1 Ściana attyki Sca1/0

703
d.1.
15.1
.7.3

KNR 2-02
0207-03

Ściana attyki gr.12cm
- gr. 18 i 24 cm
- C 20/25

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto :
< wg PW/K/215 - Sca1/0 > 0.58*(14.92+0.30+0.625) m2 9.190

RAZEM 9.190
704
d.1.
15.1
.7.3

KNR 2-02
0207-07

Ściana attyki :
- dodatek za każdy 1cm różnicy gr.ścian ( do 30 cm )
- C 20/25
Krotność = 8

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto :
< wg PW/K/215 - Sca1/0 > 0.58*(14.92+0.30+0.625) m2 9.190

RAZEM 9.190
705
d.1.
15.1
.7.3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą żebrowaną #= 6 mm t

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-215 > 3.60/1000 t 0.004

RAZEM 0.004
706
d.1.
15.1
.7.3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną #= 12 mm t

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< wg Z-215 > 344.19/1000 t 0.344

RAZEM 0.344
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboczogodzina r-g 52744.4790 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość
1. Acetylen techniczny rozpuszczony kg 5.3628 5.3628 0.00 0.00
2. Bale iglaste obrzynane m3 0.6114 0.6114 0.00 0.00
3. Balustrada podjazdu dla osób niepełnosprawnych ze

stali ocynkowanej malowanej proszkowo zgodna z
dokumentacją projektową

m 36.1296 36.1296 0.00 0.00

4. Balustrada rampy ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo zgodna z dokumentacją projektową

m 104.1560 104.1560 0.00 0.00

5. Balustrada schodowa ze stali ozynkowanej malowa-
nej proszkowo zgodna z dokumentacją projektową

m 33.2800 33.2800 0.00 0.00

6. Benzyna do ekstrakcji dm3 27.4289 27.4289 0.00 0.00
7. Beton C 20/25 m3 44.4637 44.4637 0.00 0.00
8. Beton C 20/25 W8 m3 40.7401 40.7401 0.00 0.00
9. Beton C 30/37 m3 86.8621 86.8621 0.00 0.00

10. Beton C 30/37 W8 m3 25.0796 25.0796 0.00 0.00
11. Beton C 8/10 m3 88.2258 88.2258 0.00 0.00
12. Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,70 mm kg 1484.7716 1484.7716 0.00 0.00
13. Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm kg 44.6815 44.6815 0.00 0.00
14. Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 22866.7590 22866.7590 0.00 0.00
15. Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 66138.6560 66138.6560 0.00 0.00
16. Bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm szt. 437.9472 437.9472 0.00 0.00
17. Bloki wapienno-piaskowe18 szt. 144.6480 144.6480 0.00 0.00
18. Cegła budowlana pełna szt 3361.5120 3361.5120 0.00 0.00
19. Cement CEM I "32,50" kg 790.5738 790.5738 0.00 0.00
20. Cement CEM I "32,50" t 11.3247 11.3247 0.00 0.00
21. Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 8.1893 8.1893 0.00 0.00
22. Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 3.7880 3.7880 0.00 0.00
23. Drabiny z rur stalowych spawane kg 1.7605 1.7605 0.00 0.00
24. Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1.3850 1.3850 0.00 0.00
25. Drewno opałowe kg 234.7286 234.7286 0.00 0.00
26. Drobnoziarnista zaprawa do wygładzania ( szpachlo-

wania ) powierzchni tynków systemowa
kg 251.1168 251.1168 0.00 0.00

27. Drut stalowy okrągły kg 39.3288 39.3288 0.00 0.00
28. Drzwi wejściowe do laboratorium komputerowego

- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolo-
rze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz
- odporność ogniowa : EI 30 Sm
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00

29. Drzwi wejściowe do pomieszczeń administracji
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- kratka wentylacyjna min. 0,022 m2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolo-
rze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

30. Drzwi wejściowe do pomieszczeń administracji
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolo-
rze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00

31. Drzwi wejściowe do pomieszczeń gospodarczych
- stalowe, pełne, ze stali nierdzewnej,
- np. Porta Steel SOLID" z oscieżnicą stalową obej-
mującą szer. 15 cm,
- kratka wentylacyjna min.0,022 m2
- zamek zapadkowo-zasuwkowy
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

32. Drzwi wejściowe do pomieszczeń socjalno-magazy-
nowych
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt
- kratka wentylacyjna min. 0,022 m2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolo-
rze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość
33. Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych z

ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej w kolorze
kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy, funkcja panik "B"
- zalecana klasa odporności na włamania RC 3
(min.RC2)
- dwuskrzydłowe
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

34. Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych z
ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej w kolorze
kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy, funkcja panik "B"
- zalecana klasa odporności na włamania RC 3
(min.RC2)
- jednoskrzydłowe, kratka stalowa napowietrzająca
min. 0,022 m2
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową'

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

35. Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych z
ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej w kolorze
kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy,
- dwuskrzydłowe
- odporność ogniowa : EI 30
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

36. Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych z
ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej w kolorze
kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy,
- jednoskrzydłowe, kratka stalowa napowietrzająca
pęczniejąca min. 0,022 m2
- odporność ogniowa : EI 60
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

37. Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolo-
rze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz,
- kratka wentylacyjna pęczniejąca min. 0,022 m2
- odporność ogniowa : EI 60 - antypaniczne
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

38. Drzwi wejściowe do pomieszczeń WC dla osób nie-
pełnosprawnych
- stalowe, pełne, ze stali nierdzewnej,
- np. Porta Steel SOLID" z oscieżnicą stalową obej-
mującą szer. 15 cm,
- wyposażone w samozamykacz, podcięcie wentyla-
cyjne
- blokada łazienkowa
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

39. Drzwi wejściowe do przedsionka WC
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolo-
rze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz,
- podcięcie wentylacyjne,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00

40. Drzwi wejściowe do sal dydaktycznych
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolo-
rze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00
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Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość
41. Drzwi wejściowe do sali wykładowej 100

- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolo-
rze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz
- odporność ogniowa : EI 60 
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

42. Drzwi wejściowe do sali wykładowej 300
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolo-
rze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz
- odporność ogniowa : EI 60 - antypaniczne
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

43. Drzwi wejściowe do sali wykładowej 300
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolo-
rze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz, okucia antypaniczne
- odporność ogniowa : EI 60 - antypaniczne
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

44. Drzwi wejściowe do WC
- skrzydło "Porta CPL.1.5,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca szer. 15 cm, w kolo-
rze antracyt,
- zamek rolkowy,
- pochwyt,
- samozamykacz,
- podcięcie wentylacyjne,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00

45. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe z na-
świetlem szklone, wyposażone w samozamykacz, za-
mek rolkowo-ryglowy z funkcją panik "B ", kontaktron
z kontrolą rygla , system referencyjny Aluprof MB-
78EI lub równoważny, zalecana klasa odporności na
włamania RC3 (min.RC2), odporność ogniowa EI 60
pochwyt dwustronny na skrzydle głównym, zgodnie z
dokumentacja projektową,

m2 8.9720 8.9720 0.00 0.00

46. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe ze
ściankami i naświetlem szklone, wyposażone w sa-
mozamykacz, zamek rolkowo-rygłowy z funkcją panik
B "mediator", kontaktron z kontrolą rygla , system re-
ferencyjny Aluprof MB-78EI lub równoważny, zaleca-
na klasa odporności na włamania RC3 (min.RC2),
pochwyt dwustronny na obu skrzydłach, zgodnie z
dokumentacja projektową,

m2 13.0030 13.0030 0.00 0.00

47. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, aluminiowe szklo-
ne z naświetlem, wyposażone w samozamykacz, an-
typaniczne, zamek rolkowo-ryglowy, funkcja panik "B"
, kontaktron z kontolą rygla, zalecana klasa odpor-
nosci na włamania RC 3 (min.RC2), zamek i uchwyt
antypaniczny, pochwyt aluminiowy na skrzydle głów-
nym od zewnątrz, system referencyjny Aluprof MB-
86St lub równoważny, zgodnie z dokumentacja pro-
jektową,

m2 4.3180 4.3180 0.00 0.00

48. Dwuteownik IPN 140 kg 43.1000 43.1000 0.00 0.00
49. Dwuteownik IPN 200 kg 812.2000 812.2000 0.00 0.00
50. Elastyczna masa uszczelniająca systemowa kg 980.8164 980.8164 0.00 0.00
51. Elektrody stalowe do spawania stali szt. 223.4500 223.4500 0.00 0.00
52. Element mocujacy wkręt na kleju szt 815.4480 815.4480 0.00 0.00
53. Emulsja gruntująca systemowa dm3 358.1310 358.1310 0.00 0.00
54. Emulsja systemowa kg 41.3820 41.3820 0.00 0.00
55. Farba akrylowa dm3 867.1844 867.1844 0.00 0.00
56. Farba elewacyjna systemowa dm3 549.4125 549.4125 0.00 0.00
57. Farba emulsyjna dm3 62.7210 62.7210 0.00 0.00
58. Farba krzemianowa systemowa dm3 51.7928 51.7928 0.00 0.00
59. Farba lateksowa dm3 1462.6092 1462.6092 0.00 0.00
60. Farba olejna do gruntowania dm3 44.9197 44.9197 0.00 0.00
61. Farba olejna nawierzchniowa dm3 41.7884 41.7884 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość
62. Fizelina ochronna systemowa m2 94.0032 94.0032 0.00 0.00
63. Folia kubełkowa m2 86.8660 86.8660 0.00 0.00
64. Folia paroizolacyjna m2 768.7620 768.7620 0.00 0.00
65. Folia PE gr. 0,20 mm m2 686.3775 686.3775 0.00 0.00
66. Folia PE wodoszczelna m2 1372.7550 1372.7550 0.00 0.00
67. Folia w płynie, uszczelniająca systemowa kg 316.0166 316.0166 0.00 0.00
68. Gaz propan-butan kg 130.5170 130.5170 0.00 0.00
69. Gips szpachlowy kg 2417.6343 2417.6343 0.00 0.00
70. Gips szpachlowy Finisz kg 518.0242 518.0242 0.00 0.00
71. Gips szpachlowy Start kg 1942.8230 1942.8230 0.00 0.00
72. Gwoździe budowlane kg 414.3503 414.3503 0.00 0.00
73. Haki do muru kg 20.8944 20.8944 0.00 0.00
74. Haki do rur szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
75. Jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca systemo-

wa
kg 3.0720 3.0720 0.00 0.00

76. Klej do płyt gipsowych zwykły systemowy kg 199.8700 199.8700 0.00 0.00
77. Klej do wykładziny linoleum kg 1149.7345 1149.7345 0.00 0.00
78. Kolanko z blachy cynkowo-tytanowej rur spustowych

fi= 120 mm
szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00

79. Kołek rozporowy plastikowy z wkretem szt 368.9400 368.9400 0.00 0.00
80. Kołki mocujące szt. 1062.8691 1062.8691 0.00 0.00
81. Kołki rozporowe szt. 10885.1588 10885.1588 0.00 0.00
82. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie,

zgodnie z dokumentacją projektową
kg 2565.3000 2565.3000 0.00 0.00

83. Kotwy metalowe szt. 132.1984 132.1984 0.00 0.00
84. Kotwy wklejane na żywicy systemowe kpl. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
85. Kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją szt. 50.6820 50.6820 0.00 0.00
86. Krawędziaki iglaste m3 1.3250 1.3250 0.00 0.00
87. Kręgi betonowe o wewnętrznej fi= 1200 mm

wys.1000 mm
szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00

88. Kręgi betonowe o wewnętrznej fi= 1500 mm
wys.1000 mm

szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00

89. Kruszywo łamane t 29.3540 29.3540 0.00 0.00
90. Lakier asfaltowy kg 0.0400 0.0400 0.00 0.00
91. Listwa cokołowa, sytemowa do płyt gr. 15 cm m 144.8180 144.8180 0.00 0.00
92. Listwa narożna z siatką systemowa m 1570.7912 1570.7912 0.00 0.00
93. Listwa wykończająca m 508.7964 508.7964 0.00 0.00
94. Listwy iglaste kl.II m 80.8424 80.8424 0.00 0.00
95. Listwy maskujące m 334.9144 334.9144 0.00 0.00
96. Lustra wklejane m2 62.8056 62.8056 0.00 0.00
97. Łańcuch odprowadzajacy wodę z rynien, nierdzewny,

kwasoodporny
m 13.2000 13.2000 0.00 0.00

98. Łącznik do płyt gr. 15 cm, systemowy szt. 4775.0800 4775.0800 0.00 0.00
99. Łącznik, systemowy, do płyt gr. 14 cm szt. 731.1200 731.1200 0.00 0.00

100. Masa asfaltowa kg 135.2408 135.2408 0.00 0.00
101. Masa szpachlowa kg 620.3890 620.3890 0.00 0.00
102. Maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 241.1500 241.1500 0.00 0.00
103. Miał kamienny t 0.5792 0.5792 0.00 0.00
104. Narożniki ochronne szt. 58.5102 58.5102 0.00 0.00
105. Okna o pow. ponad 2,00 m2 :

- Okna zewnętrzne bez odporności ogniowej
- z płaskim  profilem aluminiowym,
- wyposażone w nawiewniki hydrosterowane typu "
EMM" f-my Aereco, w kolorze okna, montaż górny
profil okna
- szklone potrójnym pakietem szybowym
zespolonym, szkłem bezrefleksyjnym, przeźroczys-
tym, gr. 3 - 4 mm
- o wspólczynniku przenikania ciepła dla całego okna
U < 1,10 W/(m2K),
- bez pakietu okiennych kratek wentylacyjnych ( mon-
towanych jak pakiet szybowy )
- izolacyjność zestawu min. 32 dB

m2 280.9090 280.9090 0.00 0.00

106. Okna o pow. ponad 2,00 m2 :
- Okna zewnętrzne bez odporności ogniowej
- z płaskim  profilem aluminiowym,
- wyposażone w nawiewniki hydrosterowane typu "
EMM" f-my Aereco, w kolorze okna, montaż górny
profil okna
- szklone potrójnym pakietem szybowym
zespolonym, szkłem bezrefleksyjnym, przeźroczys-
tym, gr. 3 - 4 mm
- o wspólczynniku przenikania ciepła dla całego okna
U < 1,10 W/(m2K),
- z pakietem okiennych kratek wentylacyjnych ( mon-
towanych jak pakiet szybowy )
- izolacyjność zestawu min. 32 dB

m2 150.0570 150.0570 0.00 0.00
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w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość
107. Okna o pow. ponad 2,00 m2 :

- Okna zewnętrzne pożarowe EI 60
- z płaskim  profilem aluminiowym,
- wyposażone w nawiewniki hydrosterowane typu "
EMM" f-my Aereco, w kolorze okna, montaż górny
profil okna
- szklone potrójnym pakietem szybowym
zespolonym, szkłem bezrefleksyjnym, przeźroczys-
tym, gr. 3 - 4 mm
- o wspólczynniku przenikania ciepła dla całego okna
U < 1,10 W/(m2K),
- izolacyjność zestawu min. 32 dB

m2 102.4250 102.4250 0.00 0.00

108. Ościeżnica drzwi wewnętrznych - cena w cenie drzwi szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
109. Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie wykończone

- cena w cenie drzwi
szt. 79.0000 79.0000 0.00 0.00

110. Papa termozgrzewalna podkładowa, systemowa m2 735.5322 735.5322 0.00 0.00
111. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 750.8944 750.8944 0.00 0.00
112. Papier ścierny ark 5.7600 5.7600 0.00 0.00
113. Paski szkła szer.2.0 cm m 218.2745 218.2745 0.00 0.00
114. Pianka poliuretanowa dm3 257.9882 257.9882 0.00 0.00
115. Piasek m3 25.7691 25.7691 0.00 0.00
116. Piasek do zapraw m3 52.5675 52.5675 0.00 0.00
117. Płyta MDF gr. 9 mm, laminowana blacha stalową,

nierdzewną o powierzchni lustrzanej
m2 142.7034 142.7034 0.00 0.00

118. Płytki cokolikowe - gres m 66.0026 66.0026 0.00 0.00
119. Płytki glazurowane m2 613.9819 613.9819 0.00 0.00
120. Płytki gres trudnościeralne, antypoślizgowe m2 276.8892 276.8892 0.00 0.00
121. Płyty drogowe betonowe sześciokątne 15 cm z roz-

biórki
szt. 373.8150 373.8150 0.00 0.00

122. Płyty gipsowo-karonowe wodo-ogniochronne gr. 12,
50 mm

m2 8515.3520 8515.3520 0.00 0.00

123. Płyty komunikacyjne długie m2 0.6965 0.6965 0.00 0.00
124. Płyty komunikacyjne krótkie m2 0.3482 0.3482 0.00 0.00
125. Płyty pomostowe robocze m2 26.8145 26.8145 0.00 0.00
126. Płyty schodowe betonowe gr. 10 cm, szer. 36,6 cm,

dł. 305 cm
- samonośne
- np. firmy Dassag
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00

127. Płyty stropowe "wrocławskie"WPS m2 22.2642 22.2642 0.00 0.00
128. Płyty styropianowe 5 cm - docieplenie m3 0.2984 0.2984 0.00 0.00
129. Płyty styropianowe EPS 200 gr. 80 mm m2 626.6925 626.6925 0.00 0.00
130. Płyty styropianowe gr. 16 cm - docieplenie m3 12.1843 12.1843 0.00 0.00
131. Płyty styropianowe gr. 20 mm - docieplenie m2 28.7578 28.7578 0.00 0.00
132. Płyty styropianowe gr. 40 mm - docieplenie m2 6.0934 6.0934 0.00 0.00
133. Płyty styropianowe gr. 50 mm - docieplenie m2 115.8808 115.8808 0.00 0.00
134. Płyty styropianowe średniej gr. 150 mm - docieplenie m2 36.5400 36.5400 0.00 0.00
135. Płyty styropianowe średniej gr. 250 mm - docieplenie m2 611.8833 611.8833 0.00 0.00
136. Płyty styropianowe, fasadowe o grub. 16 cm m2 1129.3920 1129.3920 0.00 0.00
137. Płyty styropianowe, fasadowe o grub. 20 mm m2 172.2712 172.2712 0.00 0.00
138. Płyty styropianowe, fasadowe o grub. 8 cm m2 64.3780 64.3780 0.00 0.00
139. Płyty z wełny skalnej gr. 100 mm m2 2308.3504 2308.3504 0.00 0.00
140. Płyty ze styropianu XPS 100 gr. 150 mm m2 97.1460 97.1460 0.00 0.00
141. Pochwyt rampy ze stali nierdzewnej zgodny z doku-

mentacją projektową
m 10.8000 10.8000 0.00 0.00

142. Pochwyt zgodny z dokumentacją projektową m 43.0000 43.0000 0.00 0.00
143. Podkład tynkarski systemowy kg 270.2122 270.2122 0.00 0.00
144. Podkładowy tynk renowacyjny ( obrzutka półkryjąca )

do pomieszczeń suschych - systemowy
kg 470.8440 470.8440 0.00 0.00

145. Podokiennik wewnętrzny systemowy m 335.0000 335.0000 0.00 0.00
146. Preparat do iniekcji kg 1689.4800 1689.4800 0.00 0.00
147. Preparat gruntujący pod farby krzemianowe systemo-

wy
dm3 31.3896 31.3896 0.00 0.00

148. Preparat gruntujący systemowy ( warstwa sczepna ) kg 556.5100 556.5100 0.00 0.00
149. Preparat napowietrzajacy systemowy kg 21.9727 21.9727 0.00 0.00
150. Preprat do neutralizacji biologicznych porażeń podło-

ży systemowy
dm3 78.4740 78.4740 0.00 0.00

151. Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #=  6 mm kg 75.1500 75.1500 0.00 0.00
152. Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #= 10 mm kg 59.1600 59.1600 0.00 0.00
153. Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #= 12 mm kg 12584.7600 12584.7600 0.00 0.00
154. Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #= 16 mm kg 2918.2200 2918.2200 0.00 0.00
155. Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #= 20 mm t 0.2999 0.2999 0.00 0.00
156. Pręt do zbrojenia betonu żebrowany #= 8 mm kg 2452.0800 2452.0800 0.00 0.00
157. Pręt gwintowany M 16/410  z podkładkami i nakrętka-

mi
szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

158. Pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 83.6915 83.6915 0.00 0.00
159. Profil narożnikowy z siatką pancerną m 34.2705 34.2705 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość
160. Profile stalowe C100 m 8598.0253 8598.0253 0.00 0.00
161. Profile stalowe U100 m 3472.2794 3472.2794 0.00 0.00
162. Przelew wód opadowych w dachu płaskim szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
163. Rozcieńczalnik dm3 0.2520 0.2520 0.00 0.00
164. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 73.6323 73.6323 0.00 0.00
165. Roztwór impregnujący do przekształcania szkodli-

wych soli budowlanych systemowy
kg 62.7792 62.7792 0.00 0.00

166. Rura spustowa z balchycynkowo-tytanowej fi= 120
mm

m 45.0110 45.0110 0.00 0.00

167. Rura stalowa fi= 25,00x260 mm m 1.5000 1.5000 0.00 0.00
168. Rury deszczowe żeliwne z rewizją szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
169. Siatka cięto-ciągniona ze stali ocynkowanej m2 427.7696 427.7696 0.00 0.00
170. Siatka cięto-ciągniona ze stali ozynkowanje z ele-

mentami podkonstrukcji mocującej ze stali ocynko-
wanej

m2 155.0941 155.0941 0.00 0.00

171. Siatka osłonowa m2 243.7680 243.7680 0.00 0.00
172. Siatka przeciwskurczowa podłogowa z prętów fi= 4

mm o oczkach 10x10 cm
m2 122.3286 122.3286 0.00 0.00

173. Siatka tkana Rabitza m2 0.5670 0.5670 0.00 0.00
174. Siatka z włókna szklanego m2 11.2879 11.2879 0.00 0.00
175. Siatka z włókna szklanego elewacyjna systemowa m2 222.0017 222.0017 0.00 0.00
176. Siatka zbrojąca systemowa m2 1492.9082 1492.9082 0.00 0.00
177. Silikon kg 140.5112 140.5112 0.00 0.00
178. Skruszenie elementów z rozbiórki t 3.2280 3.2280 0.00 0.00
179. Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 18.3192 18.3192 0.00 0.00
180. Stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,

zgodnie z dokumentacją projektową
kg 6551.4600 6551.4600 0.00 0.00

181. Stopień schodowy betonowy 130x34x30 cm elem. 11.0000 11.0000 0.00 0.00
182. Sznur konopny smołowany kg 2.9000 2.9000 0.00 0.00
183. Szpachlówka celulozowa dm3 28.9050 28.9050 0.00 0.00
184. Ścianki działowe systemowe kabin sanitarne z

drzwiami, zgodne z dokumentacja projektową
m2 109.0060 109.0060 0.00 0.00

185. Ścianki działowe systemowe pełne kabin sanitarnych m2 92.2350 92.2350 0.00 0.00
186. Środek do izolacji przeciwwilgociowej kg 614.9820 614.9820 0.00 0.00
187. Środek gruntujacy systemowy dm3 51.8864 51.8864 0.00 0.00
188. Śruby stalowe z gwintem na całej długości z nakręt-

kami i podkładkami
kg 1.0060 1.0060 0.00 0.00

189. Taśma uszczelniająca systemowa m 8594.1550 8594.1550 0.00 0.00
190. Taśma uszczelniająca systemowa m 819.0336 819.0336 0.00 0.00
191. Taśma zbrojąca m 7233.9155 7233.9155 0.00 0.00
192. Tlen techniczny m3 16.0884 16.0884 0.00 0.00
193. Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0.5030 0.5030 0.00 0.00
194. Ttynk cienkowarstwowy, elewacyjny, systemowy kg 5317.3596 5317.3596 0.00 0.00
195. Tynk elewacyjny systemowy, cienkowarstwowy prze-

ciwko algom i grzybom
kg 455.6735 455.6735 0.00 0.00

196. Tynk renowacyjny z certyfikatem WTA - systemowy kg 2982.0120 2982.0120 0.00 0.00
197. Uchwyt do rur spustowych fi= 120 m szt 87.4000 87.4000 0.00 0.00
198. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 170.2560 170.2560 0.00 0.00
199. Wapno suchogaszone kg 184.7820 184.7820 0.00 0.00
200. Wapno suchogaszone t 11.9329 11.9329 0.00 0.00
201. Witryny aluminiowe :

- Witryny wewnętrzne bez odporności pożarowej
- ślusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9007,
- drzwi wyposażone w ;
- po trzy zawiasy na skrzydło,
- obudtronne klamki z zamkiem drzwiowym pojedyń-
czym, wpuszczanym z wkładką obustronną, komplet
klamek i z rozetkami 
  pod klamkę i z rozetkami zamka ze stali nierdzew-
nej, wykończenie matowe,
- samozamykacz kryty w ramie,
- szklenie pojedyńcze szkłem bezpiecznym typu float,
klasa min. P2,
- ościeżnica bezprogowa

m2 38.4350 38.4350 0.00 0.00

202. Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne bez odporności pożarowej
- ślusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9007,
- szklenie pojedyńcze szkłem bezpiecznym typu float,
klasa min. P2,

m2 63.0140 63.0140 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość
203. Witryny aluminiowe :

- Witryny wewnętrzne pożarowe EI 30
- ślusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9007,
- drzwi wyposażone w ;
- po trzy zawiasy na skrzydło,
- obudtronne klamki z zamkiem drzwiowym pojedyń-
czym, wpuszczanym z wkładką obustronną, komplet
klamek i z rozetkami 
  pod klamkę i z rozetkami zamka ze stali nierdzew-
nej, wykończenie matowe,
- samozamykacz kryty w ramie,
- szklenie pojedyńcze szkłem bezpiecznym typu float,
klasa min. P2,
- oscieżnica bezprogowa

m2 72.7860 72.7860 0.00 0.00

204. Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI 30
- ślusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9007,
- szklenie pojedyńcze szkłem bezpiecznym typu float,
klasa min. P2,

m2 9.1870 9.1870 0.00 0.00

205. Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI 60
- ślusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9007,
- szklenie pojedyńcze szkłem bezpiecznym typu float,
klasa min. P2,

m2 7.3990 7.3990 0.00 0.00

206. Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI 60, drzwi EI 30Sm
- ślusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9007,
- drzwi wyposażone w ;
- po trzy zawiasy na skrzydło,
-- obudtronne klamki z zamkiem drzwiowym pojedyń-
czym, wpuszczanym z wkładką obustronną, komplet
klamek i z rozetkami 
  pod klamkę i z rozetkami zamka ze stali nierdzew-
nej, wykończenie matowe,
- samozamykacz kryty w ramie,
- szklenie pojedyńcze szkłem bezpiecznym typu float,
klasa min. P2,
- oscieżnica bezprogowa
- szer. skrzydła głównego min. 90 cm.

m2 111.9820 111.9820 0.00 0.00

207. Wkręty stalowe do blach z łbem płaskim kg 12.3430 12.3430 0.00 0.00
208. Wkręty stalowe samogwintujące do blach kg 0.1531 0.1531 0.00 0.00
209. Woda m3 17.0528 17.0528 0.00 0.00
210. Wykładzina podłogowa dywanowa dla budynków uży-

tecznosci publicznej,spełniająca normy p.poż, o wy-
sokiej odpornosci na ścieranie

m2 541.2338 541.2338 0.00 0.00

211. Wykładzina podłogowa linoleum m2 2506.4212 2506.4212 0.00 0.00
212. Wylewka z blachy cynkowo-tytanowej rur spustowych

fi= 120 mm
szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

213. Wzmocniona siatka z włókna szklanego, systemowa m2 508.1622 508.1622 0.00 0.00
214. Zaprawa cementowa M-7 m3 2.2493 2.2493 0.00 0.00
215. Zaprawa cementowa M 12 m3 41.8176 41.8176 0.00 0.00
216. Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 2.9232 2.9232 0.00 0.00
217. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0272 0.0272 0.00 0.00
218. Zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.9552 0.9552 0.00 0.00
219. Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 62.9728 62.9728 0.00 0.00
220. Zaprawa do faset kg 48.6400 48.6400 0.00 0.00
221. Zaprawa do spoinowania plytek ściennych kg 23.9803 23.9803 0.00 0.00
222. Zaprawa do zasklepiania otworów kg 841.3200 841.3200 0.00 0.00
223. Zaprawa gipsowa systemowa kg 895.0700 895.0700 0.00 0.00
224. Zaprawa klejąca do glazury kg 6007.3828 6007.3828 0.00 0.00
225. Zaprawa klejąca do płyt styropianowych kg 889.6635 889.6635 0.00 0.00
226. Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych kg 126.2934 126.2934 0.00 0.00
227. Zaprawa klejąca do płytek podłogowych kg 2701.0270 2701.0270 0.00 0.00
228. Zaprawa klejąca systemowa kg 7969.9082 7969.9082 0.00 0.00
229. Zaprawa klejowa do płytek ściennych kg 237.5194 237.5194 0.00 0.00
230. Zaprawa naprawcza kg 7022.5159 7022.5159 0.00 0.00
231. Zaprawa samopoziomująca kg 20970.5600 20970.5600 0.00 0.00
232. Zaprawa spoinująca do glazury kg 240.7772 240.7772 0.00 0.00
233. Zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych kg 7.6157 7.6157 0.00 0.00
234. Zaprawa spoinująca do płytek podłogowych kg 108.5840 108.5840 0.00 0.00
235. Zaprawa wapienna m3 0.1268 0.1268 0.00 0.00
236. Zaprawa zbrojąca systemowa kg 8088.3902 8088.3902 0.00 0.00
237. Zaprawa zbrojeniowa i klejąca, systemowa kg 1306.7028 1306.7028 0.00 0.00
238. Zbrojenie rozproszone kg 1185.3480 1185.3480 0.00 0.00
239. Zestaw systemowy docieplenia z tynkiem cienkowar-

stwowym
kpl. 1193.7700 1193.7700 0.00 0.00

240. Złącze listwy cokołowej, systemowe szt. 147.6300 147.6300 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość
241. Materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Betoniarka elektryczna m-g 80.2467 0.00 0.00
2. Ciągnik kołowy m-g 19.1091 0.00 0.00
3. Frezarka do betonu m-g 23.0607 0.00 0.00
4. Giętarka do prętów m-g 86.5440 0.00 0.00
5. Koparko-ładowarka m-g 55.5843 0.00 0.00
6. Nożyce do prętów m-g 104.5740 0.00 0.00
7. Pompa do betonu na samochodzie m-g 22.4440 0.00 0.00
8. Prościarka do prętów m-g 77.5290 0.00 0.00
9. Przyczepa dłużycowa 10 t m-g 3.5210 0.00 0.00

10. Przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 1.2355 0.00 0.00
11. Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5,00 t m-g 1.3558 0.00 0.00
12. Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 12.2037 0.00 0.00
13. Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.7931 0.00 0.00
14. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2582 0.00 0.00
15. Rusztowanie m-g 308.1924 0.00 0.00
16. Samochód skrzyniowy m-g 68.3493 0.00 0.00
17. Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 16.7200 0.00 0.00
18. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 456.4210 0.00 0.00
19. Sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 1.9028 0.00 0.00
20. Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 13.6800 0.00 0.00
21. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1580 0.00 0.00
22. Środek transportowy m-g 422.2362 0.00 0.00
23. Urządzenie do zacierania betonu m-g 104.8528 0.00 0.00
24. Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.1742 0.00 0.00
25. Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.3241 0.00 0.00
26. Wyciąg m-g 721.4042 0.00 0.00
27. Żuraw okienny m-g 23.7418 0.00 0.00
28. Żuraw samochodowy m-g 57.1789 0.00 0.00
29. Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 37.8649 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

1 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE
1.1 45262100-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I RUSZTOWANIA

1
d.1.

1

Cennik zakła-
dowy

Ogrodzenia tymczasowe
Cena* za 1 mb kompletu: ? zł /
dzień
Komplet: panel, dwie stopy, jedna
klamra spinająca
DANE TECHNICZNE:
Materiał: Stal cynkowana ogniowo
Długość: 3454 cm
Wysokość: 2045 mm
Waga: 13.6 kg
Średnica rury pionowej: 40,0 x 1,25
mm
Średnica rury poziomej: 25,0 x 1,25
mm
Rozmiar oczek: 100 x 260 mm
Średnica drutu: 3 mm
Brama : na zasadzie zdejmowanego
panelu

kpl. 1.000

Razem pozycja 1 0.00000 1.000 0.00
1.2 45111300-1 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

1.2.
1

45111300-1 Dach

2
d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m 159.830

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

Razem pozycja 2 0.00000 159.830 0.00
3

d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy
nie nadającej się do użytku

m 81.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1100 0.00 0.00000

Razem pozycja 3 0.00000 81.000 0.00
4

d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2 152.501

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3000 0.00 0.00000

Razem pozycja 4 0.00000 152.501 0.00
5

d.1.
2.1

KNR 5-06
1208-01
z.o.2.4. 
analogia

Demontaż istniejących elementów
- mocowanych do połaci dachowej

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.78*0.955*0.6=

r-g 1.0199 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy
0.35*0.6=

m-g 0.2100 0.00 0.00000

Razem pozycja 5 0.00000 4.000 0.00
6

d.1.
2.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z dachu budynku gruzu m3 3.934

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5400 0.00 0.00000

Razem pozycja 6 0.00000 3.934 0.00
7

d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowar-
ką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 5 samochodów samowyładow-
czych

m3 3.934

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka m-g 0.1010 0.00 0.00000

Razem pozycja 7 0.00000 3.934 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

8
d.1.
2.1

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie złomu w miejsce składo-
wania :
- na odległość ponad 10 km

m3 2.560

Razem pozycja 8 0.00000 2.560 0.00
9

d.1.
2.1

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.704.09

Opłata za utylizację ze stawkami za
korzystanie ze środowiska :
- złom metalowy
- wartość wyśredniona

tona 0.026

Razem pozycja 9 0.00000 0.026 0.00
1.2.

2
45111300-1 Piętro III

10
d.1.
2.2

KNR 2-02
1005-01

Demontaż istniejących skrzydeł
okiennych
- analogia ( przyjeto 10% robocizny
montażu )

m2 75.699

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.11*0.10=0.211=

r-g 0.2110 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 10 0.00000 75.699 0.00
11

d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wew-
nętrznych

m 64.700

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8500 0.00 0.00000

Razem pozycja 11 0.00000 64.700 0.00
12

d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych
o powierzchni do 2 m2

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.00000

Razem pozycja 12 0.00000 4.000 0.00
13

d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych
o powierzchni ponad 2 m2

m2 72.891

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000

Razem pozycja 13 0.00000 72.891 0.00
14

d.1.
2.2

KNR 2-02
1017-02
analogia

Demontaż istniejacych skrzydeł
drzwiowych
- przyjęto 50% nakładów R i S mon-
tażu

m2 22.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 14 0.00000 22.800 0.00
15

d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt. 7.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.00000

Razem pozycja 15 0.00000 7.000 0.00
16

d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni ponad 2 m2

m2 14.400

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000

Razem pozycja 16 0.00000 14.400 0.00
17

d.1.
2.2

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej :
- na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjący-
mi : farbą, tapetą, glazurą

m2 197.690
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00 0.00000

Razem pozycja 17 0.00000 197.690 0.00
18

d.1.
2.2

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej :
- na stropach płaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjący-
mi : farbą, tapetą

m2 75.594

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5400 0.00 0.00000

Razem pozycja 18 0.00000 75.594 0.00
19

d.1.
2.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z
cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 59.719

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.2700 0.00 0.00000

Razem pozycja 19 0.00000 59.719 0.00
20

d.1.
2.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 47.532

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9500 0.00 0.00000

Razem pozycja 20 0.00000 47.532 0.00
21

d.1.
2.2

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/
4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 15.660

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5500 0.00 0.00000

Razem pozycja 21 0.00000 15.660 0.00
22

d.1.
2.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z piętra budynku gruzu m3 82.780

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5400 0.00 0.00000

Razem pozycja 22 0.00000 82.780 0.00
23

d.1.
2.2

KNR 4-04
1103-03

Zaladowanie gruzu koparko-ladowar-
ka przy obsludze na zmiane robocza
przez 5 samochodow samowyladow-
czych

m3 82.780

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka m-g 0.1010 0.00 0.00000

Razem pozycja 23 0.00000 82.780 0.00
24

d.1.
2.2

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie gruzu w miejsce składo-
wania :
- na odległość ponad 10 km

m3 82.780

Razem pozycja 24 0.00000 82.780 0.00
25

d.1.
2.2

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami
za korzystanie ze środowiska :
- zmieszane odpady z budowy, re-
montów i demontażu
- wartość wyśredniona

tona 130.732

Razem pozycja 25 0.00000 130.732 0.00
1.2.

3
45111300-1 Piętro II

26
d.1.
2.3

KNR 2-02
1005-01

Demontaż istniejących skrzydeł
okiennych
- analogia ( przyjeto 10% robocizny
montażu )

m2 75.699

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.11*0.10=0.211=

r-g 0.2110 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 26 0.00000 75.699 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

27
d.1.
2.3

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wew-
nętrznych

m 64.700

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8500 0.00 0.00000

Razem pozycja 27 0.00000 64.700 0.00
28

d.1.
2.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych
o powierzchni do 2 m2

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.00000

Razem pozycja 28 0.00000 4.000 0.00
29

d.1.
2.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych
o powierzchni ponad 2 m2

m2 72.891

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000

Razem pozycja 29 0.00000 72.891 0.00
30

d.1.
2.3

KNR 2-02
1017-02
analogia

Demontaż istniejacych skrzydeł
drzwiowych
- przyjęto 50% nakładów R i S mon-
tażu

m2 24.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 30 0.00000 24.000 0.00
31

d.1.
2.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt. 6.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.00000

Razem pozycja 31 0.00000 6.000 0.00
32

d.1.
2.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni ponad 2 m2

m2 16.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000

Razem pozycja 32 0.00000 16.800 0.00
33

d.1.
2.3

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej :
- na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjący-
mi : farbą, tapetą, glazurą

m2 172.075

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00 0.00000

Razem pozycja 33 0.00000 172.075 0.00
34

d.1.
2.3

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej :
- na stropach płaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjący-
mi : farbą, tapetą

m2 144.246

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5400 0.00 0.00000

Razem pozycja 34 0.00000 144.246 0.00
35

d.1.
2.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z
cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 36.813

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.2700 0.00 0.00000

Razem pozycja 35 0.00000 36.813 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

36
d.1.
2.3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 11.100

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9500 0.00 0.00000

Razem pozycja 36 0.00000 11.100 0.00
37

d.1.
2.3

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych zbrojonych :
- schody

m3 3.044

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 24.7600 0.00 0.00000

Razem pozycja 37 0.00000 3.044 0.00
38

d.1.
2.3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z piętra budynku gruzu m3 57.605

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5400 0.00 0.00000

Razem pozycja 38 0.00000 57.605 0.00
39

d.1.
2.3

KNR 4-04
1103-03

Zaladowanie gruzu koparko-ladowar-
ka przy obsludze na zmiane robocza
przez 5 samochodow samowyladow-
czych

m3 57.605

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka m-g 0.1010 0.00 0.00000

Razem pozycja 39 0.00000 57.605 0.00
40

d.1.
2.3

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie gruzu w miejsce składo-
wania :
- na odległość ponad 10 km

m3 57.605

Razem pozycja 40 0.00000 57.605 0.00
41

d.1.
2.3

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami
za korzystanie ze środowiska :
- zmieszane odpady z budowy, re-
montów i demontażu
- wartość wyśredniona

tona 90.099

Razem pozycja 41 0.00000 90.099 0.00
1.2.

4
45111300-1 Piętro I

42
d.1.
2.4

KNR 4-01
0354-07

Demontaż okratowania zewnętrznego
okien

szt. 30.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5800 0.00 0.00000

Razem pozycja 42 0.00000 30.000 0.00
43

d.1.
2.4

KNR 2-02
1005-01

Demontaż istniejących skrzydeł
okiennych
- analogia ( przyjeto 10% robocizny
montażu )

m2 74.951

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.11*0.10=0.211=

r-g 0.2110 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 43 0.00000 74.951 0.00
44

d.1.
2.4

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wew-
nętrznych

m 64.060

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8500 0.00 0.00000

Razem pozycja 44 0.00000 64.060 0.00
45

d.1.
2.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych
o powierzchni do 2 m2

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.00000

Razem pozycja 45 0.00000 4.000 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

46
d.1.
2.4

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych
o powierzchni ponad 2 m2

m2 72.143

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000

Razem pozycja 46 0.00000 72.143 0.00
47

d.1.
2.4

KNR 2-02
1017-02
analogia

Demontaż istniejacych skrzydeł
drzwiowych
- przyjęto 50% nakładów R i S mon-
tażu

m2 25.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 47 0.00000 25.800 0.00
48

d.1.
2.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.00000

Razem pozycja 48 0.00000 1.000 0.00
49

d.1.
2.4

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni ponad 2 m2

m2 31.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000

Razem pozycja 49 0.00000 31.200 0.00
50

d.1.
2.4

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej :
- na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjący-
mi : farbą, tapetą, glazurą

m2 169.734

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00 0.00000

Razem pozycja 50 0.00000 169.734 0.00
51

d.1.
2.4

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej :
- na stropach płaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjący-
mi : farbą, tapetą

m2 176.346

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5400 0.00 0.00000

Razem pozycja 51 0.00000 176.346 0.00
52

d.1.
2.4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z
cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 52.789

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.2700 0.00 0.00000

Razem pozycja 52 0.00000 52.789 0.00
53

d.1.
2.4

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/
4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 65.100

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5500 0.00 0.00000

Razem pozycja 53 0.00000 65.100 0.00
54

d.1.
2.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych zbrojonych :
- istniejace schody

m3 2.985

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 24.7600 0.00 0.00000

Razem pozycja 54 0.00000 2.985 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

55
d.1.
2.4

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z piętra budynku gruzu m3 77.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5400 0.00 0.00000

Razem pozycja 55 0.00000 77.200 0.00
56

d.1.
2.4

KNR 4-04
1103-03

Zaladowanie gruzu koparko-ladowar-
ka przy obsludze na zmiane robocza
przez 5 samochodow samowyladow-
czych

m3 77.200

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka m-g 0.1010 0.00 0.00000

Razem pozycja 56 0.00000 77.200 0.00
57

d.1.
2.4

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie gruzu w miejsce składo-
wania :
- na odległość ponad 10 km

m3 77.200

Razem pozycja 57 0.00000 77.200 0.00
58

d.1.
2.4

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami
za korzystanie ze środowiska :
- zmieszane odpady z budowy, re-
montów i demontażu
- wartość wyśredniona

tona 121.943

Razem pozycja 58 0.00000 121.943 0.00
59

d.1.
2.4

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie złomu w miejsce składo-
wania :
- na odległość do 5 km

m3 1.499

Razem pozycja 59 0.00000 1.499 0.00
60

d.1.
2.4

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.704.09

Opłata za utylizację ze stawkami za
korzystanie ze środowiska :
- złom metalowy
- wartość wyśredniona

tona 1.510

Razem pozycja 60 0.00000 1.510 0.00
1.2.

5
45111300-1 Parter

61
d.1.
2.5

KNR 4-01
0354-07

Demontaż okratowania zewnętrznego
okien

szt. 21.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5800 0.00 0.00000

Razem pozycja 61 0.00000 21.000 0.00
62

d.1.
2.5

KNR 2-02
1005-01

Demontaż istniejących skrzydeł
okiennych
- analogia ( przyjeto 10% robocizny
montażu )

m2 55.522

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.11*0.10=0.211=

r-g 0.2110 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 62 0.00000 55.522 0.00
63

d.1.
2.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych
o powierzchni do 2 m2

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.00000

Razem pozycja 63 0.00000 4.000 0.00
64

d.1.
2.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych
o powierzchni ponad 2 m2

m2 52.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000

Razem pozycja 64 0.00000 52.240 0.00
65

d.1.
2.5

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wew-
nętrznych

m 47.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8500 0.00 0.00000

Razem pozycja 65 0.00000 47.300 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

66
d.1.
2.5

KNR 2-02
1017-02
analogia

Demontaż istniejacych skrzydeł
drzwiowych
- przyjęto 50% nakładów R i S mon-
tażu

m2 28.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 66 0.00000 28.000 0.00
67

d.1.
2.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt. 13.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.00000

Razem pozycja 67 0.00000 13.000 0.00
68

d.1.
2.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni ponad 2 m2

m2 6.400

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000

Razem pozycja 68 0.00000 6.400 0.00
69

d.1.
2.5

KNR 2-05
0121-01 z.o.7. 

Demontaż bram stalowych otwiera-
nych o masie do 0.5 t w halach i bu-
dynkach

t 1.485

-- Robocizna --
Roboczogodzina
53.27*0.955*0.3=

r-g 15.2619 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t
5.5*0.3=

m-g 1.6500 0.00 0.00000

Ciągnik kołowy
2.4*0.3=

m-g 0.7200 0.00 0.00000

Przyczepa dłużycowa 4,5 t
2.4*0.3=

m-g 0.7200 0.00 0.00000

Spawarka elektryczna wirująca 300 A
2.9*0.3=

m-g 0.8700 0.00 0.00000

Razem pozycja 69 0.00000 1.485 0.00
70

d.1.
2.5

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej :
- na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjący-
mi : farbą, tapetą, glazurą

m2 167.747

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00 0.00000

Razem pozycja 70 0.00000 167.747 0.00
71

d.1.
2.5

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej :
- na stropach płaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjący-
mi : farbą, tapetą

m2 179.397

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5400 0.00 0.00000

Razem pozycja 71 0.00000 179.397 0.00
72

d.1.
2.5

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z
cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 70.715

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.2700 0.00 0.00000

Razem pozycja 72 0.00000 70.715 0.00
73

d.1.
2.5

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 95.850

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina r-g 0.9500 0.00 0.00000
Razem pozycja 73 0.00000 95.850 0.00

74
d.1.
2.5

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/
4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 40.240

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5500 0.00 0.00000

Razem pozycja 74 0.00000 40.240 0.00
75

d.1.
2.5

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych zbrojonych :
- istniejące schody
- pochylnia rampy

m3 4.333

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 24.7600 0.00 0.00000

Razem pozycja 75 0.00000 4.333 0.00
76

d.1.
2.5

KNR 4-01
0211-01

Skucie starych i zniszczonych ele-
mentów betonowych
- przy głębokości skucia do 1 cm na
podłogach
- zewnętrzne rampy załadunkowo-wy-
ładunkowe

m2 144.780

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9600 0.00 0.00000

Razem pozycja 76 0.00000 144.780 0.00
77

d.1.
2.5

KNR 2-05
0904-05 z.o.7. 
analogia

Demontaż obramienia ramp, zała-
dunkowo-wyładunkowych, z kątowni-
ka stalowego

m 67.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
3.768*0.955*0.4=

r-g 1.4394 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy
0.018*0.4=

m-g 0.0072 0.00 0.00000

Spawarka elektryczna wirująca 300 A
0.314*0.4=

m-g 0.1256 0.00 0.00000

Razem pozycja 77 0.00000 67.000 0.00
78

d.1.
2.5

KNR 2-02
1207-01
analogia

Demontaż "balustrad" rampy
- przyjeto 50% nakładów R i S mon-
tażu

m 67.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.83*50/100=0.915=

r-g 0.9150 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.01*50/100=0.005=

m-g 0.0050 0.00 0.00000

Spawarka elektryczna wirująca 300 A
0.45*50/100=0.225=

m-g 0.2250 0.00 0.00000

Środek transportowy
0.01*50/100=0.005=

m-g 0.0050 0.00 0.00000

Razem pozycja 78 0.00000 67.000 0.00
79

d.1.
2.5

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3 112.201

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5400 0.00 0.00000

Razem pozycja 79 0.00000 112.201 0.00
80

d.1.
2.5

KNR 4-04
1103-03

Zaladowanie gruzu koparko-ladowar-
ka przy obsludze na zmiane robocza
przez 5 samochodow samowyladow-
czych

m3 112.201

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka m-g 0.1010 0.00 0.00000

Razem pozycja 80 0.00000 112.201 0.00
81

d.1.
2.5

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie gruzu w miejsce składo-
wania :
- na odległość ponad 10 km

m3 108.987

Razem pozycja 81 0.00000 108.987 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

82
d.1.
2.5

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami
za korzystanie ze środowiska :
- zmieszane odpady z budowy, re-
montów i demontażu
- wartość wyśredniona

tona 174.325

Razem pozycja 82 0.00000 174.325 0.00
83

d.1.
2.5

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie złomu w miejsce składo-
wania :
- na odległość ponad 10 km

m3 3.214

Razem pozycja 83 0.00000 3.214 0.00
84

d.1.
2.5

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.704.09

Opłata za utylizację ze stawkami za
korzystanie ze środowiska :
- złom metalowy
- wartość wyśredniona

tona 336.883

Razem pozycja 84 0.00000 336.883 0.00
1.2.

6
45111300-1 Piwnice

85
d.1.
2.6

KNR 2-02
1005-01

Demontaż istniejących skrzydeł
okiennych
- analogia ( przyjeto 10% robocizny
montażu )

m2 80.260

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.11*0.10=0.211=

r-g 0.2110 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 85 0.00000 80.260 0.00
86

d.1.
2.6

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wew-
netrznych

m 85.900

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8500 0.00 0.00000

Razem pozycja 86 0.00000 85.900 0.00
87

d.1.
2.6

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych
o powierzchni do 2 m2

szt. 15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.00000

Razem pozycja 87 0.00000 15.000 0.00
88

d.1.
2.6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych
o powierzchni ponad 2 m2

m2 2.808

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000

Razem pozycja 88 0.00000 2.808 0.00
89

d.1.
2.6

KNR 2-02
1017-02
analogia

Demontaż istniejacych skrzydeł
drzwiowych
- przyjęto 50% nakładów R i S mon-
tażu

m2 27.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 89 0.00000 27.000 0.00
90

d.1.
2.6

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.00000

Razem pozycja 90 0.00000 4.000 0.00
91

d.1.
2.6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni ponad 2 m2

m2 19.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.00000

Razem pozycja 91 0.00000 19.800 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

92
d.1.
2.6

KNR 2-05
0121-01 z.o.7. 

Demontaż bram stalowych otwiera-
nych o masie do 0.5 t w halach i bu-
dynkach

t 0.231

-- Robocizna --
Roboczogodzina
53.27*0.955*0.3=

r-g 15.2619 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t
5.5*0.3=

m-g 1.6500 0.00 0.00000

Ciągnik kołowy
2.4*0.3=

m-g 0.7200 0.00 0.00000

Przyczepa dłużycowa 4,5 t
2.4*0.3=

m-g 0.7200 0.00 0.00000

Spawarka elektryczna wirująca 300 A
2.9*0.3=

m-g 0.8700 0.00 0.00000

Razem pozycja 92 0.00000 0.231 0.00
93

d.1.
2.6

KNR 4-01
0211-01

Skucie starych i zniszczonych ele-
mentów betonowych
- przy głębokości skucia do 1 cm na
podłogach
- zewnętrzne rampy załadunkowo-wy-
ładunkowe

m2 62.260

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9600 0.00 0.00000

Razem pozycja 93 0.00000 62.260 0.00
94

d.1.
2.6

KNR 4-01
0212-01

Rozebranie podposadzkowej wylewki
cementowej gr. 3,50 cm

m3 0.236

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 13.8100 0.00 0.00000

Razem pozycja 94 0.00000 0.236 0.00
95

d.1.
2.6

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej :
- na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjący-
mi : farbą, tapetą, glazurą

m2 210.655

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00 0.00000

Razem pozycja 95 0.00000 210.655 0.00
96

d.1.
2.6

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej :
- na stropach płaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
- odbicie łącznie z warstwami kryjący-
mi : farbą, tapetą

m2 177.960

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5400 0.00 0.00000

Razem pozycja 96 0.00000 177.960 0.00
97

d.1.
2.6

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z
cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 66.118

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.2700 0.00 0.00000

Razem pozycja 97 0.00000 66.118 0.00
98

d.1.
2.6

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/
4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 12.870

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5500 0.00 0.00000

Razem pozycja 98 0.00000 12.870 0.00
99

d.1.
2.6

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych zbrojonych :
- schody istniejące

m3 2.831

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 24.7600 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 99 0.00000 2.831 0.00
100
d.1.
2.6

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3 89.734

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.9100 0.00 0.00000

Razem pozycja 100 0.00000 89.734 0.00
101
d.1.
2.6

KNR 4-04
1103-03

Zaladowanie gruzu koparko-ladowar-
ka przy obsludze na zmiane robocza
przez 5 samochodow samowyladow-
czych

m3 89.734

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka m-g 0.1010 0.00 0.00000

Razem pozycja 101 0.00000 89.734 0.00
102
d.1.
2.6

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie gruzu w miejsce składo-
wania :
- na odległość ponad 10 km

m3 89.734

Razem pozycja 102 0.00000 89.734 0.00
103
d.1.
2.6

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.709.04

Opłata za składowanie ze stawkami
za korzystanie ze środowiska :
- zmieszane odpady z budowy, re-
montów i demontażu
- wartość wyśredniona

tona 141.537

Razem pozycja 103 0.00000 141.537 0.00
104
d.1.
2.6

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.600.40

Wywiezienie złomu w miejsce składo-
wania :
- na odległość ponad 10 km

m3 0.370

Razem pozycja 104 0.00000 0.370 0.00
105
d.1.
2.6

WKI zeszyt Nr
16/2020(1934)
2.704.09

Opłata za utylizację ze stawkami za
korzystanie ze środowiska :
- złom metalowy
- wartość wyśredniona

tona 0.231

Razem pozycja 105 0.00000 0.231 0.00
1.2.

7
Robboty dodatkowe

106
d.1.
2.7

KNR 4-04
1001-04

Przygotowanie cegieł pełnych całych
na zaprawie cementowo-wapiennej z
rozbiórki do użytku

szt. 11874.038

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0115 0.00 0.00000

Razem pozycja 106 0.00000 11874.038 0.00
107
d.1.
2.7

Analiza własna Skruszenie, kruszarką, rozebranych
elementów betonowych dla dalszego
użycia :
- wykonanie recyklatu w użyciu za-
miast kruszywa łamanego

t 3.228

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5400 0.00 0.00000

-- Materiały --
Skruszenie elementów z rozbiórki t 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Ciągnik kołowy m-g 0.4200 0.00 0.00000
Przyczepa samowyładowcza do ciąg-
nika 5,00 t

m-g 0.4200 0.00 0.00000

Razem pozycja 107 0.00000 3.228 0.00
1.3 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - POSADOWIENIE

1.3.
1

45262300-4 Posadowienie elementów fundamentów i konstrukcji żelbetowych

1.3.
1.1

Pod płytę fundamentową PDF1/-1

108
d.1.
3.1.

1

KNR 2-01
0217-02 z.sz.
2.3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat. III Bez ręcz-
nego wyrównania powierzchni odkła-
du.

m3 126.480

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.1441*0.5=

r-g 0.0720 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka m-g 0.0698 0.00 0.00000

Razem pozycja 108 0.00000 126.480 0.00
109
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 10 cm na
podłożu gruntowym pod elementy
fundamentowe
- C 8/10

m3 29.272

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 109 0.00000 29.272 0.00
110
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- pierwsza warstwa

m2 56.407

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0635 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja systemowa kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0005 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 110 0.00000 56.407 0.00
111
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- druga warstwa

m2 56.407

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0587 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja systemowa kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0004 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 111 0.00000 56.407 0.00
112
d.1.
3.1.

1

Wycena włas-
na w oparciu o
KNR-W 2-18
0513-06

Ustawienie kręgów betonowych o
wewnętrznej fi= 1500 mm w gotowym
wykopie
- za każdą sztukę h=  1,00 m

szt 20.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.0600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kręgi betonowe o wewnętrznej fi=
1500 mm wys.1000 mm

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0200 0.00 0.00000
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 2.1600 0.00 0.00000
Środek do izolacji przeciwwilgociowej kg 3.9600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.5000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 1.2000 0.00 0.00000

Razem pozycja 112 0.00000 20.000 0.00
113
d.1.
3.1.

1

KNNR 2 0109-
04

Wypełnienie wnętrzy kręgów beto-
nem
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3 35.325

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3800 0.00 0.00000

-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Beton C 8/10 m3 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0630 0.00 0.00000

Razem pozycja 113 0.00000 35.325 0.00
114
d.1.
3.1.

1

KNR 2-01
0320-0801
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów
- o ścianach pionowych w gruntach
kat. III-IV;
- głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-
1,5 m

m3 41.499

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5567 0.00 0.00000

Razem pozycja 114 0.00000 41.499 0.00
115
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
0205-01

Płyta fundamentowa żelbetowa PF1/-
1
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37 W8

m3 21.290

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4467 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 W8 m3 1.0150 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0020 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0010 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 115 0.00000 21.290 0.00
116
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.143

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 116 0.00000 0.143 0.00
117
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 16 mm

t 2.575

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 16 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 117 0.00000 2.575 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

118
d.1.
3.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 20 mm

t 0.294

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 20 mm

t 1.0200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Wyciąg m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 118 0.00000 0.294 0.00
1.3.
1.2

Pod ścianę Śc1/-1

119
d.1.
3.1.

2

KNR 2-01
0217-02 z.sz.
2.3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat. III Bez ręcz-
nego wyrównania powierzchni odkła-
du.

m3 15.925

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.1441*0.5=

r-g 0.0720 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka m-g 0.0698 0.00 0.00000

Razem pozycja 119 0.00000 15.925 0.00
120
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 10 cm na
podłożu gruntowym pod elementy
fundamentowe
- C 8/10

m3 0.227

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 120 0.00000 0.227 0.00
121
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- pierwsza warstwa

m2 2.269

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0635 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja systemowa kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0005 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 121 0.00000 2.269 0.00
122
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- druga warstwa

m2 2.269

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0587 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja systemowa kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Wyciąg m-g 0.0004 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 122 0.00000 2.269 0.00
123
d.1.
3.1.

2

Wycena włas-
na w oparciu o
KNR-W 2-18
0513-04

Ustawienie kręgów betonowych o
wewnętrznej fi= 1200 mm w gotowym
wykopie
- za każdą sztukę h=  1,00 m

szt 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kręgi betonowe o wewnętrznej fi=
1200 mm wys.1000 mm

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0200 0.00 0.00000
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1.7600 0.00 0.00000
Środek do izolacji przeciwwilgociowej kg 3.2200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4800 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 1.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 123 0.00000 4.000 0.00
124
d.1.
3.1.

2

KNNR 2 0109-
04

Wypełnienie wnętrzy kręgów beto-
nem
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3 4.606

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0630 0.00 0.00000

Razem pozycja 124 0.00000 4.606 0.00
125
d.1.
3.1.

2

KNR 2-01
0320-0801
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów
- o ścianach pionowych w gruntach
kat. III-IV;
- głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-
1,5 m

m3 9.428

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5567 0.00 0.00000

Razem pozycja 125 0.00000 9.428 0.00
126
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0210-03

Podwalina Pd1/-1;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3 0.186

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 23.5290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0210 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0840 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0830 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 4.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.5557 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.2000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 126 0.00000 0.186 0.00
127
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0207-01

Ściana żelbetowa Sc1/-1
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 0.551

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 0.0820 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 127 0.00000 0.551 0.00
128
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0207-07

Ściana żelbetowa Sc1/-1 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 22

m2 0.551

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*22=

r-g 0.5434 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8
0.01*22=

m3 0.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*22=

m-g 0.2068 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*22=

m-g 0.0220 0.00 0.00000

Razem pozycja 128 0.00000 0.551 0.00
129
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.003

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 129 0.00000 0.003 0.00
130
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.043

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 130 0.00000 0.043 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.3.
1.3

Pod ścianę Śc2/-1

131
d.1.
3.1.

3

KNR 2-01
0217-02 z.sz.
2.3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat. III Bez ręcz-
nego wyrównania powierzchni odkła-
du.

m3 9.347

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.1441*0.5=

r-g 0.0720 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka m-g 0.0698 0.00 0.00000

Razem pozycja 131 0.00000 9.347 0.00
132
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 10 cm na
podłożu gruntowym pod elementy
fundamentowe
- C 8/10

m3 0.227

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 132 0.00000 0.227 0.00
133
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- pierwsza warstwa

m2 2.269

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0635 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja systemowa kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0005 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 133 0.00000 2.269 0.00
134
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- druga warstwa

m2 2.269

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0587 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja systemowa kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0004 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 134 0.00000 2.269 0.00
135
d.1.
3.1.

3

Wycena włas-
na w oparciu o
KNR-W 2-18
0513-04

Ustawienie kręgów betonowych o
wewnętrznej fi= 1200 mm w gotowym
wykopie
- za każdą sztukę h=  1,00 m

szt 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kręgi betonowe o wewnętrznej fi=
1200 mm wys.1000 mm

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0200 0.00 0.00000
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1.7600 0.00 0.00000
Środek do izolacji przeciwwilgociowej kg 3.2200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4800 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 1.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 135 0.00000 2.000 0.00
136
d.1.
3.1.

3

KNNR 2 0109-
04

Wypełnienie wnętrzy kręgów beto-
nem
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3 2.346

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0630 0.00 0.00000

Razem pozycja 136 0.00000 2.346 0.00
137
d.1.
3.1.

3

KNR 2-01
0320-0801
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów
- o ścianach pionowych w gruntach
kat. III-IV;
- głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-
1,5 m

m3 41.499

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5567 0.00 0.00000

Razem pozycja 137 0.00000 41.499 0.00
138
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0210-03

Podwalina Pd2/-1;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3 0.228

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 23.5290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0210 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0840 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0830 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 4.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.5557 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.2000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 138 0.00000 0.228 0.00
139
d.1.
3.1.

3

KNR DC-03
0101-01

Mechaniczne wykonanie ślepych
otworów pod ułożenie kotew wkleja-
nych
- w istniejacej płycie : 1 szt. na kotwę
- pod montaż prętów mocujacych

szt. 6.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0278 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kotwy wklejane na żywicy systemo-
we

kpl. 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 139 0.00000 6.000 0.00
140
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0207-01

Ściana żelbetowa Sc2/-1
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 2.116

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 0.0820 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 140 0.00000 2.116 0.00
141
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0207-07

Ściana żelbetowa Sc2/-1 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 22

m2 2.116

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*22=

r-g 0.5434 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8
0.01*22=

m3 0.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*22=

m-g 0.2068 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*22=

m-g 0.0220 0.00 0.00000

Razem pozycja 141 0.00000 2.116 0.00
142
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.004

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 142 0.00000 0.004 0.00
143
d.1.
3.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.103

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 143 0.00000 0.103 0.00
1.3.
1.4

Pod ścianę Śc3/-1
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

144
d.1.
3.1.

4

KNR 2-01
0217-02 z.sz.
2.3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat. III Bez ręcz-
nego wyrównania powierzchni odkła-
du.

m3 15.925

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.1441*0.5=

r-g 0.0720 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka m-g 0.0698 0.00 0.00000

Razem pozycja 144 0.00000 15.925 0.00
145
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 10 cm na
podłożu gruntowym pod elementy
fundamentowe
- C 8/10

m3 0.227

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 145 0.00000 0.227 0.00
146
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- pierwsza warstwa

m2 2.269

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0635 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja systemowa kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0005 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 146 0.00000 2.269 0.00
147
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- druga warstwa

m2 2.269

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0587 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja systemowa kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0004 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 147 0.00000 2.269 0.00
148
d.1.
3.1.

4

Wycena włas-
na w oparciu o
KNR-W 2-18
0513-04

Ustawienie kręgów betonowych o
wewnętrznej fi= 1200 mm w gotowym
wykopie
- za każdą sztukę h=  1,00 m

szt 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kręgi betonowe o wewnętrznej fi=
1200 mm wys.1000 mm

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0200 0.00 0.00000
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1.7600 0.00 0.00000
Środek do izolacji przeciwwilgociowej kg 3.2200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4800 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 1.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 148 0.00000 4.000 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

149
d.1.
3.1.

4

KNNR 2 0109-
04

Wypełnienie wnętrzy kręgów beto-
nem
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3 4.606

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0630 0.00 0.00000

Razem pozycja 149 0.00000 4.606 0.00
150
d.1.
3.1.

4

KNR 2-01
0320-0801
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów
- o ścianach pionowych w gruntach
kat. III-IV;
- głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-
1,5 m

m3 9.428

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5567 0.00 0.00000

Razem pozycja 150 0.00000 9.428 0.00
151
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0210-03

Podwalina Pd3/-1;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3 0.360

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 23.5290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0210 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0840 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0830 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 4.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.5557 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.2000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 151 0.00000 0.360 0.00
152
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0207-01

Ściana żelbetowa Sc3/-1
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 2.480

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 0.0820 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 152 0.00000 2.480 0.00
153
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0207-07

Ściana żelbetowa Sc1/-1 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 22

m2 2.480

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina
0.0247*22=

r-g 0.5434 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8
0.01*22=

m3 0.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*22=

m-g 0.2068 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*22=

m-g 0.0220 0.00 0.00000

Razem pozycja 153 0.00000 2.480 0.00
154
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.008

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 154 0.00000 0.008 0.00
155
d.1.
3.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.119

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 155 0.00000 0.119 0.00
1.3.
1.5

Ściana Śc4/-1

156
d.1.
3.1.

5

KNR DC-03
0101-01

Mechaniczne wykonanie ślepych
otworów pod ułożenie kotew wkleja-
nych
- w istniejacej płycie : 1 szt. na kotwę
- pod montaż prętów mocujacych

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0278 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kotwy wklejane na żywicy systemo-
we

kpl. 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 156 0.00000 4.000 0.00
157
d.1.
3.1.

5

KNR 2-02
0207-01

Ściana żelbetowa Sc3/-1
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 2.364

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 0.0820 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 157 0.00000 2.364 0.00
158
d.1.
3.1.

5

KNR 2-02
0207-07

Ściana żelbetowa Sc1/-1 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 22

m2 2.364

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*22=

r-g 0.5434 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8
0.01*22=

m3 0.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*22=

m-g 0.2068 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*22=

m-g 0.0220 0.00 0.00000

Razem pozycja 158 0.00000 2.364 0.00
159
d.1.
3.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 6 mm

t 0.001

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#=  6 mm

kg 1002.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 159 0.00000 0.001 0.00
160
d.1.
3.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.058

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 160 0.00000 0.058 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.3.
1.6

Ława fundamentowa Ł1/-1

161
d.1.
3.1.

6

KNR 2-02
0202-01

Ława fundamentowa prostokątna żel-
betowa,
- szerokości do 0,5 m 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3 0.588

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.6878 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 1.0150 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0040 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0050 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0500 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 161 0.00000 0.588 0.00
162
d.1.
3.1.

6

KNR 2-02
0212-11

Wieńce fundamentowe :
- W1/-1
- W2/-1
- C 20/25 W8

m3 0.338

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.5000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 1.0200 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0340 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0160 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 2.9000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.8500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0900 0.00 0.00000

Razem pozycja 162 0.00000 0.338 0.00
163
d.1.
3.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.017

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 163 0.00000 0.017 0.00
164
d.1.
3.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.044

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 164 0.00000 0.044 0.00
1.3.
1.7

Konstrukcja podszybia

165
d.1.
3.1.

7

KNR 4-01
0106-01

Wykopy pod posadzką piwnic dla pro-
jektowanych konstrukcji podszybia
windy

m3 14.652

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.6500 0.00 0.00000

Razem pozycja 165 0.00000 14.652 0.00
166
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 10 cm na
podłożu gruntowym pod elementy
fundamentowe
- C 8/10

m3 0.976

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 166 0.00000 0.976 0.00
167
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- pierwsza warstwa

m2 9.757

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0635 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja systemowa kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0005 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 167 0.00000 9.757 0.00
168
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- druga warstwa

m2 9.757

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0587 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja systemowa kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0004 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 168 0.00000 9.757 0.00
169
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0205-01

Płyta podszybia żelbetowa PłF2/-1
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37 W8

m3 3.419

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4467 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 W8 m3 1.0150 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0020 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0010 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 169 0.00000 3.419 0.00
170
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe podszybia Scw1/-1
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 14.250

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 0.0820 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 170 0.00000 14.250 0.00
171
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe podszybia Scw1/-1
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 24 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 16

m2 8.400

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*16=

r-g 0.3952 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8
0.01*16=

m3 0.1600 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*16=

m-g 0.1504 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*16=

m-g 0.0160 0.00 0.00000

Razem pozycja 171 0.00000 8.400 0.00
172
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe podszybia Scw1/-1
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 32 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 24

m2 5.850

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*24=

r-g 0.5928 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8
0.01*24=

m3 0.2400 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*24=

m-g 0.2256 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*24=

m-g 0.0240 0.00 0.00000

Razem pozycja 172 0.00000 5.850 0.00
173
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 6 mm

t 0.013

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#=  6 mm

kg 1002.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 173 0.00000 0.013 0.00
174
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.004

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 174 0.00000 0.004 0.00
175
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 1.555

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 175 0.00000 1.555 0.00
176
d.1.
3.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 16 mm

t 0.013

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 16 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 176 0.00000 0.013 0.00
1.3.
1.8

Płyta stropowa Pł1/-1
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

177
d.1.
3.1.

8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2 9.256

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 177 0.00000 9.256 0.00
178
d.1.
3.1.

8

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 12 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = -2

m2 9.256

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.009472*-2=

r-g -0.0189 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.0102*-2=

m3 -0.0204 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.007191*-2=

m-g -0.0144 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*-2=

m-g -0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 178 0.00000 9.256 0.00
179
d.1.
3.1.

8

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.127

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 179 0.00000 0.127 0.00
1.4 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - PARTER

1.4.
1

45262300-4 Elementy żelbetowe

1.4.
1.1

Ściany żelbetowe

180
d.1.
4.1.

1

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe Sc1/0
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 30/37
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 8.100

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 0.0820 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 180 0.00000 8.100 0.00
181
d.1.
4.1.

1

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe Sc1/0
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 22

m2 8.100

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*22=

r-g 0.5434 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37
0.01*22=

m3 0.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*22=

m-g 0.2068 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*22=

m-g 0.0220 0.00 0.00000

Razem pozycja 181 0.00000 8.100 0.00
182
d.1.
4.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 6 mm

t 0.003

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#=  6 mm

kg 1002.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 182 0.00000 0.003 0.00
183
d.1.
4.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.299

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 183 0.00000 0.299 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.4.
1.2

Słupy żelbetowe

184
d.1.
4.1.

2

KNR 2-02
0208-08

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 6 m;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 9 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 1.964

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 14.2872 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0420 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0440 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.0951 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.1000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900 0.00 0.00000

Razem pozycja 184 0.00000 1.964 0.00
185
d.1.
4.1.

2

KNR 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 4 m;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 9 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 1.219

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 12.0872 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0420 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0390 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.9917 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.1000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900 0.00 0.00000

Razem pozycja 185 0.00000 1.219 0.00
186
d.1.
4.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.122

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 186 0.00000 0.122 0.00
187
d.1.
4.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.186

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 187 0.00000 0.186 0.00
1.4.
1.3

Podciągi żelbetowe

188
d.1.
4.1.

3

KNR 2-02
0210-02

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 10 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 3.215

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 16.9290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0170 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0630 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0660 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 3.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.3583 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.1500 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 188 0.00000 3.215 0.00
189
d.1.
4.1.

3

KNR 2-02
0210-03

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 1.794

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 23.5290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0210 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0840 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0830 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 4.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.5557 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.2000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 189 0.00000 1.794 0.00
190
d.1.
4.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.084

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 190 0.00000 0.084 0.00
191
d.1.
4.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.180

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 191 0.00000 0.180 0.00
1.4.
1.4

Płyta spocznikowe Płs1/0; Płs2/0

192
d.1.
4.1.

4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2 28.330

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 192 0.00000 28.330 0.00
193
d.1.
4.1.

4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = 5

m2 28.330

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.009472*5=

r-g 0.0474 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.0102*5=

m3 0.0510 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.007191*5=

m-g 0.0360 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*5=

m-g 0.0050 0.00 0.00000

Razem pozycja 193 0.00000 28.330 0.00
194
d.1.
4.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.016

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 194 0.00000 0.016 0.00
195
d.1.
4.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.369

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 195 0.00000 0.369 0.00
1.4.
1.5

Schody żelbetowe wewnętrzne : Sch1/0; Sch2/0

196
d.1.
4.1.

5

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie
grubości 8 cm 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2 24.160

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.3363 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 0.1300 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0010 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0130 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0040 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1269 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 196 0.00000 24.160 0.00
197
d.1.
4.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 16 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 8

m2 10.997

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0341*8=

r-g 0.2728 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37
0.012*8=

m3 0.0960 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*8=

m-g 0.0752 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.002*8=

m-g 0.0160 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 197 0.00000 10.997 0.00
198
d.1.
4.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 12

m2 13.163

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0341*12=

r-g 0.4092 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37
0.012*12=

m3 0.1440 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*12=

m-g 0.1128 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.002*12=

m-g 0.0240 0.00 0.00000

Razem pozycja 198 0.00000 13.163 0.00
199
d.1.
4.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.038

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 199 0.00000 0.038 0.00
200
d.1.
4.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.318

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 200 0.00000 0.318 0.00
1.4.
1.6

Ściany szybu windowego

201
d.1.
4.1.

6

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/0
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 29.184

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 0.0820 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 201 0.00000 29.184 0.00
202
d.1.
4.1.

6

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/0
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 24 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 16

m2 29.184

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*16=

r-g 0.3952 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8
0.01*16=

m3 0.1600 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*16=

m-g 0.1504 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*16=

m-g 0.0160 0.00 0.00000

Razem pozycja 202 0.00000 29.184 0.00
203
d.1.
4.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 6 mm

t 0.010

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#=  6 mm

kg 1002.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 203 0.00000 0.010 0.00
204
d.1.
4.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.004

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 204 0.00000 0.004 0.00
205
d.1.
4.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.847
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 205 0.00000 0.847 0.00
206
d.1.
4.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 16 mm

t 0.013

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 16 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 206 0.00000 0.013 0.00
1.4.
1.7

Płyta stropowa Pł1/0

207
d.1.
4.1.

7

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2 9.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 207 0.00000 9.300 0.00
208
d.1.
4.1.

7

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 12 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = -2

m2 9.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.009472*-2=

r-g -0.0189 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.0102*-2=

m3 -0.0204 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Wyciąg
0.007191*-2=

m-g -0.0144 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*-2=

m-g -0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 208 0.00000 9.300 0.00
209
d.1.
4.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.127

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 209 0.00000 0.127 0.00
1.4.
1.8

Płyta stropowa Pł2/0

210
d.1.
4.1.

8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe wylewki w poziomie
stropu, gr.15 cm płaskie
- C 20/25

m2 1.885

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 210 0.00000 1.885 0.00
211
d.1.
4.1.

8

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe - wylewki 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( 10 cm )
 - z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = -5

m2 1.885

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.009472*-5=

r-g -0.0474 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.0102*-5=

m3 -0.0510 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.007191*-5=

m-g -0.0360 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*-5=

m-g -0.0050 0.00 0.00000

Razem pozycja 211 0.00000 1.885 0.00
212
d.1.
4.1.

8

KNR 4-01
0313-05

Ułożenie belek stropowych z dwute-
owników stalowych IPN 200
- w ścianach istniejących

m 30.450
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Dwuteownik IPN 200 kg 26.6732 0.00 0.00000
Cegła budowlana pełna szt 12.0000 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" kg 13.7000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0360 0.00 0.00000
Woda m3 0.0170 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Betoniarka elektryczna m-g 0.0700 0.00 0.00000
Wyciąg m-g 0.1400 0.00 0.00000

Razem pozycja 212 0.00000 30.450 0.00
213
d.1.
4.1.

8

KNR-W 4-01
0204-01

Ułożenie płyt prefabrykowanych typu
WPS 
- płyta stropowa

m2 21.204

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty stropowe "wrocławskie"WPS m2 1.0500 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" kg 2.0000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Betoniarka elektryczna m-g 0.0100 0.00 0.00000
Żuraw okienny m-g 0.5800 0.00 0.00000

Razem pozycja 213 0.00000 21.204 0.00
214
d.1.
4.1.

8

KNR 2-02
0212-11

Wieńce żelbetowe :
- W1/0
- W2/0
- C 20/25

m3 1.458

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.5000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 1.0200 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0340 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0160 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 2.9000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.8500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0900 0.00 0.00000

Razem pozycja 214 0.00000 1.458 0.00
215
d.1.
4.1.

8

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.038

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 215 0.00000 0.038 0.00
216
d.1.
4.1.

8

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.065
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 216 0.00000 0.065 0.00
1.4.
1.9

45223100-7 Nadproża stalowe N1/0

217
d.1.
4.1.

9

KNR 4-01
0313-04

Ułożenie nadproży z dwuteowników
stalowych 2xIPN 140
- w ścianach parteru

m 2.960

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.6200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Dwuteownik IPN 140 kg 14.5608 0.00 0.00000
Cegła budowlana pełna szt 8.0000 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" t 0.0052 0.00 0.00000
Piasek m3 0.0180 0.00 0.00000
Woda m3 0.0060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Betoniarka elektryczna m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 217 0.00000 2.960 0.00
218
d.1.
4.1.

9

KNR 4-03
1017-14

Wiercenie otworów w nadprożach
stalowych

otw. 6.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0399 0.00 0.00000

Razem pozycja 218 0.00000 6.000 0.00
219
d.1.
4.1.

9

KNP 16 0223-
01.01

Skręcenie śrubami nadproży stalo-
wych

szt. 3.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0485 0.00 0.00000

-- Materiały --
Rura stalowa fi= 25,00x260 mm
0.50*3=1.5=

m 0.5000 0.00 0.00000

Pręt gwintowany M 16/410  z pod-
kładkami i nakrętkami

szt 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 219 0.00000 3.000 0.00
220
d.1.
4.1.

9

KNR 4-01
0203-07

Osiatkowanie i obetonowanie nadpro-
ży stalowych po ich ułożeniu
- w ścianach murowanych

m3 0.027

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.3300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 1.0200 0.00 0.00000
Siatka tkana Rabitza m2 21.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 220 0.00000 0.027 0.00
1.5 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - PIĘTRO 1

1.5.
1

45262300-4 Elementy żelbetowe
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.5.
1.1

Ściany żelbetowe

221
d.1.
5.1.

1

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe Sc1/1
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 30/37
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 9.900

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 0.0820 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 221 0.00000 9.900 0.00
222
d.1.
5.1.

1

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe Sc1/1
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 22

m2 9.900

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*22=

r-g 0.5434 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37
0.01*22=

m3 0.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*22=

m-g 0.2068 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*22=

m-g 0.0220 0.00 0.00000

Razem pozycja 222 0.00000 9.900 0.00
223
d.1.
5.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 6 mm

t 0.004

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#=  6 mm

kg 1002.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 223 0.00000 0.004 0.00
224
d.1.
5.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.266

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 224 0.00000 0.266 0.00
1.5.
1.2

Słupy żelbetowe

225
d.1.
5.1.

2

KNR 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 4 m;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 9 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 2.980

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 12.0872 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0420 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0390 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.9917 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.1000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900 0.00 0.00000

Razem pozycja 225 0.00000 2.980 0.00
226
d.1.
5.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.101

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 226 0.00000 0.101 0.00
227
d.1.
5.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.121

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 227 0.00000 0.121 0.00
1.5.
1.3

Podciągi żelbetowe
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

228
d.1.
5.1.

3

KNR 2-02
0210-02

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 10 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 3.215

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 16.9290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0170 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0630 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0660 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 3.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.3583 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.1500 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 228 0.00000 3.215 0.00
229
d.1.
5.1.

3

KNR 2-02
0210-03

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 1.794

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 23.5290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0210 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0840 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0830 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 4.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.5557 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.2000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 229 0.00000 1.794 0.00
230
d.1.
5.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.084

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 230 0.00000 0.084 0.00
231
d.1.
5.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.180

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 231 0.00000 0.180 0.00
1.5.
1.4

Płyta spocznikowe Płs1/1; Płs2/1

232
d.1.
5.1.

4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2 30.720

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 232 0.00000 30.720 0.00
233
d.1.
5.1.

4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = 5

m2 30.750

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.009472*5=

r-g 0.0474 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.0102*5=

m3 0.0510 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.007191*5=

m-g 0.0360 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*5=

m-g 0.0050 0.00 0.00000

Razem pozycja 233 0.00000 30.750 0.00
234
d.1.
5.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.016

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 234 0.00000 0.016 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

235
d.1.
5.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 10 mm

t 0.016

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 10 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 235 0.00000 0.016 0.00
236
d.1.
5.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.288

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 236 0.00000 0.288 0.00
1.5.
1.5

Schody żelbetowe wewnętrzne : Sch1/1; Sch2/1

237
d.1.
5.1.

5

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie
grubości 8 cm 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2 27.414

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.3363 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 0.1300 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0010 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0130 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0040 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1269 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 237 0.00000 27.414 0.00
238
d.1.
5.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 16 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 8

m2 10.146

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0341*8=

r-g 0.2728 0.00 0.00000

-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Beton C 30/37
0.012*8=

m3 0.0960 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*8=

m-g 0.0752 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.002*8=

m-g 0.0160 0.00 0.00000

Razem pozycja 238 0.00000 10.146 0.00
239
d.1.
5.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 12

m2 17.268

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0341*12=

r-g 0.4092 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37
0.012*12=

m3 0.1440 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*12=

m-g 0.1128 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.002*12=

m-g 0.0240 0.00 0.00000

Razem pozycja 239 0.00000 17.268 0.00
240
d.1.
5.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.039

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 240 0.00000 0.039 0.00
241
d.1.
5.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.390

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 241 0.00000 0.390 0.00
1.5.
1.6

Ściany szybu windowego
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

242
d.1.
5.1.

6

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/1
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 30.186

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 0.0820 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 242 0.00000 30.186 0.00
243
d.1.
5.1.

6

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/1
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 24 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 16

m2 30.186

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*16=

r-g 0.3952 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8
0.01*16=

m3 0.1600 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*16=

m-g 0.1504 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*16=

m-g 0.0160 0.00 0.00000

Razem pozycja 243 0.00000 30.186 0.00
244
d.1.
5.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 6 mm

t 0.010

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#=  6 mm

kg 1002.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 244 0.00000 0.010 0.00
245
d.1.
5.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.004

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 245 0.00000 0.004 0.00
246
d.1.
5.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.847

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 246 0.00000 0.847 0.00
247
d.1.
5.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 16 mm

t 0.013

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 16 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 247 0.00000 0.013 0.00
1.5.
1.7

Płyta stropowa Pł1/1

248
d.1.
5.1.

7

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2 9.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 248 0.00000 9.300 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

249
d.1.
5.1.

7

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 12 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = -2

m2 9.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.009472*-2=

r-g -0.0189 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.0102*-2=

m3 -0.0204 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.007191*-2=

m-g -0.0144 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*-2=

m-g -0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 249 0.00000 9.300 0.00
250
d.1.
5.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.127

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 250 0.00000 0.127 0.00
1.6 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - PIĘTRO 2

1.6.
1

45262300-4 Elementy żelbetowe

1.6.
1.1

Ściany żelbetowe

251
d.1.
6.1.

1

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe Sc1/2
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 30/37
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 9.900

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 0.0820 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 251 0.00000 9.900 0.00
252
d.1.
6.1.

1

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe Sc1/2
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 22

m2 9.900
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*22=

r-g 0.5434 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37
0.01*22=

m3 0.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*22=

m-g 0.2068 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*22=

m-g 0.0220 0.00 0.00000

Razem pozycja 252 0.00000 9.900 0.00
253
d.1.
6.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 6 mm

t 0.004

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#=  6 mm

kg 1002.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 253 0.00000 0.004 0.00
254
d.1.
6.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.266

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 254 0.00000 0.266 0.00
1.6.
1.2

Słupy żelbetowe

255
d.1.
6.1.

2

KNR 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 4 m;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 9 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 2.980

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 12.0872 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0420 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0390 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.9917 0.00 0.00000

- 215 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Środek transportowy m-g 0.1000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900 0.00 0.00000

Razem pozycja 255 0.00000 2.980 0.00
256
d.1.
6.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.101

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 256 0.00000 0.101 0.00
257
d.1.
6.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.121

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 257 0.00000 0.121 0.00
1.6.
1.3

Podciągi żelbetowe

258
d.1.
6.1.

3

KNR 2-02
0210-02

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 10 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 3.215

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 16.9290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0170 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0630 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0660 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 3.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.3583 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.1500 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 258 0.00000 3.215 0.00
259
d.1.
6.1.

3

KNR 2-02
0210-03

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 1.794

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 23.5290 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0210 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0840 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0830 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 4.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.5557 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.2000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 259 0.00000 1.794 0.00
260
d.1.
6.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.084

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 260 0.00000 0.084 0.00
261
d.1.
6.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.180

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 261 0.00000 0.180 0.00
1.6.
1.4

Płyta spocznikowe Płs1/2; Płs2/2

262
d.1.
6.1.

4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2 30.720

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000
Razem pozycja 262 0.00000 30.720 0.00

263
d.1.
6.1.

4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = 5

m2 30.750

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.009472*5=

r-g 0.0474 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.0102*5=

m3 0.0510 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.007191*5=

m-g 0.0360 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*5=

m-g 0.0050 0.00 0.00000

Razem pozycja 263 0.00000 30.750 0.00
264
d.1.
6.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.008

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 264 0.00000 0.008 0.00
265
d.1.
6.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 10 mm

t 0.021

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 10 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 265 0.00000 0.021 0.00
266
d.1.
6.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.272

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 266 0.00000 0.272 0.00
1.6.
1.5

Schody żelbetowe wewnętrzne : Sch1/2; Sch2/2

267
d.1.
6.1.

5

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie
grubości 8 cm 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2 27.414

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.3363 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 0.1300 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0010 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0130 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0040 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1269 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 267 0.00000 27.414 0.00
268
d.1.
6.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 16 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 8

m2 10.146

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0341*8=

r-g 0.2728 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37
0.012*8=

m3 0.0960 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*8=

m-g 0.0752 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.002*8=

m-g 0.0160 0.00 0.00000

Razem pozycja 268 0.00000 10.146 0.00
269
d.1.
6.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 12

m2 17.268

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0341*12=

r-g 0.4092 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37
0.012*12=

m3 0.1440 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*12=

m-g 0.1128 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.002*12=

m-g 0.0240 0.00 0.00000

Razem pozycja 269 0.00000 17.268 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

270
d.1.
6.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.039

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 270 0.00000 0.039 0.00
271
d.1.
6.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.390

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 271 0.00000 0.390 0.00
1.6.
1.6

Ściany szybu windowego

272
d.1.
6.1.

6

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/2
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 30.186

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 0.0820 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 272 0.00000 30.186 0.00
273
d.1.
6.1.

6

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/2
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 24 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 16

m2 30.186

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*16=

r-g 0.3952 0.00 0.00000

-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Beton C 20/25 W8
0.01*16=

m3 0.1600 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*16=

m-g 0.1504 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*16=

m-g 0.0160 0.00 0.00000

Razem pozycja 273 0.00000 30.186 0.00
274
d.1.
6.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 6 mm

t 0.010

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#=  6 mm

kg 1002.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 274 0.00000 0.010 0.00
275
d.1.
6.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.004

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 275 0.00000 0.004 0.00
276
d.1.
6.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.847

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 276 0.00000 0.847 0.00
277
d.1.
6.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 16 mm

t 0.013

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 16 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 277 0.00000 0.013 0.00
1.6.
1.7

Płyta stropowa Pł1/2

278
d.1.
6.1.

7

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2 9.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 278 0.00000 9.300 0.00
279
d.1.
6.1.

7

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 12 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = -2

m2 9.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.009472*-2=

r-g -0.0189 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.0102*-2=

m3 -0.0204 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.007191*-2=

m-g -0.0144 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*-2=

m-g -0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 279 0.00000 9.300 0.00
280
d.1.
6.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.127

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000
Razem pozycja 280 0.00000 0.127 0.00

1.6.
1.8

Płyta stropowa Pł2/2

281
d.1.
6.1.

8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2 18.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 281 0.00000 18.500 0.00
282
d.1.
6.1.

8

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.337

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 282 0.00000 0.337 0.00
1.6.
1.9

Konstrukcje stalowe

283
d.1.
6.1.

9

KNR 2-05
0120-05

Konstrukcja stalowa KS1/2 :
- nośne elementy stalowe

t 1.103

-- Robocizna --
Roboczogodzina
34.8*0.955=

r-g 33.2340 0.00 0.00000

-- Materiały --
Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie, zgodnie z dokumen-
tacją projektową

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Drabiny z rur stalowych spawane kg 0.7000 0.00 0.00000
Śruby stalowe z gwintem na całej dłu-
gości z nakrętkami i podkładkami

kg 0.4000 0.00 0.00000

Trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji stalowych

kg 0.2000 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.1900 0.00 0.00000
Elektrody stalowe do spawania stali szt. 25.0000 0.00 0.00000
Tlen techniczny m3 1.8000 0.00 0.00000
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 4.5000 0.00 0.00000
Ciągnik kołowy m-g 1.4000 0.00 0.00000
Przyczepa dłużycowa 10 t m-g 1.4000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 4.2000 0.00 0.00000
Razem pozycja 283 0.00000 1.103 0.00

284
d.1.
6.1.

9

KNR 2-02
0290-02

Marki ze stali żebrowanej #= 12 mm t 0.004

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 284 0.00000 0.004 0.00
1.7 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - PIĘTRO 3

1.7.
1

45262300-4 Elementy żelbetowe

1.7.
1.1

Ściany żelbetowe

285
d.1.
7.1.

1

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe  Sc1/3
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 30/37
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 14.850

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 0.0820 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 285 0.00000 14.850 0.00
286
d.1.
7.1.

1

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe Sc1/3
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 30 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 22

m2 14.850

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*22=

r-g 0.5434 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37
0.01*22=

m3 0.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*22=

m-g 0.2068 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*22=

m-g 0.0220 0.00 0.00000

Razem pozycja 286 0.00000 14.850 0.00
287
d.1.
7.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 6 mm

t 0.005
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#=  6 mm

kg 1002.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 287 0.00000 0.005 0.00
288
d.1.
7.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.391

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 288 0.00000 0.391 0.00
1.7.
1.2

Słupy żelbetowe

289
d.1.
7.1.

2

KNR 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 4 m;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 9 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 1.490

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 12.0872 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0420 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0390 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.9917 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.1000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900 0.00 0.00000

Razem pozycja 289 0.00000 1.490 0.00
290
d.1.
7.1.

2

KNR 2-02
0208-08

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 6 m;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 9 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 1.964

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 14.2872 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0420 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0440 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 1.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.0951 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.1000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900 0.00 0.00000

Razem pozycja 290 0.00000 1.964 0.00
291
d.1.
7.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.100

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 291 0.00000 0.100 0.00
292
d.1.
7.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.148

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 292 0.00000 0.148 0.00
1.7.
1.3

Podciągi żelbetowe

293
d.1.
7.1.

3

KNR 2-02
0210-02

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 10 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 1.609

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 16.9290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0170 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0630 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0660 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 3.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.3583 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.1500 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 293 0.00000 1.609 0.00
294
d.1.
7.1.

3

KNR 2-02
0210-03

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 0.898
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 23.5290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0210 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0840 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0830 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 4.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.5557 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.2000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 294 0.00000 0.898 0.00
295
d.1.
7.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.042

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 295 0.00000 0.042 0.00
296
d.1.
7.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.090

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 296 0.00000 0.090 0.00
1.7.
1.4

Płyta spocznikowe Płs1/3

297
d.1.
7.1.

4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2 10.920

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 297 0.00000 10.920 0.00
298
d.1.
7.1.

4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = 5

m2 10.920

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.009472*5=

r-g 0.0474 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.0102*5=

m3 0.0510 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.007191*5=

m-g 0.0360 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*5=

m-g 0.0050 0.00 0.00000

Razem pozycja 298 0.00000 10.920 0.00
299
d.1.
7.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 10 mm

t 0.021

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 10 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 299 0.00000 0.021 0.00
300
d.1.
7.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.180

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 300 0.00000 0.180 0.00
1.7.
1.5

Schody żelbetowe wewnętrzne : Sch1/3

301
d.1.
7.1.

5

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie
grubości 8 cm 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2 17.084

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina r-g 4.3363 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 0.1300 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0010 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0130 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0040 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1269 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 301 0.00000 17.084 0.00
302
d.1.
7.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 16 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 8

m2 4.050

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0341*8=

r-g 0.2728 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37
0.012*8=

m3 0.0960 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*8=

m-g 0.0752 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.002*8=

m-g 0.0160 0.00 0.00000

Razem pozycja 302 0.00000 4.050 0.00
303
d.1.
7.1.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe 
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 12

m2 13.034

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0341*12=

r-g 0.4092 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37
0.012*12=

m3 0.1440 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*12=

m-g 0.1128 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.002*12=

m-g 0.0240 0.00 0.00000

Razem pozycja 303 0.00000 13.034 0.00
304
d.1.
7.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.019

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 304 0.00000 0.019 0.00
305
d.1.
7.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.234

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 305 0.00000 0.234 0.00
1.7.
1.6

Ściany szybu windowego

306
d.1.
7.1.

6

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/3
- prosta grubości 8 cm wysokości do
3 m 
- C 20/25 W8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 33.893

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 0.0820 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.5000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1598 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 306 0.00000 33.893 0.00
307
d.1.
7.1.

6

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe podszybia Sw1/3
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości ścian ( do 24 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8
Krotność = 16

m2 33.893

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*16=

r-g 0.3952 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8
0.01*16=

m3 0.1600 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0094*16=

m-g 0.1504 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*16=

m-g 0.0160 0.00 0.00000

Razem pozycja 307 0.00000 33.893 0.00
308
d.1.
7.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 6 mm

t 0.011

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#=  6 mm

kg 1002.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 308 0.00000 0.011 0.00
309
d.1.
7.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.002

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 309 0.00000 0.002 0.00
310
d.1.
7.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 1.048

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 310 0.00000 1.048 0.00
311
d.1.
7.1.

6

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 16 mm

t 0.015

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 16 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 311 0.00000 0.015 0.00
1.7.
1.7

Płyta stropowa Pł1/3
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

312
d.1.
7.1.

7

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25

m2 9.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 312 0.00000 9.300 0.00
313
d.1.
7.1.

7

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 12 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25
Krotność = -2

m2 9.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.009472*-2=

r-g -0.0189 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.0102*-2=

m3 -0.0204 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.007191*-2=

m-g -0.0144 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*-2=

m-g -0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 313 0.00000 9.300 0.00
314
d.1.
7.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.127

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 314 0.00000 0.127 0.00
1.7.
1.8

Płyta stropowa Pł2/3

315
d.1.
7.1.

8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2 18.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 0.1530 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 315 0.00000 18.500 0.00
316
d.1.
7.1.

8

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.337

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 316 0.00000 0.337 0.00
1.7.
1.9

Konstrukcje stalowe

317
d.1.
7.1.

9

KNR 2-05
0120-05

Konstrukcja stalowa KS1/3 :
- nośne elementy stalowe

t 1.103

-- Robocizna --
Roboczogodzina
34.8*0.955=

r-g 33.2340 0.00 0.00000

-- Materiały --
Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie, zgodnie z dokumen-
tacją projektową

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Drabiny z rur stalowych spawane kg 0.7000 0.00 0.00000
Śruby stalowe z gwintem na całej dłu-
gości z nakrętkami i podkładkami

kg 0.4000 0.00 0.00000

Trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji stalowych

kg 0.2000 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.1900 0.00 0.00000
Elektrody stalowe do spawania stali szt. 25.0000 0.00 0.00000
Tlen techniczny m3 1.8000 0.00 0.00000
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 4.5000 0.00 0.00000
Ciągnik kołowy m-g 1.4000 0.00 0.00000
Przyczepa dłużycowa 10 t m-g 1.4000 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 4.2000 0.00 0.00000

Razem pozycja 317 0.00000 1.103 0.00
318
d.1.
7.1.

9

KNR 2-02
0290-02

Marki ze stali żebrowanej #= 12 mm t 0.004

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

- 233 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 318 0.00000 0.004 0.00
1.8 STAN PROJEKTOWNY - KONSTRUKCJA - DACH

1.8.
1

45262300-4 Elementy żelbetowe

1.8.
1.1

Podciągi żelbetowe

319
d.1.
8.1.

1

KNR 2-02
0210-02

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 10 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 3.648

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 16.9290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0170 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0630 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0660 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 3.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.3583 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.1500 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 319 0.00000 3.648 0.00
320
d.1.
8.1.

1

KNR 2-02
0210-03

Podciągi żelbetowe;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m3 2.156

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 23.5290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 1.0200 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0210 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0840 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0830 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 4.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.5557 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.2000 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 320 0.00000 2.156 0.00
321
d.1.
8.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.088

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 321 0.00000 0.088 0.00
322
d.1.
8.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.199

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 322 0.00000 0.199 0.00
1.8.
1.2

Płyta stropowa Pł1/4

323
d.1.
8.1.

2

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowa płyta stropowa,
- grubości 15 cm płaska 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37

m2 34.360

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0995 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 323 0.00000 34.360 0.00
324
d.1.
8.1.

2

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe
- dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty ( do 20 cm )
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 30/37
Krotność = 5

m2 34.360

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.009472*5=

r-g 0.0474 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 30/37
0.0102*5=

m3 0.0510 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.007191*5=

m-g 0.0360 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*5=

m-g 0.0050 0.00 0.00000

Razem pozycja 324 0.00000 34.360 0.00
325
d.1.
8.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.016

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 325 0.00000 0.016 0.00
326
d.1.
8.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.660

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 326 0.00000 0.660 0.00
1.9 45261200-6 DACH POKRYCIE

1.9.
1

Pomieszcenie techniczne nad połacią dachu budyku głównego

327
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Ułożenie, na płycie nadszybia, folii
paroizolacyjnej

m2 34.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia paroizolacyjna m2 1.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0112 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0068 0.00 0.00000

Razem pozycja 327 0.00000 34.800 0.00
328
d.1.
9.1

KNR-W 2-02
0608-03

Ułożenie, na płycie nadszybia, styro-
pianu gr. 15 cm ze spadkiem 3%

m2 34.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty styropianowe średniej gr. 150
mm - docieplenie

m2 1.0500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0032 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0047 0.00 0.00000

Razem pozycja 328 0.00000 34.800 0.00
329
d.1.
9.1

KNR 0-33
0105-04

Ocieplenie ścian nadszybia płytami
styropianowymi gr. 16 cm
- klejonymi do podłoża wraz z wyko-
naniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

m2 80.584

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8425 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Płyty styropianowe gr. 16 cm - do-
cieplenie

m3 0.1512 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płyt styropiano-
wych

kg 4.5000 0.00 0.00000

Masa szpachlowa kg 3.0000 0.00 0.00000
Siatka z włókna szklanego elewacyj-
na systemowa

m2 1.1800 0.00 0.00000

Tynk elewacyjny systemowy, cienko-
warstwowy przeciwko algom i grzy-
bom

kg 2.3000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0497 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 329 0.00000 80.584 0.00
330
d.1.
9.1

KNR 0-33
0105-01

Ocieplenie ścian atttyki nadszybia
płytami z płyt styropianowych gr. 5
cm
- klejonymi do podłoża wraz z wyko-
naiem wyprawy elewacyjnej  przy
użyciu gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem podłoża

m2 14.829

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7260 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty styropianowe gr. 50 mm - do-
cieplenie

m2 1.0800 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płyt styropiano-
wych

kg 4.5000 0.00 0.00000

Masa szpachlowa kg 3.0000 0.00 0.00000
Siatka z włókna szklanego elewacyj-
na systemowa

m2 1.1800 0.00 0.00000

Tynk elewacyjny systemowy, cienko-
warstwowy przeciwko algom i grzy-
bom

kg 2.3000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0335 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.00000

Razem pozycja 330 0.00000 14.829 0.00
331
d.1.
9.1

KNR 2-02
0507-02

Obróbki blacharskie ścian attyki nad-
szybia z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,70 mm

m2 18.006

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8160 0.00 0.00000

-- Materiały --
Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,70
mm

kg 5.3200 0.00 0.00000

Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0560 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0010 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000

Razem pozycja 331 0.00000 18.006 0.00
332
d.1.
9.1

KNR 5-10
0312-10
analogia

Osadzenie przelewu wód opadowych
- w ścianie attyki

prze-
pust.

1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.582*0.955=

r-g 2.4658 0.00 0.00000

-- Materiały --
Przelew wód opadowych w dachu
płaskim

szt 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0014 0.00 0.00000
Lakier asfaltowy kg 0.0080 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 332 0.00000 1.000 0.00
333
d.1.
9.1

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m 34.100

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Profil narożnikowy z siatką pancerną m 1.0050 0.00 0.00000
Masa szpachlowa kg 0.8000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00000

Razem pozycja 333 0.00000 34.100 0.00
334
d.1.
9.1

KNR 0-33
0105-01

Ocieplenie ościeży z płyt styropiano-
wych gr. 2 cm
- docieplenie ścian  przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przy-
gotowaniem podłoża

m2 4.180

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7260 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty styropianowe gr. 20 mm - do-
cieplenie

m2 1.0800 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płyt styropiano-
wych

kg 4.5000 0.00 0.00000

Masa szpachlowa kg 3.0000 0.00 0.00000
Siatka z włókna szklanego elewacyj-
na systemowa

m2 1.1800 0.00 0.00000

Tynk elewacyjny systemowy, cienko-
warstwowy przeciwko algom i grzy-
bom

kg 2.3000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0335 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.00000

Razem pozycja 334 0.00000 4.180 0.00
335
d.1.
9.1

KNR 2-02
0507-02

Podokienniki zewnętrzne z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm

m2 1.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8160 0.00 0.00000

-- Materiały --
Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,70
mm

kg 5.3200 0.00 0.00000

Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0560 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0010 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000

Razem pozycja 335 0.00000 1.500 0.00
1.9.

2
Połać dachu budynku

336
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Ułożenie, na dachu budynku, folii pa-
roizolacyjnej

m2 582.746

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia paroizolacyjna m2 1.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0112 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0068 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 336 0.00000 582.746 0.00
337
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0608-03

Ułożenie, na dachu budynku, styro-
pianu gr. 25 cm ze spadkiem 3%

m2 582.746

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty styropianowe średniej gr. 250
mm - docieplenie

m2 1.0500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0032 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0047 0.00 0.00000

Razem pozycja 337 0.00000 582.746 0.00
338
d.1.
9.2

KNR 0-33
0105-01

Ocieplenie ścian atttyki dachu płyta-
mi z płyt styropianowych gr. 5 cm
- klejonymi do podłoża wraz z wyko-
naiem wyprawy elewacyjnej  przy
użyciu gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem podłoża

m2 88.544

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7260 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty styropianowe gr. 50 mm - do-
cieplenie

m2 1.0800 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płyt styropiano-
wych

kg 4.5000 0.00 0.00000

Masa szpachlowa kg 3.0000 0.00 0.00000
Siatka z włókna szklanego elewacyj-
na systemowa

m2 1.1800 0.00 0.00000

Tynk elewacyjny systemowy, cienko-
warstwowy przeciwko algom i grzy-
bom

kg 2.3000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0335 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.00000

Razem pozycja 338 0.00000 88.544 0.00
339
d.1.
9.2

NNRNKB 202
0534-02

Krycie dachu :
- ułożenie papy termozgrzewalnej,
systemowej
- warstwa podkładowa

m2 601.487

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Papa termozgrzewalna podkładowa,
systemowa

m2 1.1700 0.00 0.00000

Gaz propan-butan kg 0.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0030 0.00 0.00000

Razem pozycja 339 0.00000 601.487 0.00
340
d.1.
9.2

NNRNKB 202
0534-02

Krycie dachu :
- ułożenie papy termozgrzewalnej,
systemowej 
- warstwa wierzchnia

m2 601.487

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia

m2 1.1700 0.00 0.00000

Gaz propan-butan kg 0.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Żuraw samochodowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0030 0.00 0.00000

Razem pozycja 340 0.00000 601.487 0.00
341
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrze-
walną - obróbki z papy nawierzchnio-
wej

m2 12.592

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5840 0.00 0.00000

-- Materiały --
Papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia

m2 1.2200 0.00 0.00000

Gaz propan-butan kg 0.3800 0.00 0.00000
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.4600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0051 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.00000

Razem pozycja 341 0.00000 12.592 0.00
342
d.1.
9.2

KNR 2-02
0507-03

Krycie dachu : 
- obróbki blacharskie z blachy cynko-
wo-tytannowej

m2 108.218

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1660 0.00 0.00000

-- Materiały --
Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,70
mm

kg 5.3000 0.00 0.00000

Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0550 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0040 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0067 0.00 0.00000

Razem pozycja 342 0.00000 108.218 0.00
343
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0520-05

Rynny dachowe prostokątne w rozwi-
nięciu do 35 cm 
- z blachy z cynkowo-tytanowej gr. 0,
70 mm
- w puszczone w warstwy ocieplenio-
we

m 70.940

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7260 0.00 0.00000

-- Materiały --
Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,70
mm

kg 2.0600 0.00 0.00000

Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0350 0.00 0.00000
Uchwyty do rynien dachowych ocyn-
kowane

szt. 2.4000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0034 0.00 0.00000
Wyciąg m-g 0.0019 0.00 0.00000

Razem pozycja 343 0.00000 70.940 0.00
344
d.1.
9.2

KNR BC-02
0321-06
analogia

Uszczelnienie silikonem połączenia
obróbek z sąsiadującą ścianą

m 70.940

-- Materiały --
Silikon kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 344 0.00000 70.940 0.00
345
d.1.
9.2

KNR 5-10
0312-10
analogia

Osadzenie przelewu wód opadowych
- w ścianach attyki

prze-
pust.

4.000

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina
2.582*0.955=

r-g 2.4658 0.00 0.00000

-- Materiały --
Przelew wód opadowych w dachu
płaskim

szt 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0014 0.00 0.00000
Lakier asfaltowy kg 0.0080 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 345 0.00000 4.000 0.00
1.10 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - STOLARKA ŚLUSARKA OTWOROWA ZEWNĘTRZNA
1.10

.1
45421132-8 Stolarka okienna

346
d.1.
10.1

KNR-W 2-02
1039-03

Okna o pow. ponad 2,00 m2 :
- Okna zewnętrzne bez odporności
ogniowej
- z płaskim  profilem aluminiowym,
- wyposażone w nawiewniki hydroste-
rowane typu "EMM" f-my Aereco, w
kolorze okna, montaż górny profil
okna
- szklone potrójnym pakietem szybo-
wym zespolonym, szkłem bezreflek-
syjnym, przeźroczystym, gr. 3 - 4 mm
- o wspólczynniku przenikania ciepła
dla całego okna U < 1,10 W/(m2K),
- z pakietem okiennych kratek wenty-
lacyjnych ( montowanych jak pakiet
szybowy )
- izolacyjność zestawu min. 32 dB

m2 150.057

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.2000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Okna o pow. ponad 2,00 m2 :
- Okna zewnętrzne bez odporności
ogniowej
- z płaskim  profilem aluminiowym,
- wyposażone w nawiewniki hydroste-
rowane typu "EMM" f-my Aereco, w
kolorze okna, montaż górny profil
okna
- szklone potrójnym pakietem szybo-
wym zespolonym, szkłem bezreflek-
syjnym, przeźroczystym, gr. 3 - 4 mm
- o wspólczynniku przenikania ciepła
dla całego okna U < 1,10 W/(m2K),
- z pakietem okiennych kratek wenty-
lacyjnych ( montowanych jak pakiet
szybowy )
- izolacyjność zestawu min. 32 dB

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2900 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 6.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 346 0.00000 150.057 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

347
d.1.
10.1

KNR-W 2-02
1039-03

Okna o pow. ponad 2,00 m2 :
- Okna zewnętrzne bez odporności
ogniowej
- z płaskim  profilem aluminiowym,
- wyposażone w nawiewniki hydroste-
rowane typu "EMM" f-my Aereco, w
kolorze okna, montaż górny profil
okna
- szklone potrójnym pakietem szybo-
wym zespolonym, szkłem bezreflek-
syjnym, przeźroczystym, gr. 3 - 4 mm
- o wspólczynniku przenikania ciepła
dla całego okna U < 1,10 W/(m2K),
- bez pakietu okiennych kratek wenty-
lacyjnych ( montowanych jak pakiet
szybowy )
- izolacyjność zestawu min. 32 dB

m2 280.909

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.2000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Okna o pow. ponad 2,00 m2 :
- Okna zewnętrzne bez odporności
ogniowej
- z płaskim  profilem aluminiowym,
- wyposażone w nawiewniki hydroste-
rowane typu "EMM" f-my Aereco, w
kolorze okna, montaż górny profil
okna
- szklone potrójnym pakietem szybo-
wym zespolonym, szkłem bezreflek-
syjnym, przeźroczystym, gr. 3 - 4 mm
- o wspólczynniku przenikania ciepła
dla całego okna U < 1,10 W/(m2K),
- bez pakietu okiennych kratek wenty-
lacyjnych ( montowanych jak pakiet
szybowy )
- izolacyjność zestawu min. 32 dB

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2900 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 6.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 347 0.00000 280.909 0.00
348
d.1.
10.1

KNR-W 2-02
1039-03

Okna o pow. ponad 2,00 m2 :
- Okna zewnętrzne pożarowe EI 60
- z płaskim  profilem aluminiowym,
- wyposażone w nawiewniki hydroste-
rowane typu "EMM" f-my Aereco, w
kolorze okna, montaż górny profil
okna
- szklone potrójnym pakietem szybo-
wym zespolonym, szkłem bezreflek-
syjnym, przeźroczystym, gr. 3 - 4 mm
- o wspólczynniku przenikania ciepła
dla całego okna U < 1,10 W/(m2K),
- izolacyjność zestawu min. 32 dB

m2 102.425

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.2000 0.00 0.00000

-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Okna o pow. ponad 2,00 m2 :
- Okna zewnętrzne pożarowe EI 60
- z płaskim  profilem aluminiowym,
- wyposażone w nawiewniki hydroste-
rowane typu "EMM" f-my Aereco, w
kolorze okna, montaż górny profil
okna
- szklone potrójnym pakietem szybo-
wym zespolonym, szkłem bezreflek-
syjnym, przeźroczystym, gr. 3 - 4 mm
- o wspólczynniku przenikania ciepła
dla całego okna U < 1,10 W/(m2K),
- izolacyjność zestawu min. 32 dB

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2900 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 6.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 348 0.00000 102.425 0.00
349
d.1.
10.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników wew-
nętrznych

szt 67.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Podokiennik wewnętrzny systemowy m 5.0000 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0130 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1100 0.00 0.00000

Razem pozycja 349 0.00000 67.000 0.00
1.10

.2
45421130-4 Stolarka drzwiowa zewnętrzna

350
d.1.
10.2

KNR 0-19
1024-08
analogia

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
aluminiowe ze ściankami i naświet-
lem szklone, wyposażone w samoza-
mykacz, zamek rolkowo-rygłowy z
funkcją panik B "mediator", kontak-
tron z kontrolą rygla , system referen-
cyjny Aluprof MB-78EI lub równoważ-
ny, zalecana klasa odporności na
włamania RC3 (min.RC2), odporność
ogniowa EI 60 pochwyt dwustronny
na obu skrzydłach, zgodnie z doku-
mentacja projektową,

m2 13.003

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.1000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
aluminiowe ze ściankami i naświet-
lem szklone, wyposażone w samoza-
mykacz, zamek rolkowo-rygłowy z
funkcją panik B "mediator", kontak-
tron z kontrolą rygla , system referen-
cyjny Aluprof MB-78EI lub równoważ-
ny, zalecana klasa odporności na
włamania RC3 (min.RC2), pochwyt
dwustronny na obu skrzydłach, zgod-
nie z dokumentacja projektową,

m2 1.0000 0.00 0.00000

Kotwy metalowe szt. 4.7600 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2400 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 350 0.00000 13.003 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

351
d.1.
10.2

KNR 0-19
1024-06

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe,
aluminiowe szklone z naświetlem,
wyposażone w samozamykacz, anty-
paniczne, zamek rolkowo-ryglowy,
funkcja panik "B", kontaktron z konto-
lą rygla, zalecana klasa odpornosci
na włamania RC 3 (min.RC2), zamek
i uchwyt antypaniczny, pochwyt alu-
miniowy na skrzydle głównym od ze-
wnątrz, system referencyjny Aluprof
MB-86St lub równoważny, zgodnie z
dokumentacja projektową,

m2 4.318

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe,
aluminiowe szklone z naświetlem,
wyposażone w samozamykacz, anty-
paniczne, zamek rolkowo-ryglowy,
funkcja panik "B", kontaktron z konto-
lą rygla, zalecana klasa odpornosci
na włamania RC 3 (min.RC2), zamek
i uchwyt antypaniczny, pochwyt alu-
miniowy na skrzydle głównym od ze-
wnątrz, system referencyjny Aluprof
MB-86St lub równoważny, zgodnie z
dokumentacja projektową,

m2 1.0000 0.00 0.00000

Kotwy metalowe szt. 5.2900 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2900 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 351 0.00000 4.318 0.00
352
d.1.
10.2

KNR 0-19
1024-06

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
aluminiowe z naświetlem szklone,
wyposażone w samozamykacz, za-
mek rolkowo-ryglowy z funkcją panik
"B ", kontaktron z kontrolą rygla , sys-
tem referencyjny Aluprof MB-78EI lub
równoważny, zalecana klasa odpor-
ności na włamania RC3 (min.RC2),
odporność ogniowa EI 60 pochwyt
dwustronny na skrzydle głównym,
zgodnie z dokumentacja projektową,

m2 8.972

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
aluminiowe z naświetlem szklone,
wyposażone w samozamykacz, za-
mek rolkowo-ryglowy z funkcją panik
"B ", kontaktron z kontrolą rygla , sys-
tem referencyjny Aluprof MB-78EI lub
równoważny, zalecana klasa odpor-
ności na włamania RC3 (min.RC2),
odporność ogniowa EI 60 pochwyt
dwustronny na skrzydle głównym,
zgodnie z dokumentacja projektową,

m2 1.0000 0.00 0.00000

Kotwy metalowe szt. 5.2900 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2900 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 352 0.00000 8.972 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

353
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi wejściowe do pomieszczeń
technicznych z ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej
w kolorze kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy, funkcja
panik "B"
- zalecana klasa odporności na wła-
mania RC 3 (min.RC2)
- dwuskrzydłowe
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 2.600

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.6400 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do pomieszczeń
technicznych z ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej
w kolorze kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy, funkcja
panik "B"
- zalecana klasa odporności na wła-
mania RC 3 (min.RC2)
- dwuskrzydłowe
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.3846 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 5.0000 0.00 0.00000
Listwy maskujące m 2.5500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 353 0.00000 2.600 0.00
354
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi wejściowe do pomieszczeń
technicznych z ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej
w kolorze kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy, funkcja
panik "B"
- zalecana klasa odporności na wła-
mania RC 3 (min.RC2)
- jednoskrzydłowe, kratka stalowa na-
powietrzająca min. 0,022 m2
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 1.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.6400 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do pomieszczeń
technicznych z ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej
w kolorze kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy, funkcja
panik "B"
- zalecana klasa odporności na wła-
mania RC 3 (min.RC2)
- jednoskrzydłowe, kratka stalowa na-
powietrzająca min. 0,022 m2
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową'

szt 0.5556 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 5.0000 0.00 0.00000
Listwy maskujące m 2.5500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 354 0.00000 1.800 0.00
355
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi wejściowe do pomieszczeń
technicznych z ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej
w kolorze kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy,
- dwuskrzydłowe
- odporność ogniowa : EI 30
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 3.150

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.6400 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do pomieszczeń
technicznych z ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej
w kolorze kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy,
- dwuskrzydłowe
- odporność ogniowa : EI 30
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.3175 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 5.0000 0.00 0.00000
Listwy maskujące m 2.5500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 355 0.00000 3.150 0.00
356
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi wejściowe do pomieszczeń
technicznych z ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej
w kolorze kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy,
- jednoskrzydłowe, kratka stalowa na-
powietrzająca pęczniejąca min. 0,022
m2
- odporność ogniowa : EI 60
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 3.600

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.6400 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do pomieszczeń
technicznych z ościeżnicą
- stalowe, pełne, ze stali ocynkowanej
w kolorze kwarcytowyn RAL 9007,
- zamek zapadkowo-ryglowy,
- jednoskrzydłowe, kratka stalowa na-
powietrzająca pęczniejąca min. 0,022
m2
- odporność ogniowa : EI 60
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.5556 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 5.0000 0.00 0.00000
Listwy maskujące m 2.5500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 356 0.00000 3.600 0.00
1.11 STAN PROJEKTOWNY WYKOŃCZENIOWY - 
1.11

.1
PIWNICE

1.11
.1.1

45262500-6 Roboty murowe
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

357
d.1.
11.1

.1

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów okiennych
cegłami na zparawie cementowo-wa-
piennej

m3 1.980

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 15.3700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt 372.0000 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" kg 61.8000 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone kg 34.5000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.3220 0.00 0.00000
Woda m3 0.1520 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Betoniarka elektryczna m-g 0.4500 0.00 0.00000
Wyciąg m-g 2.1100 0.00 0.00000

Razem pozycja 357 0.00000 1.980 0.00
358
d.1.
11.1

.1

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloczków wapien-
no-piaskowych gr. 12 cm
- na zaprawie systemowej

m2 5.820

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm szt. 15.3000 0.00 0.00000
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1300 0.00 0.00000

Razem pozycja 358 0.00000 5.820 0.00
359
d.1.
11.1

.1

KNR 2-02
1016-01

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrz-
nych
- w ścianach i ściankach murowa-
nych
- cena ościeżnicy w cenie drzwi

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ościeżnica drzwi wewnętrznych - ce-
na w cenie drzwi

szt 1.0000 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.0830 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0940 0.00 0.00000
Rozcieńczalnik dm3 0.0420 0.00 0.00000
Papier ścierny ark 0.9600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 359 0.00000 1.000 0.00
360
d.1.
11.1

.1

KNR 7-28
0209-05

Wykucie bruzd w ścianach murowa-
nych pod ułożenie instalacji sanitar-
nych
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie bruzdy.
2. Zamurowanie bruzdy po założeniu
instalacji
3. Otynkowanie bruzd

m 50.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt 4.0000 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0070 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 360 0.00000 50.000 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

361
d.1.
11.1

.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w stropach kana-
łowych dla przeprowadzenia instalacji
sanitarnych

szt. 15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4300 0.00 0.00000

Razem pozycja 361 0.00000 15.000 0.00
362
d.1.
11.1

.1

Wycena indy-
widualna

Zasklepienie przeciwpożarowe prze-
bić w stropach, po ułożeniu instalacji
sanitarnych, ze wzmocnieniem płyty
stropowych kanałowych

szt. 15.000

Razem pozycja 362 0.00000 15.000 0.00
1.11
.1.2

45432100-5 Podłogi i posadzki piwnic

1.11
.1.2.

1

Posadzki piwnic na gruncie - pomieszczenia suche

363
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
0615-05
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacja na istniejącej płycie podło-
gowej
- z folii PE wodoszczelnej
- warstwa 1-sza, klejona na zakła-
dach

m2 515.210

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia PE wodoszczelna m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0047 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0019 0.00 0.00000

Razem pozycja 363 0.00000 515.210 0.00
364
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
0615-05
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacja na istniejącej płycie podło-
gowej
- z folii PE wodoszczelnej
- warstwa 2-ga, klejona na zakładach

m2 515.210

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia PE wodoszczelna m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0047 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0019 0.00 0.00000

Razem pozycja 364 0.00000 515.210 0.00
365
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacje z płyt styropianowych EPS
200 gr. 8 cm

m2 515.210

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty styropianowe EPS 200 gr. 80
mm

m2 1.0500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0032 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000

Razem pozycja 365 0.00000 515.210 0.00
366
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
0615-05
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacja na istniejącej płycie podło-
gowej
- z folii PE gr. 0,20 mm
- warstwa rozdzielająca

m2 515.210
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia PE gr. 0,20 mm m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0047 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0019 0.00 0.00000

Razem pozycja 366 0.00000 515.210 0.00
367
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
- jastrych cementowy grubości 20
mm zatarty na ostro
- zbrojony zbrojeniem rozproszonym

m2 515.210

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3560 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00 0.00000
Zbrojenie rozproszone kg 0.6000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0309 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000

Razem pozycja 367 0.00000 515.210 0.00
368
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
- jastrych cementowy 
- dodatek za zmianę grubości o 10
mm ( do 70 mm )
- ze zbrojeniem rozproszonym
Krotność = 5

m2 486.180

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0716*5=

r-g 0.3580 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M 12
0.0105*5=

m3 0.0525 0.00 0.00000

Zbrojenie rozproszone
0.30*5=

kg 1.5000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0158*5=

m-g 0.0790 0.00 0.00000

Razem pozycja 368 0.00000 486.180 0.00
369
d.1.
11.1
.2.1

NNRNKB 202
1130-01

Podłogi i posadzki piwnic :
- Wykonanie warstwy samopoziomu-
jącej gr.5 mm
- pod projektowane posadzki

m2 486.180

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa samopoziomująca kg 8.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 369 0.00000 486.180 0.00
370
d.1.
11.1
.2.1

KNR W-01
0101-02
analogia

Podłogi i posadzki piwnic : 
- mechaniczne usuwanie mleczka ce-
mentowego z posadzki betonowej

m2 486.180

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1400 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Urządzenie do zacierania betonu m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 370 0.00000 486.180 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

371
d.1.
11.1
.2.1

KNR BC-02
0301-10
analogia

Podłogi i posadzki piwnic : 
- wykonanie fasety pod wywiniecie
wykładziny na ścianę

m 685.515

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa naprawcza kg 1.9000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 371 0.00000 685.515 0.00
372
d.1.
11.1
.2.1

Analiza własna
na podstawie
KNR 2-02
1112-05

Podłogi i posadzki piwnic :
- ułożenie posadzki z wykładziny lino-
leum :
- z wywinięciem na ścianę ( na coko-
liki przyjęto dodatek w wysokosci 6%
)

m2 515.351

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Wykładzina podłogowa linoleum m2 1.0900 0.00 0.00000
Klej do wykładziny linoleum kg 0.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0041 0.00 0.00000

Razem pozycja 372 0.00000 515.351 0.00
373
d.1.
11.1
.2.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2 515.351

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1260 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręty spawalnicze PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0.0300 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 373 0.00000 515.351 0.00

374
d.1.
11.1
.2.1

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- posadzki betonowe z cokolikami za-
tarte na gładko
- C 20/25

m2 29.030

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.9552*0.955=

r-g 0.9122 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.0520 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" t 0.0082 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0070 0.00 0.00000
Masa asfaltowa kg 0.6800 0.00 0.00000
Paski szkła szer.2.0 cm m 1.0800 0.00 0.00000
Listwy iglaste kl.II m 0.4000 0.00 0.00000
Drewno opałowe kg 1.1800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 374 0.00000 29.030 0.00
375
d.1.
11.1
.2.1

KNR 2-02
1106-07

Podłogi i posadzki piwnic :
- zbrojenie pod łóg siatką przeciw-
skurczową fi= 4 mm o oczkach 10x10
cm

m2 29.030

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka przeciwskurczowa podłogowa
z prętów fi= 4 mm o oczkach 10x10
cm

m2 1.0200 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000

Razem pozycja 375 0.00000 29.030 0.00
1.11
.1.2.

2

Posadzki piwnic na gruncie - pomieszczenia mokre

376
d.1.
11.1
.2.2

KNR-W 2-02
0615-05
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacja na istniejącej płycie podło-
gowej
- z folii PE wodoszczelnej
- warstwa 1-sza, klejona na zakła-
dach

m2 81.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia PE wodoszczelna m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0047 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0019 0.00 0.00000

Razem pozycja 376 0.00000 81.640 0.00
377
d.1.
11.1
.2.2

KNR-W 2-02
0615-05
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacja na istniejącej płycie podło-
gowej
- z folii PE wodoszczelnej
- warstwa 2-ga, klejona na zakładach

m2 81.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia PE wodoszczelna m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0047 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0019 0.00 0.00000

Razem pozycja 377 0.00000 81.640 0.00
378
d.1.
11.1
.2.2

KNR-W 2-02
0608-03

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacje z płyt styropianowych EPS
200 gr. 8 cm

m2 81.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty styropianowe EPS 200 gr. 80
mm

m2 1.0500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0032 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000

Razem pozycja 378 0.00000 81.640 0.00
379
d.1.
11.1
.2.2

KNR-W 2-02
0615-05
analogia

Podłogi i posadzki piwnic :
- izolacja na istniejącej płycie podło-
gowej
- z folii PE gr. 0,20 mm
- warstwa rozdzielająca

m2 81.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia PE gr. 0,20 mm m2 1.1500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0047 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Samochód skrzyniowy m-g 0.0019 0.00 0.00000
Razem pozycja 379 0.00000 81.640 0.00

380
d.1.
11.1
.2.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
- jastrych cementowy grubości 20
mm zatarty na ostro
- zbrojony zbrojeniem rozproszonym

m2 81.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3560 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00 0.00000
Zbrojenie rozproszone kg 0.6000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0309 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000

Razem pozycja 380 0.00000 81.640 0.00
381
d.1.
11.1
.2.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
- jastrych cementowy 
- dodatek za zmianę grubości o 10
mm ( do 60 mm )
- ze zbrojeniem rozproszonym
Krotność = 4

m2 81.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0716*4=

r-g 0.2864 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M 12
0.0105*4=

m3 0.0420 0.00 0.00000

Zbrojenie rozproszone
0.30*4=

kg 1.2000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0158*4=

m-g 0.0632 0.00 0.00000

Razem pozycja 381 0.00000 81.640 0.00
382
d.1.
11.1
.2.2

KNR BC-02
0304-01

Podłogi i posadzki piwnic :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 81.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 382 0.00000 81.640 0.00
383
d.1.
11.1
.2.2

KNR BC-02
0304-06

Podłogi i posadzki piwnic :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej
systemowej

m 115.113

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 0.3100 0.00 0.00000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 383 0.00000 115.113 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

384
d.1.
11.1
.2.2

KNR BC-02
0304-02

Podłogi i posadzki piwnic :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie folii w
płynie uszczelniającej systemowej

m2 81.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia w płynie, uszczelniająca syste-
mowa

kg 1.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 384 0.00000 81.640 0.00
385
d.1.
11.1
.2.2

KNR 2-02
1118-01

Podłogi i posadzki piwnic :
- Posadzka z płytek gres  - przygoto-
wanie podłoża

m2 81.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 4.7500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0093 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 385 0.00000 81.640 0.00
386
d.1.
11.1
.2.2

KNR 2-02
1118-09

Podłogi i posadzki piwnic :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie
płytek

m2 81.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki gres trudnościeralne, antypoś-
lizgowe

m2 1.0200 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 5.2000 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek podło-
gowych

kg 0.4000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0315 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.00000

Razem pozycja 386 0.00000 81.640 0.00
387
d.1.
11.1
.2.2

KNR 2-02
1120-07

Podłogi i posadzki piwnic :
- cokolik z płytek - przygotowanie
podłoża

m 8.347

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0606 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 0.9500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 387 0.00000 8.347 0.00
388
d.1.
11.1
.2.2

KNR 2-02
1120-09

Podłogi i posadzki piwnic :
- cokolik z płytek gres

m 8.347

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki cokolikowe - gres m 1.0400 0.00 0.00000
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 1.0400 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek cera-
micznych

kg 0.1200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00000

Razem pozycja 388 0.00000 8.347 0.00
1.11
.1.3

45410000-4 Tynki wewnętrzne

389
d.1.
11.1

.3

KNR 4-01
0716-02

Otynkowanie istniejących ścian i za-
murowań otworów

m2 243.918

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0052 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0066 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.00000
Woda m3 0.0067 0.00 0.00000
Kratki wentylacyjne z blachy stalowej
z żaluzją

szt. 0.0300 0.00 0.00000

Narożniki ochronne szt. 0.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Betoniarka elektryczna m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 389 0.00000 243.918 0.00
390
d.1.
11.1

.3

KNR 4-01
0716-07

Otynkowanie istniejącyh sufitów m2 179.055

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0061 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0076 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0308 0.00 0.00000
Woda m3 0.0078 0.00 0.00000
Kratki wentylacyjne z blachy stalowej
z żaluzją

szt. 0.0300 0.00 0.00000

Narożniki ochronne szt. 0.0400 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Betoniarka elektryczna m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 390 0.00000 179.055 0.00
1.11
.1.4

45421130-4 Stolarka drzwiowa sanitarna

391
d.1.
11.1

.4

KNNR 7 0703-
04

Ustawienie ścianek działowych kabin
sanitarnych systemowych pełnych

m2 40.205

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ścianki działowe systemowe pełne
kabin sanitarnych

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1100 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.0700 0.00 0.00000
Kołek rozporowy plastikowy z wkre-
tem

szt 4.0000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 391 0.00000 40.205 0.00
392
d.1.
11.1

.4

KNNR 7 0703-
01

Ustawienie ścianek działowych kabin
sanitarnych systemowych z drzwiami

m2 43.688

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ścianki działowe systemowe kabin
sanitarne z drzwiami, zgodne z doku-
mentacja projektową

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1500 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.1000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 6.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 392 0.00000 43.688 0.00
1.11
.1.5

45421000-4 Elementy z płyt gipsowo-kartonowych

393
d.1.
11.1

.5

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kar-
tonowych gr. 12,50 mm
- na konstrukcji nośnej metalowej
szer. 100 mm,
- z pokryciem obustronnym dwuwars-
twowym

m2 501.330

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.9100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty gipsowo-karonowe wodo-
ogniochronne gr. 12,50 mm

m2 4.1200 0.00 0.00000

Profile stalowe U100 m 1.6800 0.00 0.00000
Profile stalowe C100 m 4.1600 0.00 0.00000
Płyty z wełny skalnej gr. 100 mm m2 1.0500 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 2.6600 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 1.6000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 11.0000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 32.0000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 3.0000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.9400 0.00 0.00000
Taśma zbrojąca m 3.5000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0800 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0560 0.00 0.00000

Razem pozycja 393 0.00000 501.330 0.00
394
d.1.
11.1

.5

KNR AT-02
2059-03

Ościeżnice stalowe fabrycznie wy-
kończone
- obsadzone równocześnie ze wzno-
szeniem ścianek działowych gr. 15
cm z płyt gipsowych 
- cena ościeżnic w cenie drzwi

szt. 16.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ościeżnice drzwiowe stalowe fa-
brycznie wykończone - cena w cenie
drzwi

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa gipsowa systemowa kg 11.3300 0.00 0.00000
Klej do płyt gipsowych zwykły syste-
mowy

kg 2.5300 0.00 0.00000

Woda m3 0.0020 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5)

% 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0280 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0190 0.00 0.00000

Razem pozycja 394 0.00000 16.000 0.00
395
d.1.
11.1

.5

KNR AT-12
0102-06

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kar-
tonowych gr. 12,50 mm
- na metalowej konstrukcji nośnej,
- z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwowym
- przedścianka instalacyjna

m2 83.580

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.5300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty gipsowo-karonowe wodo-
ogniochronne gr. 12,50 mm

m2 2.0600 0.00 0.00000

Profile stalowe U100 m 0.8400 0.00 0.00000
Profile stalowe C100 m 2.0800 0.00 0.00000
Płyty z wełny skalnej gr. 100 mm m2 1.0500 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 1.3300 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 6.0000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 16.0000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 1.5000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.4700 0.00 0.00000
Taśma zbrojąca m 1.7500 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.1300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.00000

Razem pozycja 395 0.00000 83.580 0.00
1.11
.1.6

45431200-9 Okładziny ścian 

1.11
.1.6.

1

Ceramiczne

396
d.1.
11.1
.6.1

KNR BC-02
0304-01

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 146.850

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 396 0.00000 146.850 0.00
397
d.1.
11.1
.6.1

KNR BC-02
0304-06

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej
systemowej

m 42.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 0.3100 0.00 0.00000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 397 0.00000 42.000 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

398
d.1.
11.1
.6.1

KNR BC-02
0304-03

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- naścienne - ułożenie elastycznej
masy uszczelniającej systemowej

m2 146.850

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 1.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 398 0.00000 146.850 0.00
399
d.1.
11.1
.6.1

KNR 2-02
0829-01

Obłożenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - przygotowanie podłoża

m2 146.850

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3033 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do glazury kg 4.7500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0072 0.00 0.00000

Razem pozycja 399 0.00000 146.850 0.00
400
d.1.
11.1
.6.1

KNR 2-02
0829-09

Obłożenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - ułożenie płytek

m2 126.987

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2731 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki glazurowane m2 1.0200 0.00 0.00000
Zaprawa klejąca do glazury kg 5.2000 0.00 0.00000
Zaprawa spoinująca do glazury kg 0.4000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0295 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0275 0.00 0.00000

Razem pozycja 400 0.00000 126.987 0.00
401
d.1.
11.1
.6.1

KNR AT-22
0204-07
analogia

Okładziny ceramiczne ścian :
- na zaprawie klejowej 
- lustra wklejane

m2 19.863

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Lustra wklejane m2 1.1000 0.00 0.00000
Zaprawa klejowa do płytek ściennych kg 4.1600 0.00 0.00000
Zaprawa do spoinowania plytek
ściennych

kg 0.4200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 401 0.00000 19.863 0.00
402
d.1.
11.1
.6.1

NNRNKB 202
0842-02

Osadzenie listew wykańczających
okładziny ścian

m 105.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0715 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Listwa wykończająca m 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 402 0.00000 105.200 0.00
1.11
.1.6.

2

Metalizowane

403
d.1.
11.1
.6.2

Wycena indy-
widualna
analogia

Obudowa ścian windy :
- z przygotowaniem podłoża
- z płyt MDF gr. 9 mm laminowanych
blachą stalową nierdzewną o po-
wierzrchni lustranej

m2 28.972

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyta MDF gr. 9 mm, laminowana
blacha stalową, nierdzewną o po-
wierzchni lustrzanej

m2 1.0500 0.00 0.00000

Element mocujacy wkręt na kleju szt 6.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 403 0.00000 28.972 0.00

1.11
.1.7

45442100-8 Roboty malarskie

404
d.1.
11.1

.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 1849.230

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00 0.00000

-- Materiały --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 404 0.00000 1849.230 0.00
405
d.1.
11.1

.7

KNR 2-02
1505-01
analogia

Malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni tynków wewnętrznych

m2 1252.380

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba lateksowa dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 405 0.00000 1252.380 0.00
406
d.1.
11.1

.7

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami akrylowymi po-
wierzchni tynków wewnętrznych

m2 596.850

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba akrylowa dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 406 0.00000 596.850 0.00
1.11

.2
PARTER

1.11
.2.1

45262500-6 Roboty murowe
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

407
d.1.
11.2

.1

KNR K-02
0103-04

Ściany z bloków wapienno-piasko-
wych gr. 18 cm w budynkach 1-kond.
o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyj-
nej

m2 9.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Bloki wapienno-piaskowe18 szt. 14.7600 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0100 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 407 0.00000 9.800 0.00
408
d.1.
11.2

.1

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloczków wapien-
no-piaskowych gr. 12 cm
- na zaprawie systemowej

m2 5.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm szt. 15.3000 0.00 0.00000
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1300 0.00 0.00000

Razem pozycja 408 0.00000 5.640 0.00
409
d.1.
11.2

.1

KNR 2-02
1016-01

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrz-
nych
- w ścianach i ściankach murowa-
nych
- cena ościeżnicy w cenie drzwi

szt. 3.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ościeżnica drzwi wewnętrznych - ce-
na w cenie drzwi

szt 1.0000 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.0830 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0940 0.00 0.00000
Rozcieńczalnik dm3 0.0420 0.00 0.00000
Papier ścierny ark 0.9600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 409 0.00000 3.000 0.00
410
d.1.
11.2

.1

KNR 7-28
0209-05

Wykucie bruzd w ścianach murowa-
nych pod ułożenie instalacji sanitar-
nych
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie bruzdy.
2. Zamurowanie bruzdy po założeniu
instalacji
3. Otynkowanie bruzd

m 50.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt 4.0000 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0070 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 410 0.00000 50.000 0.00
411
d.1.
11.2

.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w stropach kana-
łowych dla przeprowadzenia instalacji
sanitarnych

szt. 15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4300 0.00 0.00000

Razem pozycja 411 0.00000 15.000 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

412
d.1.
11.2

.1

Wycena indy-
widualna

Zasklepienie przeciwpożarowe prze-
bić w stropach, po ułożeniu instalacji
sanitarnych, ze wzmocnieniem płyty
stropowych kanałowych

szt. 15.000

Razem pozycja 412 0.00000 15.000 0.00
1.11
.2.2

45432100-5 Podłogi i posadzki w pomieszczeniach suchych kondygnacji nadziemnych

413
d.1.
11.2

.2

KNR AT-23
0101-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych 
- oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 564.340

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

Razem pozycja 413 0.00000 564.340 0.00
414
d.1.
11.2

.2

KNR AT-23
0101-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych 
- jednokrotne gruntowanie podłoża
pod projektowane warstwy posadzko-
we ( warstwa sczepna )

m2 564.340

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Preparat gruntujący systemowy (
warstwa sczepna )

kg 0.2500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 414 0.00000 564.340 0.00

415
d.1.
11.2

.2

NNRNKB 202
1130-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- Wykonanie warstwy samopoziomu-
jącej gr.5 mm
- pod projektowane posadzki

m2 541.560

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa samopoziomująca kg 8.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 415 0.00000 541.560 0.00
416
d.1.
11.2

.2

KNR W-01
0101-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- mechaniczne usuwanie mleczka ce-
mentowego z posadzki betonowej

m2 541.560

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1400 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Urządzenie do zacierania betonu m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 416 0.00000 541.560 0.00
417
d.1.
11.2

.2

KNR BC-02
0301-10
analogia

Podłogi i posadzki kondygnacji nad-
ziemnych :
- wykonanie fasety pod wywiniecie
wykładziny na ścianę

m 763.599

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa naprawcza kg 1.9000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 417 0.00000 763.599 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

418
d.1.
11.2

.2

Analiza własna
na podstawie
KNR 2-02
1112-05

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- ułożenie posadzki z wykładziny lino-
leum :
- cokolik - z wywinięciem na ściany (
na cokoliki przyjęto dodatek w wyso-
kosci 6% )

m2 167.448

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Wykładzina podłogowa linoleum m2 1.0900 0.00 0.00000
Klej do wykładziny linoleum kg 0.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0041 0.00 0.00000

Razem pozycja 418 0.00000 167.448 0.00
419
d.1.
11.2

.2

KNR 2-02
1113-04

Podłogi i posadzki kondygnacji nad-
ziemnych - komunikacja :
- Ułożenie posadzki z wykładziny dy-
wanowej dla budynków użytecznosci
publicznej
- cokolik -  wywinięcie wykładziny na
ściany ( na cokoliki przyjęto dodatek
w wysokosci 6% )

m2 406.603

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3332 0.00 0.00000

-- Materiały --
Wykładzina podłogowa dywanowa
dla budynków użytecznosci publicz-
nej,spełniająca normy p.poż, o wyso-
kiej odpornosci na ścieranie

m2 1.1040 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0030 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 419 0.00000 406.603 0.00
420
d.1.
11.2

.2

KNR-W 2-02
1123-04

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2 574.051

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1260 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręty spawalnicze PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0.0300 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 420 0.00000 574.051 0.00

421
d.1.
11.2

.2

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki betonowe z cokolikami za-
tarte na gładko
- C 20/25

m2 22.780

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.9552*0.955=

r-g 0.9122 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.0520 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" t 0.0082 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0070 0.00 0.00000
Masa asfaltowa kg 0.6800 0.00 0.00000
Paski szkła szer.2.0 cm m 1.0800 0.00 0.00000
Listwy iglaste kl.II m 0.4000 0.00 0.00000
Drewno opałowe kg 1.1800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 421 0.00000 22.780 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

422
d.1.
11.2

.2

KNR 2-02
1106-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- zbrojenie pod łóg siatką przeciw-
skurczową fi= 4 mm o oczkach 10x10
cm

m2 22.780

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka przeciwskurczowa podłogowa
z prętów fi= 4 mm o oczkach 10x10
cm

m2 1.0200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000

Razem pozycja 422 0.00000 22.780 0.00
1.11
.2.3

45432100-5 Podłogi i posadzki w pomieszczeniach mokrych kondygnacji nadziemnych

423
d.1.
11.2

.3

KNR W-01
0101-03

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- frezowanie starych podłoży betono-
wych na gł. 5 mm

m2 44.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2400 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Frezarka do betonu m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 423 0.00000 44.640 0.00
424
d.1.
11.2

.3

KNR W-01
0101-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- dodatek za każde 2 mm głębszego
frezowania starych powierzchni beto-
nowych 
- do 10 mm
Krotność = 2.5

m2 44.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.08*2.5=

r-g 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Frezarka do betonu
0.02*2.5=

m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 424 0.00000 44.640 0.00
425
d.1.
11.2

.3

KNR W-01
0101-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie powierzchni betono-
wych pod posadzki 
- odkurzanie podłoża po frezowaniu

m2 44.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 425 0.00000 44.640 0.00
426
d.1.
11.2

.3

KNR BC-02
0304-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 44.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 426 0.00000 44.640 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

427
d.1.
11.2

.3

KNR BC-02
0304-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej
systemowej

m 62.943

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 0.3100 0.00 0.00000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 427 0.00000 62.943 0.00
428
d.1.
11.2

.3

KNR BC-02
0304-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie folii w
płynie uszczelniającej systemowej

m2 44.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia w płynie, uszczelniająca syste-
mowa

kg 1.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 428 0.00000 44.640 0.00
429
d.1.
11.2

.3

KNR 2-02
1118-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres  - przygoto-
wanie podłoża

m2 44.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 4.7500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0093 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 429 0.00000 44.640 0.00
430
d.1.
11.2

.3

KNR 2-02
1118-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie
płytek

m2 44.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki gres trudnościeralne, antypoś-
lizgowe

m2 1.0200 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 5.2000 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek podło-
gowych

kg 0.4000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0315 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.00000

Razem pozycja 430 0.00000 44.640 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

431
d.1.
11.2

.3

KNR 2-02
1120-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek - przygotowanie
podłoża

m 31.049

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0606 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 0.9500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 431 0.00000 31.049 0.00
432
d.1.
11.2

.3

KNR 2-02
1120-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek gres

m 31.049

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki cokolikowe - gres m 1.0400 0.00 0.00000
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 1.0400 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek cera-
micznych

kg 0.1200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00000

Razem pozycja 432 0.00000 31.049 0.00
1.11
.2.4

45410000-4 Tynki wewnętrzne

433
d.1.
11.2

.4

KNR 4-01
0716-02

Otynkowanie istniejących ścian i za-
murowań otworów

m2 174.563

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0052 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0066 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.00000
Woda m3 0.0067 0.00 0.00000
Kratki wentylacyjne z blachy stalowej
z żaluzją

szt. 0.0300 0.00 0.00000

Narożniki ochronne szt. 0.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Betoniarka elektryczna m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 433 0.00000 174.563 0.00
434
d.1.
11.2

.4

KNR 4-01
0716-07

Otynkowanie istniejącyh sufitów m2 182.490

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0061 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0076 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0308 0.00 0.00000
Woda m3 0.0078 0.00 0.00000
Kratki wentylacyjne z blachy stalowej
z żaluzją

szt. 0.0300 0.00 0.00000

Narożniki ochronne szt. 0.0400 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Betoniarka elektryczna m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 434 0.00000 182.490 0.00
1.11
.2.5

45421130-4 Stolarka drzwiowa sanitarna

435
d.1.
11.2

.5

KNNR 7 0703-
04

Ustawienie ścianek działowych kabin
sanitarnych systemowych pełnych

m2 7.095

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ścianki działowe systemowe pełne
kabin sanitarnych

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1100 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.0700 0.00 0.00000
Kołek rozporowy plastikowy z wkre-
tem

szt 4.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 435 0.00000 7.095 0.00
436
d.1.
11.2

.5

KNNR 7 0703-
01

Ustawienie ścianek działowych kabin
sanitarnych systemowych z drzwiami

m2 12.212

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ścianki działowe systemowe kabin
sanitarne z drzwiami, zgodne z doku-
mentacja projektową

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1500 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.1000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 6.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 436 0.00000 12.212 0.00
1.11
.2.6

45421000-4 Elementy z płyt gipsowo-kartonowych

437
d.1.
11.2

.6

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe gr. 15 cm z płyt gip-
sowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na konstrukcji nośnej metalowej
szer. 100 mm,
- z pokryciem obustronnym dwuwars-
twowym

m2 464.040

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.9100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty gipsowo-karonowe wodo-
ogniochronne gr. 12,50 mm

m2 4.1200 0.00 0.00000

Profile stalowe U100 m 1.6800 0.00 0.00000
Profile stalowe C100 m 4.1600 0.00 0.00000
Płyty z wełny skalnej gr. 100 mm m2 1.0500 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 2.6600 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 1.6000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 11.0000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 32.0000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 3.0000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.9400 0.00 0.00000
Taśma zbrojąca m 3.5000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0800 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0560 0.00 0.00000

Razem pozycja 437 0.00000 464.040 0.00
438
d.1.
11.2

.6

KNR AT-02
2059-03

Ościeżnice stalowe fabrycznie wy-
kończone
- obsadzone równocześnie ze wzno-
szeniem ścianek działowych gr. 15
cm z płyt gipsowych 
- cena ościeżnic w cenie drzwi

szt. 22.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ościeżnice drzwiowe stalowe fa-
brycznie wykończone - cena w cenie
drzwi

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa gipsowa systemowa kg 11.3300 0.00 0.00000
Klej do płyt gipsowych zwykły syste-
mowy

kg 2.5300 0.00 0.00000

Woda m3 0.0020 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5)

% 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0280 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0190 0.00 0.00000

Razem pozycja 438 0.00000 22.000 0.00
439
d.1.
11.2

.6

KNR AT-12
0102-06

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kar-
tonowych gr. 12,50 mm
- na metalowej konstrukcji nośnej,
- z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwowym
- przedścianka instalacyjna

m2 15.660

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.5300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty gipsowo-karonowe wodo-
ogniochronne gr. 12,50 mm

m2 2.0600 0.00 0.00000

Profile stalowe U100 m 0.8400 0.00 0.00000
Profile stalowe C100 m 2.0800 0.00 0.00000
Płyty z wełny skalnej gr. 100 mm m2 1.0500 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 1.3300 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 6.0000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 16.0000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 1.5000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.4700 0.00 0.00000
Taśma zbrojąca m 1.7500 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.1300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.00000

Razem pozycja 439 0.00000 15.660 0.00
1.11
.2.7

45431200-9 Okładziny ścian 

1.11
.2.7.

1

Ceramiczne

440
d.1.
11.2
.7.1

KNR BC-02
0304-01

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 113.167

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 440 0.00000 113.167 0.00
441
d.1.
11.2
.7.1

KNR BC-02
0304-06

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej
systemowej

m 75.900

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 0.3100 0.00 0.00000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 441 0.00000 75.900 0.00
442
d.1.
11.2
.7.1

KNR BC-02
0304-03

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- naścienne - ułożenie elastycznej
masy uszczelniającej systemowej

m2 113.167

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 1.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 442 0.00000 113.167 0.00
443
d.1.
11.2
.7.1

KNR 2-02
0829-01

Obłożenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - przygotowanie podłoża

m2 113.167

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3033 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do glazury kg 4.7500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0072 0.00 0.00000

Razem pozycja 443 0.00000 113.167 0.00
444
d.1.
11.2
.7.1

KNR 2-02
0829-09

Obłożenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - ułożenie płytek

m2 108.505

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2731 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki glazurowane m2 1.0200 0.00 0.00000
Zaprawa klejąca do glazury kg 5.2000 0.00 0.00000
Zaprawa spoinująca do glazury kg 0.4000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0295 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0275 0.00 0.00000

Razem pozycja 444 0.00000 108.505 0.00
445
d.1.
11.2
.7.1

KNR AT-22
0204-07
analogia

Okładziny ceramiczne ścian :
- na zaprawie klejowej 
- lustra wklejane

m2 4.662
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Lustra wklejane m2 1.1000 0.00 0.00000
Zaprawa klejowa do płytek ściennych kg 4.1600 0.00 0.00000
Zaprawa do spoinowania plytek
ściennych

kg 0.4200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 445 0.00000 4.662 0.00
446
d.1.
11.2
.7.1

NNRNKB 202
0842-02

Osadzenie listew wykańczających
okładziny ścian

m 99.660

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0715 0.00 0.00000

-- Materiały --
Listwa wykończająca m 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 446 0.00000 99.660 0.00
1.11
.2.7.

2

Metalizowane

447
d.1.
11.2
.7.2

Wycena indy-
widualna
analogia

Obudowa ścian windy :
- z przygotowaniem podłoża
- z płyt MDF gr. 9 mm laminowanych
blachą stalową nierdzewną o po-
wierzrchni lustranej

m2 28.972

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyta MDF gr. 9 mm, laminowana
blacha stalową, nierdzewną o po-
wierzchni lustrzanej

m2 1.0500 0.00 0.00000

Element mocujacy wkręt na kleju szt 6.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 447 0.00000 28.972 0.00

1.11
.2.8

45442100-8 Roboty malarskie

448
d.1.
11.2

.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 1820.772

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00 0.00000

-- Materiały --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 448 0.00000 1820.772 0.00
449
d.1.
11.2

.8

KNR 2-02
1505-01
analogia

Malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni tynków wewnętrznych

m2 1212.472

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba lateksowa dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 449 0.00000 1212.472 0.00
450
d.1.
11.2

.8

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami akrylowymi po-
wierzchni tynków wewnętrznych

m2 608.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba akrylowa dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 450 0.00000 608.300 0.00
1.11
.2.9

45442300-0 Fasada - obudowa z siatki budynku magazynowego

451
d.1.
11.2

.9

KNR 2-05
0903-02
analogia

Obłożenie ścian siatką cięto-ciągnio-
ną ze stali ocynkowanej
- z konstrukcją mocującą ze stali
ocynkowanej

m2 66.272

-- Robocizna --
Roboczogodzina
5.734*0.955=

r-g 5.4760 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka cięto-ciągniona ze stali ozyn-
kowanje z elementami podkonstrukcji
mocującej ze stali ocynkowanej

m2 1.0200 0.00 0.00000

Benzyna do ekstrakcji dm3 0.0480 0.00 0.00000
Wkręty stalowe do blach z łbem płas-
kim

kg 0.0216 0.00 0.00000

Kołki mocujące szt. 1.8600 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0700 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.4780 0.00 0.00000

Razem pozycja 451 0.00000 66.272 0.00
1.11

.3
PIĘTRO 1

1.11
.3.1

45262500-6 Roboty murowe

452
d.1.
11.3

.1

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloczków wapien-
no-piaskowych gr. 12 cm
- na zaprawie systemowej

m2 5.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm szt. 15.3000 0.00 0.00000
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1300 0.00 0.00000

Razem pozycja 452 0.00000 5.640 0.00
453
d.1.
11.3

.1

KNR 2-02
1016-01

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrz-
nych
- w ścianach i ściankach murowa-
nych
- cena ościeżnicy w cenie drzwi

szt. 0.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ościeżnica drzwi wewnętrznych - ce-
na w cenie drzwi

szt 1.0000 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.0830 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0940 0.00 0.00000
Rozcieńczalnik dm3 0.0420 0.00 0.00000
Papier ścierny ark 0.9600 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 453 0.00000 0.000 0.00
454
d.1.
11.3

.1

KNR 7-28
0209-05

Wykucie bruzd w ścianach murowa-
nych pod ułożenie instalacji sanitar-
nych
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie bruzdy.
2. Zamurowanie bruzdy po założeniu
instalacji
3. Otynkowanie bruzd

m 50.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt 4.0000 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0070 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 454 0.00000 50.000 0.00
455
d.1.
11.3

.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w stropach kana-
łowych dla przeprowadzenia instalacji
sanitarnych

szt. 15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4300 0.00 0.00000

Razem pozycja 455 0.00000 15.000 0.00
456
d.1.
11.3

.1

Wycena indy-
widualna

Zasklepienie przeciwpożarowe prze-
bić w stropach, po ułożeniu instalacji
sanitarnych, ze wzmocnieniem płyty
stropowych kanałowych

szt. 15.000

Razem pozycja 456 0.00000 15.000 0.00
1.11
.3.2

45432100-5 Podłogi i posadzki w pomieszczeniach suchych kondygnacji nadziemnych

457
d.1.
11.3

.2

KNR AT-23
0101-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych 
- oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 548.410

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

Razem pozycja 457 0.00000 548.410 0.00
458
d.1.
11.3

.2

KNR AT-23
0101-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych 
- jednokrotne gruntowanie podłoża
pod projektowane warstwy posadzko-
we ( warstwa sczepna )

m2 548.410

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Preparat gruntujący systemowy (
warstwa sczepna )

kg 0.2500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 458 0.00000 548.410 0.00

459
d.1.
11.3

.2

NNRNKB 202
1130-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- Wykonanie warstwy samopoziomu-
jącej gr.5 mm
- pod projektowane posadzki

m2 525.740

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa samopoziomująca kg 8.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 459 0.00000 525.740 0.00
460
d.1.
11.3

.2

KNR W-01
0101-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- mechaniczne usuwanie mleczka ce-
mentowego z posadzki betonowej

m2 525.740

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1400 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Urządzenie do zacierania betonu m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 460 0.00000 525.740 0.00
461
d.1.
11.3

.2

KNR BC-02
0301-10
analogia

Podłogi i posadzki kondygnacji nad-
ziemnych :
- wykonanie fasety pod wywiniecie
wykładziny na ścianę

m 741.294

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa naprawcza kg 1.9000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 461 0.00000 741.294 0.00
462
d.1.
11.3

.2

Analiza własna
na podstawie
KNR 2-02
1112-05

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- ułożenie posadzki z wykładziny lino-
leum :
- cokolik - z wywinięciem na ściany (
na cokoliki przyjęto dodatek w wyso-
kosci 6% )

m2 508.356

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Wykładzina podłogowa linoleum m2 1.0900 0.00 0.00000
Klej do wykładziny linoleum kg 0.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0041 0.00 0.00000

Razem pozycja 462 0.00000 508.356 0.00
463
d.1.
11.3

.2

KNR 2-02
1113-04

Podłogi i posadzki kondygnacji nad-
ziemnych - komunikacja :
- Ułożenie posadzki z wykładziny dy-
wanowej dla budynków użytecznosci
publicznej
- cokolik -  wywinięcie wykładziny na
ściany ( na cokoliki przyjęto dodatek
w wysokosci 6% )

m2 60.145

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3332 0.00 0.00000

-- Materiały --
Wykładzina podłogowa dywanowa
dla budynków użytecznosci publicz-
nej,spełniająca normy p.poż, o wyso-
kiej odpornosci na ścieranie

m2 1.1040 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0030 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 463 0.00000 60.145 0.00
464
d.1.
11.3

.2

KNR-W 2-02
1123-04

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2 568.501
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1260 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręty spawalnicze PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0.0300 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 464 0.00000 568.501 0.00

465
d.1.
11.3

.2

KNR 2-02
1118-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres  - przygoto-
wanie podłoża

m2 12.430

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 4.7500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0093 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 465 0.00000 12.430 0.00
466
d.1.
11.3

.2

KNR 2-02
1118-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie
płytek

m2 12.430

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki gres trudnościeralne, antypoś-
lizgowe

m2 1.0200 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 5.2000 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek podło-
gowych

kg 0.4000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0315 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.00000

Razem pozycja 466 0.00000 12.430 0.00
467
d.1.
11.3

.2

KNR 2-02
1120-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek - przygotowanie
podłoża

m 17.526

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0606 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 0.9500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 467 0.00000 17.526 0.00
468
d.1.
11.3

.2

KNR 2-02
1120-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek gres

m 17.526

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki cokolikowe - gres m 1.0400 0.00 0.00000
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 1.0400 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek cera-
micznych

kg 0.1200 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00000

Razem pozycja 468 0.00000 17.526 0.00
469
d.1.
11.3

.2

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki betonowe z cokolikami za-
tarte na gładko
- C 20/25

m2 22.670

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.9552*0.955=

r-g 0.9122 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.0520 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" t 0.0082 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0070 0.00 0.00000
Masa asfaltowa kg 0.6800 0.00 0.00000
Paski szkła szer.2.0 cm m 1.0800 0.00 0.00000
Listwy iglaste kl.II m 0.4000 0.00 0.00000
Drewno opałowe kg 1.1800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 469 0.00000 22.670 0.00
470
d.1.
11.3

.2

KNR 2-02
1106-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- zbrojenie pod łóg siatką przeciw-
skurczową fi= 4 mm o oczkach 10x10
cm

m2 22.670

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka przeciwskurczowa podłogowa
z prętów fi= 4 mm o oczkach 10x10
cm

m2 1.0200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000

Razem pozycja 470 0.00000 22.670 0.00
1.11
.3.3

45432100-5 Podłogi i posadzki w pomieszczeniach mokrych kondygnacji nadziemnych

471
d.1.
11.3

.3

KNR W-01
0101-03

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- frezowanie starych podłoży betono-
wych na gł. 5 mm

m2 44.910

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2400 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Frezarka do betonu m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 471 0.00000 44.910 0.00
472
d.1.
11.3

.3

KNR W-01
0101-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- dodatek za każde 2 mm głębszego
frezowania starych powierzchni beto-
nowych 
- do 10 mm
Krotność = 2.5

m2 44.910

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.08*2.5=

r-g 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Frezarka do betonu
0.02*2.5=

m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 472 0.00000 44.910 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

473
d.1.
11.3

.3

KNR W-01
0101-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie powierzchni betono-
wych pod posadzki 
- odkurzanie podłoża po frezowaniu

m2 44.910

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 473 0.00000 44.910 0.00
474
d.1.
11.3

.3

KNR BC-02
0304-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 44.910

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 474 0.00000 44.910 0.00
475
d.1.
11.3

.3

KNR BC-02
0304-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej
systemowej

m 63.323

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 0.3100 0.00 0.00000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 475 0.00000 63.323 0.00
476
d.1.
11.3

.3

KNR BC-02
0304-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie folii w
płynie uszczelniającej systemowej

m2 44.910

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia w płynie, uszczelniająca syste-
mowa

kg 1.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 476 0.00000 44.910 0.00
477
d.1.
11.3

.3

KNR 2-02
1118-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres  - przygoto-
wanie podłoża

m2 44.910

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 4.7500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Wyciąg m-g 0.0093 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 477 0.00000 44.910 0.00
478
d.1.
11.3

.3

KNR 2-02
1118-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie
płytek

m2 44.910

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki gres trudnościeralne, antypoś-
lizgowe

m2 1.0200 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 5.2000 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek podło-
gowych

kg 0.4000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0315 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.00000

Razem pozycja 478 0.00000 44.910 0.00
1.11
.3.4

45410000-4 Tynki wewnętrzne

479
d.1.
11.3

.4

KNR 4-01
0716-02

Otynkowanie istniejących ścian i za-
murowań otworów

m2 161.975

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0052 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0066 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.00000
Woda m3 0.0067 0.00 0.00000
Kratki wentylacyjne z blachy stalowej
z żaluzją

szt. 0.0300 0.00 0.00000

Narożniki ochronne szt. 0.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Betoniarka elektryczna m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 479 0.00000 161.975 0.00
480
d.1.
11.3

.4

KNR 4-01
0716-07

Otynkowanie istniejącyh sufitów m2 177.996

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0061 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0076 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0308 0.00 0.00000
Woda m3 0.0078 0.00 0.00000
Kratki wentylacyjne z blachy stalowej
z żaluzją

szt. 0.0300 0.00 0.00000

Narożniki ochronne szt. 0.0400 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Betoniarka elektryczna m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 480 0.00000 177.996 0.00
1.11
.3.5

45421130-4 Stolarka drzwiowa sanitarna

481
d.1.
11.3

.5

KNNR 7 0703-
04

Ustawienie ścianek działowych kabin
sanitarnych systemowych pełnych

m2 16.555
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ścianki działowe systemowe pełne
kabin sanitarnych

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1100 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.0700 0.00 0.00000
Kołek rozporowy plastikowy z wkre-
tem

szt 4.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 481 0.00000 16.555 0.00
482
d.1.
11.3

.5

KNNR 7 0703-
01

Ustawienie ścianek działowych kabin
sanitarnych systemowych z drzwiami

m2 19.028

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ścianki działowe systemowe kabin
sanitarne z drzwiami, zgodne z doku-
mentacja projektową

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1500 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.1000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 6.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 482 0.00000 19.028 0.00
1.11
.3.6

45421000-4 Elementy z płyt gipsowo-kartonowych

483
d.1.
11.3

.6

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe gr. 15 cm z płyt gip-
sowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na konstrukcji nośnej metalowej
szer. 100 mm,
- z pokryciem obustronnym dwuwars-
twowym

m2 377.730

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.9100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty gipsowo-karonowe wodo-
ogniochronne gr. 12,50 mm

m2 4.1200 0.00 0.00000

Profile stalowe U100 m 1.6800 0.00 0.00000
Profile stalowe C100 m 4.1600 0.00 0.00000
Płyty z wełny skalnej gr. 100 mm m2 1.0500 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 2.6600 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 1.6000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 11.0000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 32.0000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 3.0000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.9400 0.00 0.00000
Taśma zbrojąca m 3.5000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0800 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0560 0.00 0.00000

Razem pozycja 483 0.00000 377.730 0.00
484
d.1.
11.3

.6

KNR AT-02
2059-03

Ościeżnice stalowe fabrycznie wy-
kończone
- obsadzone równocześnie ze wzno-
szeniem ścianek działowych gr. 15
cm z płyt gipsowych 
- cena ościeżnic w cenie drzwi

szt. 16.000

- 276 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ościeżnice drzwiowe stalowe fa-
brycznie wykończone - cena w cenie
drzwi

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa gipsowa systemowa kg 11.3300 0.00 0.00000
Klej do płyt gipsowych zwykły syste-
mowy

kg 2.5300 0.00 0.00000

Woda m3 0.0020 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5)

% 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0280 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0190 0.00 0.00000

Razem pozycja 484 0.00000 16.000 0.00
485
d.1.
11.3

.6

KNR AT-12
0102-06

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kar-
tonowych gr. 12,50 mm
- na metalowej konstrukcji nośnej,
- z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwowym
- przedścianka instalacyjna

m2 48.750

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.5300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty gipsowo-karonowe wodo-
ogniochronne gr. 12,50 mm

m2 2.0600 0.00 0.00000

Profile stalowe U100 m 0.8400 0.00 0.00000
Profile stalowe C100 m 2.0800 0.00 0.00000
Płyty z wełny skalnej gr. 100 mm m2 1.0500 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 1.3300 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 6.0000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 16.0000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 1.5000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.4700 0.00 0.00000
Taśma zbrojąca m 1.7500 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.1300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.00000

Razem pozycja 485 0.00000 48.750 0.00
1.11
.3.7

45431200-9 Okładziny ścian 

1.11
.3.7.

1

Ceramiczne

486
d.1.
11.3
.7.1

KNR BC-02
0304-01

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 103.170

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 486 0.00000 103.170 0.00
487
d.1.
11.3
.7.1

KNR BC-02
0304-06

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej
systemowej

m 84.600

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 0.3100 0.00 0.00000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 487 0.00000 84.600 0.00
488
d.1.
11.3
.7.1

KNR BC-02
0304-03

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- naścienne - ułożenie elastycznej
masy uszczelniającej systemowej

m2 103.170

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 1.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 488 0.00000 103.170 0.00
489
d.1.
11.3
.7.1

KNR 2-02
0829-01

Obłożenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - przygotowanie podłoża

m2 103.170

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3033 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do glazury kg 4.7500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0072 0.00 0.00000

Razem pozycja 489 0.00000 103.170 0.00
490
d.1.
11.3
.7.1

KNR 2-02
0829-09

Obłożenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - ułożenie płytek

m2 92.883

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2731 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki glazurowane m2 1.0200 0.00 0.00000
Zaprawa klejąca do glazury kg 5.2000 0.00 0.00000
Zaprawa spoinująca do glazury kg 0.4000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0295 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0275 0.00 0.00000

Razem pozycja 490 0.00000 92.883 0.00
491
d.1.
11.3
.7.1

KNR AT-22
0204-07
analogia

Okładziny ceramiczne ścian :
- na zaprawie klejowej 
- lustra wklejane

m2 10.287

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Lustra wklejane m2 1.1000 0.00 0.00000
Zaprawa klejowa do płytek ściennych kg 4.1600 0.00 0.00000
Zaprawa do spoinowania plytek
ściennych

kg 0.4200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 491 0.00000 10.287 0.00
492
d.1.
11.3
.7.1

NNRNKB 202
0842-02

Osadzenie listew wykańczających
okładziny ścian

m 84.400

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0715 0.00 0.00000

-- Materiały --
Listwa wykończająca m 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 492 0.00000 84.400 0.00
1.11
.3.7.

2

Metalizowane

493
d.1.
11.3
.7.2

Wycena indy-
widualna
analogia

Obudowa ścian windy :
- z przygotowaniem podłoża
- z płyt MDF gr. 9 mm laminowanych
blachą stalową nierdzewną o po-
wierzrchni lustranej

m2 28.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyta MDF gr. 9 mm, laminowana
blacha stalową, nierdzewną o po-
wierzchni lustrzanej

m2 1.0500 0.00 0.00000

Element mocujacy wkręt na kleju szt 6.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 493 0.00000 28.800 0.00

1.11
.3.8

45442100-8 Roboty malarskie

494
d.1.
11.3

.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 1553.488

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00 0.00000

-- Materiały --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 494 0.00000 1553.488 0.00
495
d.1.
11.3

.8

KNR 2-02
1505-01
analogia

Malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni tynków wewnętrznych

m2 960.168

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba lateksowa dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 495 0.00000 960.168 0.00
496
d.1.
11.3

.8

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami akrylowymi po-
wierzchni tynków wewnętrznych

m2 593.320

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba akrylowa dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

- 279 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 496 0.00000 593.320 0.00
1.11

.4
PIĘTRO 2

1.11
.4.1

45262500-6 Roboty murowe

497
d.1.
11.4

.1

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloczków wapien-
no-piaskowych gr. 12 cm
- na zaprawie systemowej

m2 5.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm szt. 15.3000 0.00 0.00000
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1300 0.00 0.00000

Razem pozycja 497 0.00000 5.640 0.00
498
d.1.
11.4

.1

KNR 2-02
1016-01

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrz-
nych
- w ścianach i ściankach murowa-
nych
- cena ościeżnicy w cenie drzwi

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ościeżnica drzwi wewnętrznych - ce-
na w cenie drzwi

szt 1.0000 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.0830 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0940 0.00 0.00000
Rozcieńczalnik dm3 0.0420 0.00 0.00000
Papier ścierny ark 0.9600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 498 0.00000 1.000 0.00
499
d.1.
11.4

.1

KNR 7-28
0209-05

Wykucie bruzd w ścianach murowa-
nych pod ułożenie instalacji sanitar-
nych
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie bruzdy.
2. Zamurowanie bruzdy po założeniu
instalacji
3. Otynkowanie bruzd

m 50.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt 4.0000 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0070 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 499 0.00000 50.000 0.00
500
d.1.
11.4

.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w stropach kana-
łowych dla przeprowadzenia instalacji
sanitarnych

szt. 15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4300 0.00 0.00000

Razem pozycja 500 0.00000 15.000 0.00
501
d.1.
11.4

.1

Wycena indy-
widualna

Zasklepienie przeciwpożarowe prze-
bić w stropach, po ułożeniu instalacji
sanitarnych, ze wzmocnieniem płyty
stropowych kanałowych

szt. 15.000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 501 0.00000 15.000 0.00
1.11
.4.2

45432100-5 Podłogi i posadzki w kondygnacjach hotelowych

502
d.1.
11.4

.2

KNR AT-23
0101-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych 
- oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 551.410

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

Razem pozycja 502 0.00000 551.410 0.00
503
d.1.
11.4

.2

KNR AT-23
0101-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych 
- jednokrotne gruntowanie podłoża
pod projektowane warstwy posadzko-
we ( warstwa sczepna )

m2 551.410

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Preparat gruntujący systemowy (
warstwa sczepna )

kg 0.2500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 503 0.00000 551.410 0.00

504
d.1.
11.4

.2

NNRNKB 202
1130-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- Wykonanie warstwy samopoziomu-
jącej gr.5 mm
- pod projektowane posadzki

m2 528.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa samopoziomująca kg 8.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 504 0.00000 528.550 0.00
505
d.1.
11.4

.2

KNR W-01
0101-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- mechaniczne usuwanie mleczka ce-
mentowego z posadzki betonowej

m2 528.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1400 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Urządzenie do zacierania betonu m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 505 0.00000 528.550 0.00
506
d.1.
11.4

.2

KNR BC-02
0301-10
analogia

Podłogi i posadzki kondygnacji nad-
ziemnych :
- wykonanie fasety pod wywiniecie
wykładziny na ścianę

m 745.255

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa naprawcza kg 1.9000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 506 0.00000 745.255 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

507
d.1.
11.4

.2

Analiza własna
na podstawie
KNR 2-02
1112-05

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- ułożenie posadzki z wykładziny lino-
leum :
- cokolik - z wywinięciem na ściany (
na cokoliki przyjęto dodatek w wyso-
kosci 6% )

m2 560.167

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Wykładzina podłogowa linoleum m2 1.0900 0.00 0.00000
Klej do wykładziny linoleum kg 0.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0041 0.00 0.00000

Razem pozycja 507 0.00000 560.167 0.00
508
d.1.
11.4

.2

KNR-W 2-02
1123-04

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2 560.167

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1260 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręty spawalnicze PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0.0300 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 508 0.00000 560.167 0.00

509
d.1.
11.4

.2

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki betonowe z cokolikami za-
tarte na gładko
- C 20/25

m2 22.860

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.9552*0.955=

r-g 0.9122 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.0520 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" t 0.0082 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0070 0.00 0.00000
Masa asfaltowa kg 0.6800 0.00 0.00000
Paski szkła szer.2.0 cm m 1.0800 0.00 0.00000
Listwy iglaste kl.II m 0.4000 0.00 0.00000
Drewno opałowe kg 1.1800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 509 0.00000 22.860 0.00
510
d.1.
11.4

.2

KNR 2-02
1106-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- zbrojenie pod łóg siatką przeciw-
skurczową fi= 4 mm o oczkach 10x10
cm

m2 22.860

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka przeciwskurczowa podłogowa
z prętów fi= 4 mm o oczkach 10x10
cm

m2 1.0200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000

Razem pozycja 510 0.00000 22.860 0.00
1.11
.4.3

45432100-5 Podłogi i posadzki w pomieszczeniach mokrych kondygnacji nadziemnych
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

511
d.1.
11.4

.3

KNR W-01
0101-03

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- frezowanie starych podłoży betono-
wych na gł. 5 mm

m2 46.290

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2400 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Frezarka do betonu m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 511 0.00000 46.290 0.00
512
d.1.
11.4

.3

KNR W-01
0101-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- dodatek za każde 2 mm głębszego
frezowania starych powierzchni beto-
nowych 
- do 10 mm
Krotność = 2.5

m2 46.290

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.08*2.5=

r-g 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Frezarka do betonu
0.02*2.5=

m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 512 0.00000 46.290 0.00
513
d.1.
11.4

.3

KNR W-01
0101-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie powierzchni betono-
wych pod posadzki 
- odkurzanie podłoża po frezowaniu

m2 46.290

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 513 0.00000 46.290 0.00
514
d.1.
11.4

.3

KNR BC-02
0304-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 46.290

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 514 0.00000 46.290 0.00
515
d.1.
11.4

.3

KNR BC-02
0304-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej
systemowej

m 65.268

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 0.3100 0.00 0.00000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 515 0.00000 65.268 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

516
d.1.
11.4

.3

KNR BC-02
0304-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie folii w
płynie uszczelniającej systemowej

m2 46.290

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia w płynie, uszczelniająca syste-
mowa

kg 1.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 516 0.00000 46.290 0.00
517
d.1.
11.4

.3

KNR 2-02
1118-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres  - przygoto-
wanie podłoża

m2 46.290

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 4.7500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0093 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 517 0.00000 46.290 0.00
518
d.1.
11.4

.3

KNR 2-02
1118-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie
płytek

m2 46.290

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki gres trudnościeralne, antypoś-
lizgowe

m2 1.0200 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 5.2000 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek podło-
gowych

kg 0.4000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0315 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.00000

Razem pozycja 518 0.00000 46.290 0.00
519
d.1.
11.4

.3

KNR 2-02
1120-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek - przygotowanie
podłoża

m 3.271

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0606 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 0.9500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 519 0.00000 3.271 0.00
520
d.1.
11.4

.3

KNR 2-02
1120-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek gres

m 3.271
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki cokolikowe - gres m 1.0400 0.00 0.00000
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 1.0400 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek cera-
micznych

kg 0.1200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00000

Razem pozycja 520 0.00000 3.271 0.00
1.11
.4.4

45410000-4 Tynki wewnętrzne

521
d.1.
11.4

.4

KNR 4-01
0716-02

Otynkowanie istniejących ścian i za-
murowań otworów

m2 157.402

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0052 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0066 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.00000
Woda m3 0.0067 0.00 0.00000
Kratki wentylacyjne z blachy stalowej
z żaluzją

szt. 0.0300 0.00 0.00000

Narożniki ochronne szt. 0.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Betoniarka elektryczna m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 521 0.00000 157.402 0.00
522
d.1.
11.4

.4

KNR 4-01
0716-07

Otynkowanie istniejącyh sufitów m2 145.203

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0061 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0076 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0308 0.00 0.00000
Woda m3 0.0078 0.00 0.00000
Kratki wentylacyjne z blachy stalowej
z żaluzją

szt. 0.0300 0.00 0.00000

Narożniki ochronne szt. 0.0400 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Betoniarka elektryczna m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 522 0.00000 145.203 0.00
1.11
.4.5

45421130-4 Stolarka drzwiowa sanitarna

523
d.1.
11.4

.5

KNNR 7 0703-
04

Ustawienie ścianek działowych kabin
sanitarnych systemowych pełnych

m2 14.190

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ścianki działowe systemowe pełne
kabin sanitarnych

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1100 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.0700 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Kołek rozporowy plastikowy z wkre-
tem

szt 4.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 523 0.00000 14.190 0.00
524
d.1.
11.4

.5

KNNR 7 0703-
01

Ustawienie ścianek działowych kabin
sanitarnych systemowych z drzwiami

m2 16.878

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ścianki działowe systemowe kabin
sanitarne z drzwiami, zgodne z doku-
mentacja projektową

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1500 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.1000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 6.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 524 0.00000 16.878 0.00
1.11
.4.6

45421000-4 Elementy z płyt gipsowo-kartonowych

525
d.1.
11.4

.6

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe gr. 15 cm z płyt gip-
sowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na konstrukcji nośnej metalowej
szer. 100 mm,
- z pokryciem obustronnym dwuwars-
twowym

m2 334.950

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.9100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty gipsowo-karonowe wodo-
ogniochronne gr. 12,50 mm

m2 4.1200 0.00 0.00000

Profile stalowe U100 m 1.6800 0.00 0.00000
Profile stalowe C100 m 4.1600 0.00 0.00000
Płyty z wełny skalnej gr. 100 mm m2 1.0500 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 2.6600 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 1.6000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 11.0000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 32.0000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 3.0000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.9400 0.00 0.00000
Taśma zbrojąca m 3.5000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0800 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0560 0.00 0.00000

Razem pozycja 525 0.00000 334.950 0.00
526
d.1.
11.4

.6

KNR AT-02
2059-03

Ościeżnice stalowe fabrycznie wy-
kończone
- obsadzone równocześnie ze wzno-
szeniem ścianek działowych gr. 15
cm z płyt gipsowych 
- cena ościeżnic w cenie drzwi

szt. 14.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ościeżnice drzwiowe stalowe fa-
brycznie wykończone - cena w cenie
drzwi

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa gipsowa systemowa kg 11.3300 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Klej do płyt gipsowych zwykły syste-
mowy

kg 2.5300 0.00 0.00000

Woda m3 0.0020 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5)

% 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0280 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0190 0.00 0.00000

Razem pozycja 526 0.00000 14.000 0.00
527
d.1.
11.4

.6

KNR AT-12
0102-06

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kar-
tonowych gr. 12,50 mm
- na metalowej konstrukcji nośnej,
- z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwowym
- przedścianka instalacyjna

m2 65.310

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.5300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty gipsowo-karonowe wodo-
ogniochronne gr. 12,50 mm

m2 2.0600 0.00 0.00000

Profile stalowe U100 m 0.8400 0.00 0.00000
Profile stalowe C100 m 2.0800 0.00 0.00000
Płyty z wełny skalnej gr. 100 mm m2 1.0500 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 1.3300 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 6.0000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 16.0000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 1.5000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.4700 0.00 0.00000
Taśma zbrojąca m 1.7500 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.1300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.00000

Razem pozycja 527 0.00000 65.310 0.00
1.11
.4.7

45431200-9 Okładziny ścian 

1.11
.4.7.

1

Ceramiczne

528
d.1.
11.4
.7.1

KNR BC-02
0304-01

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 125.142

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 528 0.00000 125.142 0.00
529
d.1.
11.4
.7.1

KNR BC-02
0304-06

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej
systemowej

m 109.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 0.3100 0.00 0.00000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000
Razem pozycja 529 0.00000 109.300 0.00

530
d.1.
11.4
.7.1

KNR BC-02
0304-03

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- naścienne - ułożenie elastycznej
masy uszczelniającej systemowej

m2 125.142

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 1.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 530 0.00000 125.142 0.00
531
d.1.
11.4
.7.1

KNR 2-02
0829-01

Obłożenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - przygotowanie podłoża

m2 125.142

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3033 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do glazury kg 4.7500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0072 0.00 0.00000

Razem pozycja 531 0.00000 125.142 0.00
532
d.1.
11.4
.7.1

KNR 2-02
0829-09

Obłożenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - ułożenie płytek

m2 166.531

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2731 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki glazurowane m2 1.0200 0.00 0.00000
Zaprawa klejąca do glazury kg 5.2000 0.00 0.00000
Zaprawa spoinująca do glazury kg 0.4000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0295 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0275 0.00 0.00000

Razem pozycja 532 0.00000 166.531 0.00
533
d.1.
11.4
.7.1

KNR AT-22
0204-07
analogia

Okładziny ceramiczne ścian :
- na zaprawie klejowej 
- lustra wklejane

m2 11.907

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Lustra wklejane m2 1.1000 0.00 0.00000
Zaprawa klejowa do płytek ściennych kg 4.1600 0.00 0.00000
Zaprawa do spoinowania plytek
ściennych

kg 0.4200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 533 0.00000 11.907 0.00
534
d.1.
11.4
.7.1

NNRNKB 202
0842-02

Osadzenie listew wykańczających
okładziny ścian

m 106.620

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina r-g 0.0715 0.00 0.00000

-- Materiały --
Listwa wykończająca m 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 534 0.00000 106.620 0.00
1.11
.4.7.

2

Metalizowane

535
d.1.
11.4
.7.2

Wycena indy-
widualna
analogia

Obudowa ścian windy :
- z przygotowaniem podłoża
- z płyt MDF gr. 9 mm laminowanych
blachą stalową nierdzewną o po-
wierzrchni lustranej

m2 24.582

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyta MDF gr. 9 mm, laminowana
blacha stalową, nierdzewną o po-
wierzchni lustrzanej

m2 1.0500 0.00 0.00000

Element mocujacy wkręt na kleju szt 6.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 535 0.00000 24.582 0.00

1.11
.4.8

45442100-8 Roboty malarskie

536
d.1.
11.4

.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 1521.914

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00 0.00000

-- Materiały --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 536 0.00000 1521.914 0.00
537
d.1.
11.4

.8

KNR 2-02
1505-01
analogia

Malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni tynków wewnętrznych

m2 924.214

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba lateksowa dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 537 0.00000 924.214 0.00
538
d.1.
11.4

.8

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami akrylowymi po-
wierzchni tynków wewnętrznych

m2 597.700

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba akrylowa dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 538 0.00000 597.700 0.00
1.11

.5
PIĘTRO 3

1.11
.5.1

45262500-6 Roboty murowe
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

539
d.1.
11.5

.1

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloczków wapien-
no-piaskowych gr. 12 cm
- na zaprawie systemowej

m2 5.884

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm szt. 15.3000 0.00 0.00000
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1300 0.00 0.00000

Razem pozycja 539 0.00000 5.884 0.00
540
d.1.
11.5

.1

KNR 2-02
1016-01

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrz-
nych
- w ścianach i ściankach murowa-
nych
- cena ościeżnicy w cenie drzwi

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ościeżnica drzwi wewnętrznych - ce-
na w cenie drzwi

szt 1.0000 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.0830 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0940 0.00 0.00000
Rozcieńczalnik dm3 0.0420 0.00 0.00000
Papier ścierny ark 0.9600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 540 0.00000 1.000 0.00
541
d.1.
11.5

.1

KNR 7-28
0209-05

Wykucie bruzd w ścianach murowa-
nych pod ułożenie instalacji sanitar-
nych
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie bruzdy.
2. Zamurowanie bruzdy po założeniu
instalacji
3. Otynkowanie bruzd

m 45.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt 4.0000 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0070 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 541 0.00000 45.000 0.00
542
d.1.
11.5

.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w stropach kana-
łowych dla przeprowadzenia instalacji
sanitarnych

szt. 15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4300 0.00 0.00000

Razem pozycja 542 0.00000 15.000 0.00
543
d.1.
11.5

.1

Wycena indy-
widualna

Zasklepienie przeciwpożarowe prze-
bić w stropach, po ułożeniu instalacji
sanitarnych, ze wzmocnieniem płyty
stropowych kanałowych

szt. 15.000

Razem pozycja 543 0.00000 15.000 0.00
1.11
.5.2

45432100-5 Podłogi i posadzki w kondygnacjach hotelowych

544
d.1.
11.5

.2

KNR AT-23
0101-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych 
- oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 561.880
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

Razem pozycja 544 0.00000 561.880 0.00
545
d.1.
11.5

.2

NNRNKB 202
1130-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- Wykonanie warstwy samopoziomu-
jącej gr.5 mm
- pod projektowane posadzki

m2 539.290

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa samopoziomująca kg 8.0000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 545 0.00000 539.290 0.00
546
d.1.
11.5

.2

KNR AT-23
0101-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych 
- jednokrotne gruntowanie podłoża
pod projektowane warstwy posadzko-
we ( warstwa sczepna )

m2 561.880

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Preparat gruntujący systemowy (
warstwa sczepna )

kg 0.2500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 546 0.00000 561.880 0.00

547
d.1.
11.5

.2

KNR W-01
0101-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- mechaniczne usuwanie mleczka ce-
mentowego z posadzki betonowej

m2 539.290

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1400 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Urządzenie do zacierania betonu m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 547 0.00000 539.290 0.00
548
d.1.
11.5

.2

KNR BC-02
0301-10
analogia

Podłogi i posadzki kondygnacji nad-
ziemnych :
- wykonanie fasety pod wywiniecie
wykładziny na ścianę

m 760.398

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa naprawcza kg 1.9000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 548 0.00000 760.398 0.00
549
d.1.
11.5

.2

Analiza własna
na podstawie
KNR 2-02
1112-05

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- ułożenie posadzki z wykładziny lino-
leum :
- cokolik - z wywinięciem na ściany (
na cokoliki przyjęto dodatek w wyso-
kosci 6% )

m2 548.147

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Wykładzina podłogowa linoleum m2 1.0900 0.00 0.00000
Klej do wykładziny linoleum kg 0.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0041 0.00 0.00000

Razem pozycja 549 0.00000 548.147 0.00
550
d.1.
11.5

.2

KNR 2-02
1113-04

Podłogi i posadzki kondygnacji nad-
ziemnych - komunikacja :
- Ułożenie posadzki z wykładziny dy-
wanowej dla budynków użytecznosci
publicznej
- cokolik -  wywinięcie wykładziny na
ściany ( na cokoliki przyjęto dodatek
w wysokosci 6% )

m2 23.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3332 0.00 0.00000

-- Materiały --
Wykładzina podłogowa dywanowa
dla budynków użytecznosci publicz-
nej,spełniająca normy p.poż, o wyso-
kiej odpornosci na ścieranie

m2 1.1040 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0030 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 550 0.00000 23.500 0.00
551
d.1.
11.5

.2

KNR-W 2-02
1123-04

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2 571.647

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1260 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręty spawalnicze PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0.0300 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 551 0.00000 571.647 0.00

552
d.1.
11.5

.2

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- posadzki betonowe z cokolikami za-
tarte na gładko
- C 20/25

m2 22.590

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.9552*0.955=

r-g 0.9122 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.0520 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" t 0.0082 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0070 0.00 0.00000
Masa asfaltowa kg 0.6800 0.00 0.00000
Paski szkła szer.2.0 cm m 1.0800 0.00 0.00000
Listwy iglaste kl.II m 0.4000 0.00 0.00000
Drewno opałowe kg 1.1800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 552 0.00000 22.590 0.00
553
d.1.
11.5

.2

KNR 2-02
1106-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń su-
chych kondygnacji nadziemnych :
- zbrojenie pod łóg siatką przeciw-
skurczową fi= 4 mm o oczkach 10x10
cm

m2 22.590

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0740 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka przeciwskurczowa podłogowa
z prętów fi= 4 mm o oczkach 10x10
cm

m2 1.0200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000

Razem pozycja 553 0.00000 22.590 0.00
1.11
.5.3

45432100-5 Podłogi i posadzki w pomieszczeniach mokrych kondygnacji nadziemnych

554
d.1.
11.5

.3

KNR W-01
0101-03

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- frezowanie starych podłoży betono-
wych na gł. 5 mm

m2 41.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2400 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Frezarka do betonu m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 554 0.00000 41.550 0.00
555
d.1.
11.5

.3

KNR W-01
0101-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- dodatek za każde 2 mm głębszego
frezowania starych powierzchni beto-
nowych 
- do 10 mm
Krotność = 2.5

m2 41.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.08*2.5=

r-g 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Frezarka do betonu
0.02*2.5=

m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 555 0.00000 41.550 0.00
556
d.1.
11.5

.3

KNR W-01
0101-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- przygotowanie powierzchni betono-
wych pod posadzki 
- odkurzanie podłoża po frezowaniu

m2 41.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 556 0.00000 41.550 0.00
557
d.1.
11.5

.3

KNR BC-02
0304-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 41.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 557 0.00000 41.550 0.00
558
d.1.
11.5

.3

KNR BC-02
0304-06

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej
systemowej

m 58.585

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 0.3100 0.00 0.00000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 558 0.00000 58.585 0.00
559
d.1.
11.5

.3

KNR BC-02
0304-02

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie folii w
płynie uszczelniającej systemowej

m2 41.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia w płynie, uszczelniająca syste-
mowa

kg 1.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 559 0.00000 41.550 0.00
560
d.1.
11.5

.3

KNR 2-02
1118-01

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres  - przygoto-
wanie podłoża

m2 41.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 4.7500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0093 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 560 0.00000 41.550 0.00
561
d.1.
11.5

.3

KNR 2-02
1118-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- Posadzka z płytek gres - ułożenie
płytek

m2 41.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0664 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki gres trudnościeralne, antypoś-
lizgowe

m2 1.0200 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płytek podłogo-
wych

kg 5.2000 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek podło-
gowych

kg 0.4000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0315 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.00000

Razem pozycja 561 0.00000 41.550 0.00
562
d.1.
11.5

.3

KNR 2-02
1120-07

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek - przygotowanie
podłoża

m 3.271

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0606 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 0.9500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000

Razem pozycja 562 0.00000 3.271 0.00
563
d.1.
11.5

.3

KNR 2-02
1120-09

Podłogi i posadzki pomieszczeń mo-
krych kondygnacji nadziemnych :
- cokolik z płytek gres

m 3.271
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4522 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki cokolikowe - gres m 1.0400 0.00 0.00000
Zaprawa klejąca do płytek ceramicz-
nych

kg 1.0400 0.00 0.00000

Zaprawa spoinująca do płytek cera-
micznych

kg 0.1200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00000

Razem pozycja 563 0.00000 3.271 0.00
1.11
.5.4

45410000-4 Tynki wewnętrzne

564
d.1.
11.5

.4

KNR 4-01
0716-02

Otynkowanie istniejących ścian i za-
murowań otworów

m2 168.725

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0052 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0066 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.00000
Woda m3 0.0067 0.00 0.00000
Kratki wentylacyjne z blachy stalowej
z żaluzją

szt. 0.0300 0.00 0.00000

Narożniki ochronne szt. 0.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Betoniarka elektryczna m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 564 0.00000 168.725 0.00
565
d.1.
11.5

.4

KNR 4-01
0716-07

Otynkowanie istniejącyh sufitów m2 98.073

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0061 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0076 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0308 0.00 0.00000
Woda m3 0.0078 0.00 0.00000
Kratki wentylacyjne z blachy stalowej
z żaluzją

szt. 0.0300 0.00 0.00000

Narożniki ochronne szt. 0.0400 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Betoniarka elektryczna m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 565 0.00000 98.073 0.00
1.11
.5.5

45421130-4 Stolarka drzwiowa sanitarna

566
d.1.
11.5

.5

KNNR 7 0703-
04

Ustawienie ścianek działowych kabin
sanitarnych systemowych pełnych

m2 14.190

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ścianki działowe systemowe pełne
kabin sanitarnych

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1100 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.0700 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Kołek rozporowy plastikowy z wkre-
tem

szt 4.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 566 0.00000 14.190 0.00
567
d.1.
11.5

.5

KNNR 7 0703-
01

Ustawienie ścianek działowych kabin
sanitarnych systemowych z drzwiami

m2 17.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ścianki działowe systemowe kabin
sanitarne z drzwiami, zgodne z doku-
mentacja projektową

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1500 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.1000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 6.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 567 0.00000 17.200 0.00
1.11
.5.6

45421000-4 Elementy z płyt gipsowo-kartonowych

568
d.1.
11.5

.6

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe gr. 15 cm z płyt gip-
sowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na konstrukcji nośnej metalowej
szer. 100 mm,
- z pokryciem obustronnym dwuwars-
twowym

m2 257.187

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.9100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty gipsowo-karonowe wodo-
ogniochronne gr. 12,50 mm

m2 4.1200 0.00 0.00000

Profile stalowe U100 m 1.6800 0.00 0.00000
Profile stalowe C100 m 4.1600 0.00 0.00000
Płyty z wełny skalnej gr. 100 mm m2 1.0500 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 2.6600 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 1.6000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 11.0000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 32.0000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 3.0000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.9400 0.00 0.00000
Taśma zbrojąca m 3.5000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0800 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0560 0.00 0.00000

Razem pozycja 568 0.00000 257.187 0.00
569
d.1.
11.5

.6

KNR AT-02
2059-03

Ościeżnice stalowe fabrycznie wy-
kończone
- obsadzone równocześnie ze wzno-
szeniem ścianek działowych gr. 15
cm z płyt gipsowych 
- cena ościeżnic w cenie drzwi

szt. 11.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Ościeżnice drzwiowe stalowe fa-
brycznie wykończone - cena w cenie
drzwi

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa gipsowa systemowa kg 11.3300 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Klej do płyt gipsowych zwykły syste-
mowy

kg 2.5300 0.00 0.00000

Woda m3 0.0020 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5)

% 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0280 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0190 0.00 0.00000

Razem pozycja 569 0.00000 11.000 0.00
570
d.1.
11.5

.6

KNR AT-12
0102-06

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kar-
tonowych gr. 12,50 mm
- na metalowej konstrukcji nośnej,
- z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwowym
- przedścianka instalacyjna

m2 49.892

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.5300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty gipsowo-karonowe wodo-
ogniochronne gr. 12,50 mm

m2 2.0600 0.00 0.00000

Profile stalowe U100 m 0.8400 0.00 0.00000
Profile stalowe C100 m 2.0800 0.00 0.00000
Płyty z wełny skalnej gr. 100 mm m2 1.0500 0.00 0.00000
Taśma uszczelniająca systemowa m 1.3300 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 6.0000 0.00 0.00000
Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 16.0000 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 1.5000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.4700 0.00 0.00000
Taśma zbrojąca m 1.7500 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.1300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.00000

Razem pozycja 570 0.00000 49.892 0.00
1.11
.5.7

45431200-9 Okładziny ścian 

1.11
.5.7.

1

Ceramiczne

571
d.1.
11.5
.7.1

KNR BC-02
0304-01

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 117.414

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 571 0.00000 117.414 0.00
572
d.1.
11.5
.7.1

KNR BC-02
0304-06

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej
systemowej

m 103.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 0.3100 0.00 0.00000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000
Razem pozycja 572 0.00000 103.000 0.00

573
d.1.
11.5
.7.1

KNR BC-02
0304-03

Okładziny ceramiczne ścian :
- Izolacje i uszczelnienia w pomiesz-
czeniach wilgotnych :
- naścienne - ułożenie elastycznej
masy uszczelniającej systemowej

m2 117.414

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca sys-
temowa

kg 1.2200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 573 0.00000 117.414 0.00
574
d.1.
11.5
.7.1

KNR 2-02
0829-01

Obłożenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - przygotowanie podłoża

m2 117.414

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3033 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca do glazury kg 4.7500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0072 0.00 0.00000

Razem pozycja 574 0.00000 117.414 0.00
575
d.1.
11.5
.7.1

KNR 2-02
0829-09

Obłożenie ścian płytkami glazurowa-
nymi - ułożenie płytek

m2 107.037

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2731 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płytki glazurowane m2 1.0200 0.00 0.00000
Zaprawa klejąca do glazury kg 5.2000 0.00 0.00000
Zaprawa spoinująca do glazury kg 0.4000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0295 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0275 0.00 0.00000

Razem pozycja 575 0.00000 107.037 0.00
576
d.1.
11.5
.7.1

KNR AT-22
0204-07
analogia

Okładziny ceramiczne ścian :
- na zaprawie klejowej 
- lustra wklejane

m2 10.377

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Lustra wklejane m2 1.1000 0.00 0.00000
Zaprawa klejowa do płytek ściennych kg 4.1600 0.00 0.00000
Zaprawa do spoinowania plytek
ściennych

kg 0.4200 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 576 0.00000 10.377 0.00
577
d.1.
11.5
.7.1

NNRNKB 202
0842-02

Osadzenie listew wykańczających
okładziny ścian

m 102.940

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina r-g 0.0715 0.00 0.00000

-- Materiały --
Listwa wykończająca m 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 577 0.00000 102.940 0.00
1.11
.5.7.

2

Metalizowane

578
d.1.
11.5
.7.2

Wycena indy-
widualna
analogia

Obudowa ścian windy :
- z przygotowaniem podłoża
- z płyt MDF gr. 9 mm laminowanych
blachą stalową nierdzewną o po-
wierzrchni lustranej

m2 24.582

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyta MDF gr. 9 mm, laminowana
blacha stalową, nierdzewną o po-
wierzchni lustrzanej

m2 1.0500 0.00 0.00000

Element mocujacy wkręt na kleju szt 6.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 578 0.00000 24.582 0.00

1.11
.5.8

45442100-8 Roboty malarskie

579
d.1.
11.5

.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 1313.377

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00 0.00000

-- Materiały --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 579 0.00000 1313.377 0.00
580
d.1.
11.5

.8

KNR 2-02
1505-01
analogia

Malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni tynków wewnętrznych

m2 709.947

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba lateksowa dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 580 0.00000 709.947 0.00
581
d.1.
11.5

.8

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami akrylowymi po-
wierzchni tynków wewnętrznych

m2 603.430

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1391 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba akrylowa dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000

Razem pozycja 581 0.00000 603.430 0.00
1.11

.6
45421130-4 STOLARKA/ŚLUSARKA OTWOROWA WEWNĘTRZNA

1.11
.6.1

Stolarka drzwiowa wewnętrzna
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

582
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi wejściowe do pomieszczeń
WC dla osób niepełnosprawnych
- stalowe, pełne, ze stali nierdzewnej,
- np. Porta Steel SOLID" z oscieżnicą
stalową obejmującą szer. 15 cm,
- wyposażone w samozamykacz,
podcięcie wentylacyjne
- blokada łazienkowa
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 4.100

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.6400 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do pomieszczeń
WC dla osób niepełnosprawnych
- stalowe, pełne, ze stali nierdzewnej,
- np. Porta Steel SOLID" z oscieżnicą
stalową obejmującą szer. 15 cm,
- wyposażone w samozamykacz,
podcięcie wentylacyjne
- blokada łazienkowa
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.4878 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 5.0000 0.00 0.00000
Listwy maskujące m 2.5500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 582 0.00000 4.100 0.00
583
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi wejściowe do pomieszczeń
gospodarczych
- stalowe, pełne, ze stali nierdzewnej,
- np. Porta Steel SOLID" z oscieżnicą
stalową obejmującą szer. 15 cm,
- kratka wentylacyjna min.0,022 m2
- zamek zapadkowo-zasuwkowy
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 3.280

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.6400 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do pomieszczeń
gospodarczych
- stalowe, pełne, ze stali nierdzewnej,
- np. Porta Steel SOLID" z oscieżnicą
stalową obejmującą szer. 15 cm,
- kratka wentylacyjna min.0,022 m2
- zamek zapadkowo-zasuwkowy
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.6098 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 5.0000 0.00 0.00000
Listwy maskujące m 2.5500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 583 0.00000 3.280 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

584
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do pomieszczeń ad-
ministracji
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 27.675

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do pomieszczeń ad-
ministracji
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.5420 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.2200 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 584 0.00000 27.675 0.00
585
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do pomieszczeń ad-
ministracji
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- kratka wentylacyjna min. 0,022 m2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 1.845

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do pomieszczeń ad-
ministracji
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- kratka wentylacyjna min. 0,022 m2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.5420 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.2200 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 585 0.00000 1.845 0.00
586
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do pomieszczeń so-
cjalno-magazynowych
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt
- kratka wentylacyjna min. 0,022 m2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 12.915

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.8700 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do pomieszczeń so-
cjalno-magazynowych
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt
- kratka wentylacyjna min. 0,022 m2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.5420 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.2200 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 586 0.00000 12.915 0.00
587
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do laboratorium
komputerowego
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz
- odporność ogniowa : EI 30 Sm
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 18.450

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do laboratorium
komputerowego
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz
- odporność ogniowa : EI 30 Sm
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.5420 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.2200 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 587 0.00000 18.450 0.00
588
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do sal dydaktycz-
nych
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 30.750

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do sal dydaktycz-
nych
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.4878 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.2200 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 588 0.00000 30.750 0.00
589
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do sali wykładowej
100
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz
- odporność ogniowa : EI 60 
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 6.150

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do sali wykładowej
100
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz
- odporność ogniowa : EI 60 
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.4878 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.2200 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 589 0.00000 6.150 0.00
590
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do sali wykładowej
300
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz
- odporność ogniowa : EI 60 - antypa-
niczne
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 2.050

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do sali wykładowej
300
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz
- odporność ogniowa : EI 60 - antypa-
niczne
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.4878 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.2200 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 590 0.00000 2.050 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

591
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do sali wykładowej
300
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz, okucia antypanicz-
ne
- odporność ogniowa : EI 60 - antypa-
niczne
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 4.100

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do sali wykładowej
300
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz, okucia antypanicz-
ne
- odporność ogniowa : EI 60 - antypa-
niczne
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.4878 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.2200 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 591 0.00000 4.100 0.00
592
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do pomieszczeń
technicznych
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz,
- kratka wentylacyjna pęczniejąca
min. 0,022 m2
- odporność ogniowa : EI 60 - antypa-
niczne
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 3.690

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do pomieszczeń
technicznych
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz,
- kratka wentylacyjna pęczniejąca
min. 0,022 m2
- odporność ogniowa : EI 60 - antypa-
niczne
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.5420 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.2200 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 592 0.00000 3.690 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

593
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do przedsionka WC
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz,
- podcięcie wentylacyjne,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 18.450

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do przedsionka WC
- skrzydło "Porta CPL.1.1,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek zapadkowo-zasuwkowy,
- samozamykacz,
- podcięcie wentylacyjne,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.5420 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.2200 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 593 0.00000 18.450 0.00
594
d.1.
11.6

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe do WC
- skrzydło "Porta CPL.1.5,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek rolkowy,
- pochwyt,
- samozamykacz,
- podcięcie wentylacyjne,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

m2 18.450

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.8700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drzwi wejściowe do WC
- skrzydło "Porta CPL.1.5,
- kolor Antracyt CPL HQ 0,2
- oscieżnica stalowa obejmująca
szer. 15 cm, w kolorze antracyt,
- zamek rolkowy,
- pochwyt,
- samozamykacz,
- podcięcie wentylacyjne,
- odporność ogniowa : brak
- zgodnie z dokumentacją projektową

szt 0.5420 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.2200 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100 0.00 0.00000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0500 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 594 0.00000 18.450 0.00
1.11
.6.2

45421130-4 Ślusarka otworowa wewnętrzna : Witryny

595
d.1.
11.6

.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI
60
- ślusarka malowana proszkowo na
kolor RAL 9007,
- szklenie pojedyńcze szkłem bez-
piecznym typu float, klasa min. P2,

m2 7.399
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI
60
- ślusarka malowana proszkowo na
kolor RAL 9007,
- szklenie pojedyńcze szkłem bez-
piecznym typu float, klasa min. P2,

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2400 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 2.4000 0.00 0.00000
Listwy maskujące m 0.9500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 595 0.00000 7.399 0.00
596
d.1.
11.6

.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI
60, drzwi EI 30Sm
- ślusarka malowana proszkowo na
kolor RAL 9007,
- drzwi wyposażone w ;
- po trzy zawiasy na skrzydło,
-- obudtronne klamki z zamkiem
drzwiowym pojedyńczym, wpuszcza-
nym z wkładką obustronną, komplet
klamek i z rozetkami 
  pod klamkę i z rozetkami zamka ze
stali nierdzewnej, wykończenie mato-
we,
- samozamykacz kryty w ramie,
- szklenie pojedyńcze szkłem bez-
piecznym typu float, klasa min. P2,
- oscieżnica bezprogowa
- szer. skrzydła głównego min. 90
cm.

m2 111.982

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI
60, drzwi EI 30Sm
- ślusarka malowana proszkowo na
kolor RAL 9007,
- drzwi wyposażone w ;
- po trzy zawiasy na skrzydło,
-- obudtronne klamki z zamkiem
drzwiowym pojedyńczym, wpuszcza-
nym z wkładką obustronną, komplet
klamek i z rozetkami 
  pod klamkę i z rozetkami zamka ze
stali nierdzewnej, wykończenie mato-
we,
- samozamykacz kryty w ramie,
- szklenie pojedyńcze szkłem bez-
piecznym typu float, klasa min. P2,
- oscieżnica bezprogowa
- szer. skrzydła głównego min. 90
cm.

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2400 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 2.4000 0.00 0.00000
Listwy maskujące m 0.9500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000
Razem pozycja 596 0.00000 111.982 0.00

597
d.1.
11.6

.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI
30
- ślusarka malowana proszkowo na
kolor RAL 9007,
- drzwi wyposażone w ;
- po trzy zawiasy na skrzydło,
- obudtronne klamki z zamkiem
drzwiowym pojedyńczym, wpuszcza-
nym z wkładką obustronną, komplet
klamek i z rozetkami 
  pod klamkę i z rozetkami zamka ze
stali nierdzewnej, wykończenie mato-
we,
- samozamykacz kryty w ramie,
- szklenie pojedyńcze szkłem bez-
piecznym typu float, klasa min. P2,
- oscieżnica bezprogowa

m2 72.786

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI
30
- ślusarka malowana proszkowo na
kolor RAL 9007,
- drzwi wyposażone w ;
- po trzy zawiasy na skrzydło,
- obudtronne klamki z zamkiem
drzwiowym pojedyńczym, wpuszcza-
nym z wkładką obustronną, komplet
klamek i z rozetkami 
  pod klamkę i z rozetkami zamka ze
stali nierdzewnej, wykończenie mato-
we,
- samozamykacz kryty w ramie,
- szklenie pojedyńcze szkłem bez-
piecznym typu float, klasa min. P2,
- oscieżnica bezprogowa

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2400 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 2.4000 0.00 0.00000
Listwy maskujące m 0.9500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 597 0.00000 72.786 0.00
598
d.1.
11.6

.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI
30
- ślusarka malowana proszkowo na
kolor RAL 9007,
- szklenie pojedyńcze szkłem bez-
piecznym typu float, klasa min. P2,

m2 9.187

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne pożarowe EI
30
- ślusarka malowana proszkowo na
kolor RAL 9007,
- szklenie pojedyńcze szkłem bez-
piecznym typu float, klasa min. P2,

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2400 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 2.4000 0.00 0.00000
Listwy maskujące m 0.9500 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 598 0.00000 9.187 0.00
599
d.1.
11.6

.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne bez odporności
pożarowej
- ślusarka malowana proszkowo na
kolor RAL 9007,
- drzwi wyposażone w ;
- po trzy zawiasy na skrzydło,
- obudtronne klamki z zamkiem
drzwiowym pojedyńczym, wpuszcza-
nym z wkładką obustronną, komplet
klamek i z rozetkami 
  pod klamkę i z rozetkami zamka ze
stali nierdzewnej, wykończenie mato-
we,
- samozamykacz kryty w ramie,
- szklenie pojedyńcze szkłem bez-
piecznym typu float, klasa min. P2,
- ościeżnica bezprogowa

m2 38.435

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne bez odporności
pożarowej
- ślusarka malowana proszkowo na
kolor RAL 9007,
- drzwi wyposażone w ;
- po trzy zawiasy na skrzydło,
- obudtronne klamki z zamkiem
drzwiowym pojedyńczym, wpuszcza-
nym z wkładką obustronną, komplet
klamek i z rozetkami 
  pod klamkę i z rozetkami zamka ze
stali nierdzewnej, wykończenie mato-
we,
- samozamykacz kryty w ramie,
- szklenie pojedyńcze szkłem bez-
piecznym typu float, klasa min. P2,
- ościeżnica bezprogowa

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2400 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 2.4000 0.00 0.00000
Listwy maskujące m 0.9500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 599 0.00000 38.435 0.00
600
d.1.
11.6

.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne bez odporności
pożarowej
- ślusarka malowana proszkowo na
kolor RAL 9007,
- szklenie pojedyńcze szkłem bez-
piecznym typu float, klasa min. P2,

m2 63.014

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7600 0.00 0.00000

-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Witryny aluminiowe :
- Witryny wewnętrzne bez odporności
pożarowej
- ślusarka malowana proszkowo na
kolor RAL 9007,
- szklenie pojedyńcze szkłem bez-
piecznym typu float, klasa min. P2,

m2 1.0000 0.00 0.00000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dm3 0.2400 0.00 0.00000
Kołki rozporowe szt. 2.4000 0.00 0.00000
Listwy maskujące m 0.9500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00000

Razem pozycja 600 0.00000 63.014 0.00
1.12 45450000-6 WEWNĘTRZNE ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
1.12

.1
45450000-6 Balustrady i pochwyty schodów wewnętrznych

601
d.1.
12.1

KNR 2-02
1209-02

Balustrady schodowe zgodne z doku-
mentacją projektową

m 32.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Balustrada schodowa ze stali ozynko-
wanej malowanej proszkowo zgodna
z dokumentacją projektową

m 1.0400 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0030 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0600 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 601 0.00000 32.000 0.00
602
d.1.
12.1

KNR 2-02
1208-03

Pochwyty schodowe zgodne z doku-
mentacja projektową

m 43.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pochwyt zgodny z dokumentacją pro-
jektową

m 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0010 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0170 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0160 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 602 0.00000 43.000 0.00
1.13 45450000-6 ZEWNĘTRZNE ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
1.13

.1
45450000-6 Balustrady i pochwyty schodów zewnętrznych

603
d.1.
13.1

KNR 2-02
1209-02

Balustrady rampy ze stali nierdzew-
nej zgodne z dokumentacją projekto-
wą

m 77.210

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Balustrada rampy ze stali ocynkowa-
nej malowanej proszkowo zgodna z
dokumentacją projektową

m 1.0400 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0030 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0600 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0600 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 603 0.00000 77.210 0.00
604
d.1.
13.1

KNR 2-02
1208-03

Pochwyty rampy ze stali nierdzewnej
zgodne z dokumentacja projektową

m 3.600

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pochwyt rampy ze stali nierdzewnej
zgodny z dokumentacją projektową

m 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0010 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0170 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0160 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 604 0.00000 3.600 0.00
605
d.1.
13.1

KNR 2-02
1209-02

Balustrady podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych ze stali nierdzewnej
zgodne z dokumentacją projektową

m 34.740

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Balustrada podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo zgodna z do-
kumentacją projektową

m 1.0400 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0030 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0600 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 605 0.00000 34.740 0.00
1.13

.2
Obudowa schodów zewnętrznych

606
d.1.
13.2

KNR 2-05
0208-04

Podkonstrukcja obudowy schodów
zewnętrznych

t 6.423

-- Robocizna --
Roboczogodzina
100.26*0.955=

r-g 95.7483 0.00 0.00000

-- Materiały --
Stal konstrukcyjna zabezpieczona
antykorozyjnie, zgodnie z dokumen-
tacją projektową

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.1900 0.00 0.00000
Elektrody stalowe do spawania stali szt. 25.0000 0.00 0.00000
Tlen techniczny m3 1.8000 0.00 0.00000
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.2000 0.00 0.00000
Ciągnik kołowy m-g 1.9000 0.00 0.00000
Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.9000 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 23.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 606 0.00000 6.423 0.00
607
d.1.
13.2

KNR 2-05
0903-02
analogia

Obudowa podkonstrukcji schodów
zewnętrznych siatką cięto-ciągnioną
ze stali ocynkowanej

m2 419.382

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina
5.734*0.955=

r-g 5.4760 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka cięto-ciągniona ze stali ocyn-
kowanej

m2 1.0200 0.00 0.00000

Benzyna do ekstrakcji dm3 0.0480 0.00 0.00000
Wkręty stalowe do blach z łbem płas-
kim

kg 0.0216 0.00 0.00000

Kołki mocujące szt. 1.8600 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0700 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.4780 0.00 0.00000

Razem pozycja 607 0.00000 419.382 0.00
1.14 45313100-5 URZĄDZENIA DŹWIGOWE
608
d.1.

14

WKI 16/
2019(1860)-
4.399.610

Urządzenia dźwigowe :
- dostarczenie, montaż i uruchomie-
nie dźwigu osobowego ( 680 kg )
- 6 przystanków
- przystosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych

kpl. 1.000

Razem pozycja 608 0.00000 1.000 0.00
1.15  ELEMENTY ZEWNĘTRZNE ELEWACJA
1.15

.1
Stan projektowany

1.15
.1.1

45223500-1 Studzienki podokienne

609
d.1.
15.1

.1

KNR 4-01
0619-06
analogia

Oczyszczenie wewnętrznych po-
wierzchni ścian trudno dostępnych o
powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2 132.276

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.00000

Razem pozycja 609 0.00000 132.276 0.00
610
d.1.
15.1

.1

KNR 4-01
0619-09

Oczyszczenie "od spodu" płyt ramp
powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu
szczotek stalowych
- w studzienkach piwnicznych

m2 66.524

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1900 0.00 0.00000

Razem pozycja 610 0.00000 66.524 0.00
611
d.1.
15.1

.1

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi studzienek piwnicznych :
- posadzki betonowe grubości 5 cm
zatarte na gładko
- C 20/25

m2 66.524

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.9552*0.955=

r-g 0.9122 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.0520 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" t 0.0082 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0070 0.00 0.00000
Masa asfaltowa kg 0.6800 0.00 0.00000
Paski szkła szer.2.0 cm m 1.0800 0.00 0.00000
Listwy iglaste kl.II m 0.4000 0.00 0.00000
Drewno opałowe kg 1.1800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 611 0.00000 66.524 0.00
612
d.1.
15.1

.1

KNR BC-02
0127-01

Tynki renowacyjne w pomieszcze-
niach suchych :
- neutralizacja biologicznych porażeń
podłoży - przyjeto 100% powierzchni
- preparat systemowy

m2 156.948

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1400 0.00 0.00000

-- Materiały --
Preprat do neutralizacji biologicznych
porażeń podłoży systemowy

dm3 0.5000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

- 311 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 612 0.00000 156.948 0.00
613
d.1.
15.1

.1

KNR BC-02
0122-03

Tynki renowacyjne w pomieszcze-
niach suchych :
- gruntowanie preparatem systemo-
wym
- tynk podkładowy systemowy, ob-
rzutka półkryjąca
- tynk renowacyjny systemowy gr. 20
mm

m2 156.948

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Roztwór impregnujący do przekształ-
cania szkodliwych soli budowlanych
systemowy

kg 0.4000 0.00 0.00000

Podkładowy tynk renowacyjny ( ob-
rzutka półkryjąca ) do pomieszczeń
suschych - systemowy

kg 3.0000 0.00 0.00000

Preparat napowietrzajacy systemowy kg 0.1400 0.00 0.00000
Tynk renowacyjny z certyfikatem
WTA - systemowy

kg 19.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0120 0.00 0.00000

Razem pozycja 613 0.00000 156.948 0.00
614
d.1.
15.1

.1

KNR BC-02
0124-01

Tynki renowacyjne w pomieszcze-
niach suchych :
- szpachlowanie powierzchni tynków
zaprawą systemową systemową

m2 156.948

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1900 0.00 0.00000

-- Materiały --
Drobnoziarnista zaprawa do wygła-
dzania ( szpachlowania ) powierzchni
tynków systemowa

kg 1.6000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 614 0.00000 156.948 0.00
615
d.1.
15.1

.1

KNR BC-02
0124-03

Tynki renowacyjne w pomieszcze-
niach suchych
- gruntowanie powierzchni tynków
preparatem systemowym

m2 156.948

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Preparat gruntujący pod farby krze-
mianowe systemowy

dm3 0.2000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 615 0.00000 156.948 0.00
616
d.1.
15.1

.1

KNR BC-02
0124-04

Tynki renowacyjne w pomieszcze-
niach suchych :
- malowanie tynków farbą krzemiano-
wą systemową

m2 156.948

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba krzemianowa systemowa dm3 0.3300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 616 0.00000 156.948 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

617
d.1.
15.1

.1

KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni zewnętrznych 
- płyt ramp od spodu

m2 153.656

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1640 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba emulsyjna dm3 0.3030 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 617 0.00000 153.656 0.00
618
d.1.
15.1

.1

KNR 2-05
0903-02
analogia

Obudowa podkonstrukcji rampy siat-
ką cięto-ciągnioną ze stali ocynkowa-
nej
- z konstrukcją mocującą ze stali
ocynkowanej

m2 75.976

-- Robocizna --
Roboczogodzina
5.734*0.955=

r-g 5.4760 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka cięto-ciągniona ze stali ozyn-
kowanje z elementami podkonstrukcji
mocującej ze stali ocynkowanej

m2 1.0200 0.00 0.00000

Benzyna do ekstrakcji dm3 0.0480 0.00 0.00000
Wkręty stalowe do blach z łbem płas-
kim

kg 0.0216 0.00 0.00000

Kołki mocujące szt. 1.8600 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0700 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.4780 0.00 0.00000

Razem pozycja 618 0.00000 75.976 0.00
1.15
.1.2

45223500-1 Zejście do węzła cieplnego

619
d.1.
15.1

.2

KNR 4-01
0102-05

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
- wykopy odcinkowe, dla wykonania
projektowanych robót izolacyjnych
- wykopy na odkład

m3 56.030

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.0700 0.00 0.00000

Razem pozycja 619 0.00000 56.030 0.00
620
d.1.
15.1

.2

KNR 4-01
0619-06
analogia

Oczyszczenie zewnętrznych powierz-
chni ścian trudno dostępnych o po-
wierzchni ponad 5 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2 56.030

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.00000

Razem pozycja 620 0.00000 56.030 0.00
621
d.1.
15.1

.2

KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie wewnętrznych po-
wierzchni ścian łatwo dostępnych o
powierzchni ponad 5 m2 z przy uży-
ciu szczotek stalowych

m2 66.424

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1200 0.00 0.00000

Razem pozycja 621 0.00000 66.424 0.00
622
d.1.
15.1

.2

KNR 2-02
0603-05

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
- izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe
- po zewnętrznej stronie zejścia
- pierwsza warstwa

m2 56.030

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1278 0.00 0.00000

-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Środek do izolacji przeciwwilgociowej kg 1.4000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 622 0.00000 56.030 0.00
623
d.1.
15.1

.2

KNR 2-02
0603-06

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe 
- po zewnętrznej stronie zejścia
- druga warstwa

m2 56.030

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0993 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek do izolacji przeciwwilgociowej kg 1.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000

Razem pozycja 623 0.00000 56.030 0.00
624
d.1.
15.1

.2

KNR 2-31
0114-05

Nawierzchnie utwardzone - chodniki
- podbudowa z kruszywa łamanego
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm
- wyprowadzić projektowane spadki i
połączenia

m2 19.422

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0333 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kruszywo łamane t 0.3182 0.00 0.00000
Woda m3 0.0150 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)

m-g 0.0027 0.00 0.00000

Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 0.00 0.00000
Razem pozycja 624 0.00000 19.422 0.00

625
d.1.
15.1

.2

KNR 2-31
0114-06

Nawierzchnie utwardzone - chodniki
- podbudowa z kruszywa łamanego
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa dolna 
- za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu ( do 20 cm )
- wyprowadzić projektowane spadki i
połączenia
Krotność = 5

m2 19.422

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0011*5=

r-g 0.0055 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kruszywo łamane
0.0212*5=

t 0.1060 0.00 0.00000

Woda
0.001*5=

m3 0.0050 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)
0.0002*5=

m-g 0.0010 0.00 0.00000

Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*5=

m-g 0.0065 0.00 0.00000

Razem pozycja 625 0.00000 19.422 0.00
626
d.1.
15.1

.2

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 16 cm na
podłożu gruntowym pod elementy
projektowane
- C 8/10

m3 3.108
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 626 0.00000 3.108 0.00
627
d.1.
15.1

.2

KNR 2-22
1003-02
analogia

Podłogi zejścia :
- posadzki betonowe grubości 5 cm
zatarte na gładko
- C 20/25

m2 15.652

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.9552*0.955=

r-g 0.9122 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.0520 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" t 0.0082 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0070 0.00 0.00000
Masa asfaltowa kg 0.6800 0.00 0.00000
Paski szkła szer.2.0 cm m 1.0800 0.00 0.00000
Listwy iglaste kl.II m 0.4000 0.00 0.00000
Drewno opałowe kg 1.1800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 627 0.00000 15.652 0.00
628
d.1.
15.1

.2

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe 
- dodatek za zmianę grubości o 1 cm
( do 4 cm )
Krotność = -1

m2 15.652

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0759*0.955*-1=

r-g -0.0725 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.0105*-1=

m3 -0.0105 0.00 0.00000

Masa asfaltowa
0.14*-1=

kg -0.1400 0.00 0.00000

Drewno opałowe
0.24*-1=

kg -0.2400 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 628 0.00000 15.652 0.00

629
d.1.
15.1

.2

KNR 2-23
0501-03

Montaż schodów betonowych
130x34x20 cm na przygotowanym
podłożu

szt. 11.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.9278*0.955=

r-g 0.8860 0.00 0.00000

-- Materiały --
Stopień schodowy betonowy
130x34x30 cm

elem. 1.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Ciągnik kołowy m-g 0.0721 0.00 0.00000
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0721 0.00 0.00000

Razem pozycja 629 0.00000 11.000 0.00
630
d.1.
15.1

.2

KNR BC-02
0321-06
analogia

Uszczelnienie silikonem połączenia
bloków schodowych

m 24.200

-- Materiały --
Silikon kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 630 0.00000 24.200 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

631
d.1.
15.1

.2

KNR 4-01
0304-01

Projektowany mur przy zejściu do
węzła cieplnego

m3 3.376

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 15.3700 0.00 0.00000

-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt 372.0000 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" kg 61.8000 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone kg 34.5000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.3220 0.00 0.00000
Woda m3 0.1520 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Betoniarka elektryczna m-g 0.4500 0.00 0.00000
Wyciąg m-g 2.1100 0.00 0.00000

Razem pozycja 631 0.00000 3.376 0.00
632
d.1.
15.1

.2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe na ścianach
płaskich wykonywane ręcznie
- ściany zewnętrzne zejścia

m2 45.269

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8830 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa wapienna m3 0.0028 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.0211 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0006 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1080 0.00 0.00000

Razem pozycja 632 0.00000 45.269 0.00
633
d.1.
15.1

.2

KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni zewnętrznych 
- tynków gładkich
- tynkowane ściany zewnętrzne zejś-
ćia

m2 53.344

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1640 0.00 0.00000

-- Materiały --
Farba emulsyjna dm3 0.3030 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 633 0.00000 53.344 0.00
634
d.1.
15.1

.2

KNR 4-01
0105-02

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
- zasypanie wykopów ziemią z uko-
pów
- z przerzutem ziemi na odległość do
3 m
- z ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3 56.030

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4100 0.00 0.00000

Razem pozycja 634 0.00000 56.030 0.00
635
d.1.
15.1

.2

KNR 2-02
1208-03

Pochwyty schodów ze stali nierdzew-
nej zgodne z dokumentacja projekto-
wą

m 7.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pochwyt rampy ze stali nierdzewnej
zgodny z dokumentacją projektową

m 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0010 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Farba olejna do gruntowania dm3 0.0170 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0160 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0200 0.00 0.00000

Razem pozycja 635 0.00000 7.200 0.00
636
d.1.
15.1

.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa-
nej
- nakrycie muru przy zejściu

m2 8.883

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9437 0.00 0.00000

-- Materiały --
Blacha stalowa ocynkowana płaska
0,50 mm

kg 5.0300 0.00 0.00000

Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0290 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0010 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0069 0.00 0.00000

Razem pozycja 636 0.00000 8.883 0.00
637
d.1.
15.1

.2

KNR 2-02
1209-02

Balustrady zejścia ze stali nierdzew-
nej zgodne z dokumentacją projekto-
wą

m 22.940

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Balustrada rampy ze stali ocynkowa-
nej malowanej proszkowo zgodna z
dokumentacją projektową

m 1.0400 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0030 0.00 0.00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0600 0.00 0.00000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0600 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 637 0.00000 22.940 0.00
638
d.1.
15.1

.2

KNR 2-05
0903-02
analogia

Obudowa zejścia do węzła cieplnego
siatką cięto-ciągnioną ze stali ocyn-
kowanej
- z podkonstrukcją mocującą ze stali
ocynkowanej

m2 9.805

-- Robocizna --
Roboczogodzina
5.734*0.955=

r-g 5.4760 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka cięto-ciągniona ze stali ozyn-
kowanje z elementami podkonstrukcji
mocującej ze stali ocynkowanej

m2 1.0200 0.00 0.00000

Benzyna do ekstrakcji dm3 0.0480 0.00 0.00000
Wkręty stalowe do blach z łbem płas-
kim

kg 0.0216 0.00 0.00000

Kołki mocujące szt. 1.8600 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0700 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.4780 0.00 0.00000

Razem pozycja 638 0.00000 9.805 0.00
1.15
.1.3

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.15
.1.3.

1

Rozbiórka nawierzchni utwardzonych
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

639
d.1.
15.1
.3.1

KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogo-
wych betonowych o grubości 15 cm z
wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową

m2 40.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4126 0.00 0.00000

Razem pozycja 639 0.00000 40.500 0.00
1.15
.1.3.

2

Iniekcje

640
d.1.
15.1
.3.2

KNR AT-40
0202-04

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
- iniekcja grawitacyjna dwurzędowa
jednostronna w ścianach fundamen-
towych

m 114.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 8.8300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Preparat do iniekcji kg 14.8200 0.00 0.00000
Zaprawa do zasklepiania otworów kg 7.3800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Sprężarka powietrza przewoźna elek-
tryczna 4-5 m3/min

m-g 0.1200 0.00 0.00000

Razem pozycja 640 0.00000 114.000 0.00
1.15
.1.3.

3

Roboty izolacyjne

641
d.1.
15.1
.3.3

KNR 4-01
0102-05

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
- wykopy odcinkowe, dla wykonania
projektowanych robót izolacyjnych
- wykopy na odkład

m3 105.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.0700 0.00 0.00000

Razem pozycja 641 0.00000 105.300 0.00
642
d.1.
15.1
.3.3

KNR 0-23
2611-01

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
- przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą 
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 92.160

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2720 0.00 0.00000

Razem pozycja 642 0.00000 92.160 0.00
643
d.1.
15.1
.3.3

KNR BC-02
0305-09

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
- wykonanie fasety pod docielenie
części podziemnej, o promieniu 5 cm

m 25.600

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Jednoskładnikowa zaprawa uszczel-
niająca systemowa

kg 0.1200 0.00 0.00000

Zaprawa do faset kg 1.9000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 643 0.00000 25.600 0.00
644
d.1.
15.1
.3.3

KNR 2-02
0603-05

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
- izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe
- pierwsza warstwa

m2 92.160

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1278 0.00 0.00000

- 318 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Środek do izolacji przeciwwilgociowej kg 1.4000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000

Razem pozycja 644 0.00000 92.160 0.00
645
d.1.
15.1
.3.3

KNR 2-02
0603-06

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe 
- druga i trzecia warstwa
Krotność = 2

m2 90.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0993*2=

r-g 0.1986 0.00 0.00000

-- Materiały --
Środek do izolacji przeciwwilgociowej
1.20*2=

kg 2.4000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy
0.0017*2=

m-g 0.0034 0.00 0.00000

Razem pozycja 645 0.00000 90.000 0.00
646
d.1.
15.1
.3.3

KNR BC-02
0126-05

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
- nałożenie fizeliny ochronnej

m2 92.160

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Fizelina ochronna systemowa m2 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.00000

Razem pozycja 646 0.00000 92.160 0.00
647
d.1.
15.1
.3.3

KNR 2-02
0609-10

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
- izolacja zewnętrznych ścian piw-
nicznych styropianem drenującym gr.
5 cm

m2 92.520

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5052 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty ze styropianu XPS 100 gr. 150
mm

m2 1.0500 0.00 0.00000

Zaprawa cementowo-wapienna M 5 m3 0.0120 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0220 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000

Razem pozycja 647 0.00000 92.520 0.00
648
d.1.
15.1
.3.3

KNR 2-02
0607-02

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
- zabezpieczenie docieplenia styro-
pianem ścian zewnętrznych piwnicz-
nych
- poniżej poziomu gruntu
- membrana

m2 66.820

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1633 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia kubełkowa m2 1.3000 0.00 0.00000
Piasek m3 0.3300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

- 319 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00000

Razem pozycja 648 0.00000 66.820 0.00
1.15
.1.3.

4

45111000-8 Roboty ziemne - zasypki

649
d.1.
15.1
.3.4

KNR 4-01
0105-02

Roboty izolacyjne w części podziem-
nej :
- zasypanie wykopów ziemią z uko-
pów
- z przerzutem ziemi na odległość do
3 m
- z ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3 105.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4100 0.00 0.00000

Razem pozycja 649 0.00000 105.300 0.00
1.15
.1.3.

5

Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

650
d.1.
15.1
.3.5

KNR 2-31
0103-04

Nawierzchnie utwardzone 
- mechaniczne profilowanie i zagęsz-
czenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni do Is=1

m2 40.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0028 0.00 0.00000

-- Materiały --
Woda m3 0.0050 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 0.00 0.00000
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75
KM)

m-g 0.0039 0.00 0.00000

Razem pozycja 650 0.00000 40.500 0.00
651
d.1.
15.1
.3.5

KNR 2-31
0114-05

Nawierzchnie utwardzone
- podbudowa z kruszywa łamanego
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm
- wyprowadzić projektowane spadki i
połączenia

m2 40.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0333 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kruszywo łamane t 0.3182 0.00 0.00000
Woda m3 0.0150 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)

m-g 0.0027 0.00 0.00000

Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 0.00 0.00000
Razem pozycja 651 0.00000 40.500 0.00

652
d.1.
15.1
.3.5

KNR 2-31
0114-06

Nawierzchnie utwardzone
- podbudowa z kruszywa łamanego
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa dolna 
- za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu ( do 10 cm )
- wyprowadzić projektowane spadki i
połączenia
Krotność = -5

m2 40.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0011*-5=

r-g -0.0055 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kruszywo łamane
0.0212*-5=

t -0.1060 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Woda
0.001*-5=

m3 -0.0050 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)
0.0002*-5=

m-g -0.0010 0.00 0.00000

Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*-5=

m-g -0.0065 0.00 0.00000

Razem pozycja 652 0.00000 40.500 0.00
653
d.1.
15.1
.3.5

KNR 2-31
0114-07

Nawierzchnie utwardzone 
- podbudowa z kruszywa łamanego
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm
- wyprowadzić projektowane spadki i
połączenia

m2 40.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0304 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kruszywo łamane t 0.1697 0.00 0.00000
Miał kamienny t 0.0143 0.00 0.00000
Woda m3 0.0080 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)

m-g 0.0025 0.00 0.00000

Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0256 0.00 0.00000
Razem pozycja 653 0.00000 40.500 0.00

654
d.1.
15.1
.3.5

KNR 2-31
0114-08

Nawierzchnie utwardzone
- podbudowa z kruszywa łamanego
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa górna 
- za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu ( do gr. = 10 cm )
- wyprowadzić projektowane spadki i
połączenia
Krotność = 2

m2 40.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0011*2=

r-g 0.0022 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kruszywo łamane
0.0212*2=

t 0.0424 0.00 0.00000

Kruszywo łamane
35.717-31.786=3.931=

t 0.0971 0.00 0.00000

Woda
0.001*2=

m3 0.0020 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)
0.0002*2=

m-g 0.0004 0.00 0.00000

Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*2=

m-g 0.0026 0.00 0.00000

Razem pozycja 654 0.00000 40.500 0.00
655
d.1.
15.1
.3.5

KNR 2-31
0309-04

Nawierzchnia z płyt drogowych beto-
nowych sześciokątnych o grubości
15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
- na nowej podbudowiei

m2 40.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7761 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty drogowe betonowe sześciokąt-
ne 15 cm z rozbiórki

szt. 9.2300 0.00 0.00000

Piasek m3 0.0905 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" t 0.0040 0.00 0.00000
Woda m3 0.0485 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 655 0.00000 40.500 0.00

1.15
.1.4

45262100-2 Rusztowania

656
d.1.
15.1

.4

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne m2 1741.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6246 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty pomostowe robocze m2 0.0154 0.00 0.00000
Płyty komunikacyjne długie m2 0.0004 0.00 0.00000
Płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0002 0.00 0.00000
Bale iglaste obrzynane m3 0.00001 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
0.00002+0.00019=0.00021=

m3 0.00021 0.00 0.00000

Haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.0090 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Rusztowanie m-g 0.1770 0.00 0.00000

Razem pozycja 656 0.00000 1741.200 0.00
657
d.1.
15.1

.4

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach m2 1741.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0320 0.00 0.00000

-- Materiały --
Siatka osłonowa m2 0.1400 0.00 0.00000

Razem pozycja 657 0.00000 1741.200 0.00
658
d.1.
15.1

.4

KNR 4-01
0420-02
analogia

Wykonanie poziomych pomostów na
daszku nad rampą dla rusztowań bu-
dynku wysokiego

m2 198.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0020 0.00 0.00000
Bale iglaste obrzynane m3 0.0030 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 658 0.00000 198.000 0.00
659
d.1.
15.1

.4

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące
nad przejściami dla pieszych o kons-
trukcji drewnianej
- wzdłuż rusztowania nad chodnikiem

m2 132.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Krawędziaki iglaste m3 0.0100 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
0.008+0.001=0.009=

m3 0.0090 0.00 0.00000

Maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.8200 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 659 0.00000 132.500 0.00
1.15
.1.5

Elewacja - docieplenie

660
d.1.
15.1

.5

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą 
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 1193.770

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2720 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 660 0.00000 1193.770 0.00
661
d.1.
15.1

.5

KNR 0-23
2611-03
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą 
- gruntowanie emulsją systemową

m2 1193.770

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1035 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja gruntująca systemowa dm3 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0002 0.00 0.00000

Razem pozycja 661 0.00000 1193.770 0.00
662
d.1.
15.1

.5

KNR 0-23
2611-04
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą 
- sprawdzenie przyczepności zapra-
wy klejącej do podłoża

m2 1193.770

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0100 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty styropianowe 5 cm - docieple-
nie

m3 0.00025 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca systemowa kg 0.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 662 0.00000 1193.770 0.00
663
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0110-01

Zamocowanie systemowej listwy co-
kołowej

m 140.600

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Listwa cokołowa, sytemowa do płyt
gr. 15 cm

m 1.0300 0.00 0.00000

Łącznik, systemowy, do płyt gr. 14
cm

szt. 5.2000 0.00 0.00000

Złącze listwy cokołowej, systemowe szt. 1.0500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 663 0.00000 140.600 0.00
664
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0108-05

Ocieplanie ścian budynków termomo-
dernizowanych w systemie
- na otynkowanym podłożu z cegły
pełnej i betonu;
- płyty styropianowe o gr. 8 cm
- skład zestawy w oddzielnej pozycji
- z malowaniem elewacji

m2 64.378

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.0500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zestaw systemowy docieplenia z tyn-
kiem cienkowarstwowym

kpl. 1.0000 0.00 0.00000

Łącznik do płyt gr. 15 cm, systemowy szt. 4.0000 0.00 0.00000
Farba elewacyjna systemowa dm3 0.4000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0600 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 664 0.00000 64.378 0.00
665
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0108-08

Ocieplanie ścian budynków termomo-
dernizowanych w systemie
- na otynkowanym podłożu z cegły
pełnej i betonu;
- skład zestawu na  1 m2 docieplenia,
bez malowania - dla plyt gr. 8 cm

m2 64.378
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Zaprawa klejąca systemowa kg 6.0000 0.00 0.00000
Płyty styropianowe, fasadowe o grub.
8 cm

m2 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa zbrojąca systemowa kg 6.0000 0.00 0.00000
Siatka zbrojąca systemowa m2 1.1000 0.00 0.00000
Podkład tynkarski systemowy kg 0.2000 0.00 0.00000
Ttynk cienkowarstwowy, elewacyjny,
systemowy

kg 4.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 665 0.00000 64.378 0.00
666
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0108-05

Ocieplanie ścian budynków termomo-
dernizowanych w systemie
- na otynkowanym podłożu z cegły
pełnej i betonu;
- płyty styropianowe o gr. 16 cm
- skład zestawy w oddzielnej pozycji
- z malowaniem elewacji

m2 1129.392

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.0500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zestaw systemowy docieplenia z tyn-
kiem cienkowarstwowym

kpl. 1.0000 0.00 0.00000

Łącznik do płyt gr. 15 cm, systemowy szt. 4.0000 0.00 0.00000
Farba elewacyjna systemowa dm3 0.4000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0600 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000

Razem pozycja 666 0.00000 1129.392 0.00
667
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0108-08

Ocieplanie ścian budynków termomo-
dernizowanych w systemie
- na otynkowanym podłożu z cegły
pełnej i betonu;
- skład zestawu na  1 m2 docieplenia,
bez malowania - dla płyt gr. 16 cm

m2 1129.392

-- Materiały --
Zaprawa klejąca systemowa kg 6.0000 0.00 0.00000
Płyty styropianowe, fasadowe o grub.
16 cm

m2 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa zbrojąca systemowa kg 6.0000 0.00 0.00000
Siatka zbrojąca systemowa m2 1.1000 0.00 0.00000
Podkład tynkarski systemowy kg 0.2000 0.00 0.00000
Ttynk cienkowarstwowy, elewacyjny,
systemowy

kg 4.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 667 0.00000 1129.392 0.00
668
d.1.
15.1

.5

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagrożonego ude-
rzeniem

m2 483.964

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9230 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca, syste-
mowa

kg 2.7000 0.00 0.00000

Wzmocniona siatka z włókna szkla-
nego, systemowa

m2 1.0500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0070 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00000

Razem pozycja 668 0.00000 483.964 0.00
669
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0110-02

Roboty uzupełniające przy ocieplaniu
systemowym :
- zamocowanie listwy narożnej

m 1525.040

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Listwa narożna z siatką systemowa m 1.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0200 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 669 0.00000 1525.040 0.00
670
d.1.
15.1

.5

KNR 9-02
0110-04

Roboty uzupełniające przy ocieplaniu
systemowym :
- ocieplenie ościeży o szer. do 16 cm

m2 149.801

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.9500 0.00 0.00000

-- Materiały --
Zaprawa klejąca systemowa kg 5.1500 0.00 0.00000
Płyty styropianowe, fasadowe o grub.
20 mm

m2 1.1500 0.00 0.00000

Zaprawa zbrojąca systemowa kg 6.1800 0.00 0.00000
Siatka zbrojąca systemowa m2 1.2000 0.00 0.00000
Podkład tynkarski systemowy kg 0.2100 0.00 0.00000
Ttynk cienkowarstwowy, elewacyjny,
systemowy

kg 3.6200 0.00 0.00000

Farba elewacyjna systemowa dm3 0.4800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0600 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00000

Razem pozycja 670 0.00000 149.801 0.00
671
d.1.
15.1

.5

NNRNKB 202
0520-03

Docieplenie budynku :
- montaż prefabrykowanych rur spus-
towych z blachy cynkowo-tytanowej

m 43.700

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6064 0.00 0.00000

-- Materiały --
Rura spustowa z balchycynkowo-ty-
tanowej fi= 120 mm

m 1.0300 0.00 0.00000

Uchwyt do rur spustowych fi= 120 m szt 2.0000 0.00 0.00000
Kolanko z blachy cynkowo-tytanowej
rur spustowych fi= 120 mm

szt 0.2288 0.00 0.00000

Wylewka z blachy cynkowo-tytanowej
rur spustowych fi= 120 mm

szt 0.1144 0.00 0.00000

Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0360 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0026 0.00 0.00000

Razem pozycja 671 0.00000 43.700 0.00
672
d.1.
15.1

.5

KNR 2-02
0507-02

Podokienniki zewnętrzne z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm

m2 115.626

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8160 0.00 0.00000

-- Materiały --
Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,70
mm

kg 5.3200 0.00 0.00000

Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0560 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0010 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000

Razem pozycja 672 0.00000 115.626 0.00
673
d.1.
15.1

.5

KNR-W 2-05
0904-04
analogia

Montaż łańcuchów odprowadzają-
cych wodę z rynien

m 13.200
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Łańcuch odprowadzajacy wodę z ry-
nien, nierdzewny, kwasoodporny

m 1.0000 0.00 0.00000

Wkręty stalowe samogwintujące do
blach

kg 0.0116 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy m-g 0.0060 0.00 0.00000

Razem pozycja 673 0.00000 13.200 0.00
674
d.1.
15.1

.5

KNR 4-02
0217-01

Docieplenie budynku :
- osadzenie żeliwnej rury deszczowej
z rewizją

szt. 5.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Rury deszczowe żeliwne z rewizją szt. 1.0000 0.00 0.00000
Haki do rur szt. 1.0000 0.00 0.00000
Sznur konopny smołowany kg 0.5800 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 674 0.00000 5.000 0.00
1.15
.1.6

Daszek nad budynkiem magazynowym

675
d.1.
15.1

.6

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Ułożenie, na dachu budynku, folii pa-
roizolacyjnej

m2 23.089

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Folia paroizolacyjna m2 1.2000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0112 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0068 0.00 0.00000

Razem pozycja 675 0.00000 23.089 0.00
676
d.1.
15.1

.6

KNR-W 2-02
0608-03

Ułożenie, na dachu budynku, styro-
pianu gr. 2 cm ze spadkiem 3%

m2 23.089

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty styropianowe gr. 20 mm - do-
cieplenie

m2 1.0500 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0032 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0047 0.00 0.00000

Razem pozycja 676 0.00000 23.089 0.00
677
d.1.
15.1

.6

KNR 0-33
0005-03

Obróbki połaci dachowych :
- ocieplenie ścian wewnętrznych at-
ttyki płytami z płyt styropianowych gr.
2 cm
- docieplenie ścian  przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przy-
gotowaniem podłoża

m2 3.924

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8015 0.00 0.00000

-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Płyty styropianowe gr. 50 mm - do-
cieplenie

m2 1.0800 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płyt styropiano-
wych

kg 4.5000 0.00 0.00000

Masa szpachlowa kg 3.0000 0.00 0.00000
Siatka z włókna szklanego m2 1.1800 0.00 0.00000
Tynk elewacyjny systemowy, cienko-
warstwowy przeciwko algom i grzy-
bom

kg 2.4000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0443 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0360 0.00 0.00000

Razem pozycja 677 0.00000 3.924 0.00
678
d.1.
15.1

.6

KNR 0-33
0005-03

Obróbki połaci dachowych :
- ocieplenie od góry ścian attyki płyta-
mi z płyt styropianowych EPS 100 gr.
2 cm
- docieplenie ścian  przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przy-
gotowaniem podłoża

m2 5.642

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8015 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty styropianowe gr. 40 mm - do-
cieplenie

m2 1.0800 0.00 0.00000

Zaprawa klejąca do płyt styropiano-
wych

kg 4.5000 0.00 0.00000

Masa szpachlowa kg 3.0000 0.00 0.00000
Siatka z włókna szklanego m2 1.1800 0.00 0.00000
Tynk elewacyjny systemowy, cienko-
warstwowy przeciwko algom i grzy-
bom

kg 2.4000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw okienny m-g 0.0443 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0360 0.00 0.00000

Razem pozycja 678 0.00000 5.642 0.00
679
d.1.
15.1

.6

NNRNKB 202
0534-02

Krycie dachu :
- ułożenie papy termozgrzewalnej,
systemowej
- warstwa podkładowa

m2 27.173

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Papa termozgrzewalna podkładowa,
systemowa

m2 1.1700 0.00 0.00000

Gaz propan-butan kg 0.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0030 0.00 0.00000

Razem pozycja 679 0.00000 27.173 0.00
680
d.1.
15.1

.6

NNRNKB 202
0534-02

Krycie dachu :
- ułożenie papy termozgrzewalnej,
systemowej 
- warstwa wierzchnia

m2 27.173

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1300 0.00 0.00000

-- Materiały --
Papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia

m2 1.1700 0.00 0.00000

Gaz propan-butan kg 0.1000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0030 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 680 0.00000 27.173 0.00
681
d.1.
15.1

.6

KNR 2-02
0507-02

Obróbki ścian attyki z blachy cynko-
wo-tytanowej gr. 0,70 mm

m2 8.680

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8160 0.00 0.00000

-- Materiały --
Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,70
mm

kg 5.3200 0.00 0.00000

Spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.0560 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0010 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000

Razem pozycja 681 0.00000 8.680 0.00
1.15
.1.7

45223500-1 Schody zewnętrzne

1.15
.1.7.

1

Schody Sch3/0

682
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-01
0217-02 z.sz.
2.3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat. III Bez ręcz-
nego wyrównania powierzchni odkła-
du.

m3 15.925

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.1441*0.5=

r-g 0.0720 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka m-g 0.0698 0.00 0.00000

Razem pozycja 682 0.00000 15.925 0.00
683
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 10 cm na
podłożu gruntowym pod elementy
fundamentowe
- C 8/10

m3 0.227

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2600 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0300 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 683 0.00000 0.227 0.00
684
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- pierwsza warstwa

m2 2.269

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0635 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja systemowa kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0005 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 684 0.00000 2.269 0.00
685
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we poziome 
- wykonywane z emulsji systemowej
- druga warstwa

m2 2.269

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0587 0.00 0.00000

-- Materiały --
Emulsja systemowa kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0004 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000

Razem pozycja 685 0.00000 2.269 0.00
686
d.1.
15.1
.7.1

Wycena włas-
na w oparciu o
KNR-W 2-18
0513-04

Ustawienie kręgów betonowych o
wewnętrznej fi= 1200 mm w gotowym
wykopie
- za każdą sztukę h=  1,00 m

szt 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5200 0.00 0.00000

-- Materiały --
Kręgi betonowe o wewnętrznej fi=
1200 mm wys.1000 mm

szt. 1.0000 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0200 0.00 0.00000
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1.7600 0.00 0.00000
Środek do izolacji przeciwwilgociowej kg 3.2200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4800 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy m-g 1.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 686 0.00000 4.000 0.00
687
d.1.
15.1
.7.1

KNNR 2 0109-
04

Wypełnienie wnętrzy kręgów beto-
nem
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 8/10

m3 4.606

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0630 0.00 0.00000

Razem pozycja 687 0.00000 4.606 0.00
688
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-01
0320-0801
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów
- o ścianach pionowych w gruntach
kat. III-IV;
- głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-
1,5 m

m3 9.428

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5567 0.00 0.00000

Razem pozycja 688 0.00000 9.428 0.00
689
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Schody zewnętrzne :
- podkład betonowy gr.10 cm pod
schody zewnętrzne
- zastosowano pompę do betonu
- C 8/10

m3 0.115

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.9000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0150 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1000 0.00 0.00000

Razem pozycja 689 0.00000 0.115 0.00
690
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0210-02

Podwalina żelbetowa Pd4/-1;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 10 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3 0.632

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 16.9290 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 1.0200 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0170 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0630 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0660 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 3.5000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.3583 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.1500 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800 0.00 0.00000

Razem pozycja 690 0.00000 0.632 0.00
691
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne
- o wysokości do 4 m;
- stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16 
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3 0.133

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 25.9134 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 1.0200 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0840 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0900 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 2.4000 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 1.5416 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.2200 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900 0.00 0.00000

Razem pozycja 691 0.00000 0.133 0.00
692
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 8 mm

t 0.010

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 8 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 692 0.00000 0.010 0.00
693
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.020

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 693 0.00000 0.020 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

694
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 16 mm

t 0.022

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 16 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 694 0.00000 0.022 0.00
695
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-05
0120-05

Schody zewnętrzne :
- nośne elementy stalowe

t 0.309

-- Robocizna --
Roboczogodzina
34.8*0.955=

r-g 33.2340 0.00 0.00000

-- Materiały --
Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie, zgodnie z dokumen-
tacją projektową

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0070 0.00 0.00000
Drabiny z rur stalowych spawane kg 0.7000 0.00 0.00000
Śruby stalowe z gwintem na całej dłu-
gości z nakrętkami i podkładkami

kg 0.4000 0.00 0.00000

Trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji stalowych

kg 0.2000 0.00 0.00000

Farba olejna do gruntowania dm3 0.1900 0.00 0.00000
Elektrody stalowe do spawania stali szt. 25.0000 0.00 0.00000
Tlen techniczny m3 1.8000 0.00 0.00000
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 4.5000 0.00 0.00000
Ciągnik kołowy m-g 1.4000 0.00 0.00000
Przyczepa dłużycowa 10 t m-g 1.4000 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 4.2000 0.00 0.00000

Razem pozycja 695 0.00000 0.309 0.00
696
d.1.
15.1
.7.1

KNR 2-02
1104-07
analogia

Schody zewnętrzne :
- obłożenie schodów :
- płyty betonowe gr. 10 cm
- samonosne
- nawis 2 cm
- zgodnie z dokumentacja projektową

m2 7.168

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2365 0.00 0.00000

-- Materiały --
Płyty schodowe betonowe gr. 10 cm,
szer. 36,6 cm, dł. 305 cm
- samonośne
- np. firmy Dassag
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt 0.9766 0.00 0.00000

Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0168 0.00 0.00000
Cement CEM I "32,50" t 0.0001 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0774 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0522 0.00 0.00000

Razem pozycja 696 0.00000 7.168 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.15
.1.7.

2

Płyty rampy : Płg 1/0; Płr1/0

697
d.1.
15.1
.7.2

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Płyty rampy :
- podkład betonowy gr.10 cm pod
Płg1/0
- zastosowano pompę do betonu
- C 8/10

m3 0.294

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.9000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 8/10 m3 1.0150 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1000 0.00 0.00000

Razem pozycja 697 0.00000 0.294 0.00
698
d.1.
15.1
.7.2

KNR 2-02
0205-01

Płyta rampy Płg1/0 gr. 24 cm
- z zastosowaniem pompy do betonu
- C 20/25 W8

m3 0.672

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4467 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 W8 m3 1.0150 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0020 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0010 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.0200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0600 0.00 0.00000

Razem pozycja 698 0.00000 0.672 0.00
699
d.1.
15.1
.7.2

KNR 2-02
0216-02

Płyta rampy Płr1/0 gr. 15 cm
- C 20/25 W8

m2 23.790

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0168 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.1530 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0033 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0047 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.00106 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.4060 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0995 0.00 0.00000
Samochód skrzyniowy m-g 0.0168 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 699 0.00000 23.790 0.00
700
d.1.
15.1
.7.2

KNR 2-02
0216-05

Płyta rampy Płr1/0 gr. 15 cm
- dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty
- pogrubienie do 22 cm
- C 20/25 W8
Krotność = 7

m2 23.790

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.009472*7=

r-g 0.0663 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.0102*7=

m3 0.0714 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Żuraw samochodowy 5-6 t
0.007191*7=

m-g 0.0503 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*7=

m-g 0.0070 0.00 0.00000

Razem pozycja 700 0.00000 23.790 0.00
701
d.1.
15.1
.7.2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.519

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 701 0.00000 0.519 0.00
702
d.1.
15.1
.7.2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 16 mm

t 0.197

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 16 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 702 0.00000 0.197 0.00
1.15
.1.7.

3

45223500-1 Ściana attyki Sca1/0

703
d.1.
15.1
.7.3

KNR 2-02
0207-03

Ściana attyki gr.12cm
- gr. 18 i 24 cm
- C 20/25

m2 9.190

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.3211 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 0.1220 0.00 0.00000
Drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0020 0.00 0.00000

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0100 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.0230 0.00 0.00000
Gwoździe budowlane kg 0.6000 0.00 0.00000
Drut stalowy okrągły kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy m-g 0.3948 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 0.0800 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100 0.00 0.00000

Razem pozycja 703 0.00000 9.190 0.00
704
d.1.
15.1
.7.3

KNR 2-02
0207-07

Ściana attyki :
- dodatek za każdy 1cm różnicy
gr.ścian ( do 30 cm )
- C 20/25
Krotność = 8

m2 9.190
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Adaptacja budynku magazynowego po przedsiębiorstwie "RUCH" na obiekt szkolnictwa  wyższego siedzibę "Wyższej Szkoły Bankowej

w Poznaniu, w Szczecinie  przy ul. J.J. Śniadeckich 3, Dz.Nr Ewid. 29/1, obręb 1040, - roboty remontowe budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0247*8=

r-g 0.1976 0.00 0.00000

-- Materiały --
Beton C 20/25
0.01*8=

m3 0.0800 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy
0.0094*8=

m-g 0.0752 0.00 0.00000

Pompa do betonu na samochodzie
0.001*8=

m-g 0.0080 0.00 0.00000

Razem pozycja 704 0.00000 9.190 0.00
705
d.1.
15.1
.7.3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów żelbetowych
stalą żebrowaną #= 6 mm

t 0.004

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#=  6 mm

kg 1002.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 705 0.00000 0.004 0.00
706
d.1.
15.1
.7.3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
stalą żebrowaną #= 12 mm

t 0.344

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 42.8800 0.00 0.00000

-- Materiały --
Pręt do zbrojenia betonu żebrowany
#= 12 mm

kg 1020.0000 0.00 0.00000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
Prościarka do prętów m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nożyce do prętów m-g 5.8000 0.00 0.00000
Giętarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.00000
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Środek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000

Razem pozycja 706 0.00000 0.344 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 334 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński


